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Administracion 20122015 Contrato de Obra No: C.0.P 005 /3X1FED/2015

CONTRATO DE OBRA

Obra: Construccion de Salén de Usos Miultiples en la Explanada de la Cabecera Municipal Primera
Etapa

Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado que celebran por una parte

el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos C. Miguel Angel Sanchez

Sénchez, Presidente Municipal; C. Carlos Alberto Enriquez Hernindez, Sindico Municipal; Lic.

Héctor Ivan Enriquez Medrano, Encargado de Hacienda Municipal; C. Héctor Juan Arellano

Pinedo, Director de Obras Publica Respectivamente. A quienes en lo sucesivo y para los efectos

de este Contrato se les denominara “El Ayuntamiento” y por el otro a la empresa Constructora y
Urbanizadora del Norte de Jalisco S.A DE C.V representada por C. Sadl Pérez Aguirre a quien

en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” todos Mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad

a las siguientes declaraciones y clausulas. \

L

Declaraciones:
I.- “El Ayuntamiento”, declara: )

I.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46. 50 soberano, fracciones I, X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, y XX
de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2.3,5.6.8.19
fracciones 11, 21 y 22 fracciones, I 11, IV, IX, XVIII, XIX. XXII, 32 fracciones I, 111, 1V, VIII, y XV
de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo, articulos 1. 34,44 y 49 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco. +

I.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo No 37 Col. Centro Mismo que seiiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche en el
cual autoriza al Director de Obras Piblicas Municipales, para la contratacién de la presente obra:

Obra: Construccién de Salén de Usos Miiltiples en la Explanada de la Cabecera Municipal
Primera Etapa por la cantidad de $ 829.196.55 y la cantidad de: $ 132,671.45 por concepto del N
impuesto al valor agregado.

Sumando un total de $ 961,868.00 )

I.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacion con fundamento legal
en el articulo nimero 44 de la ley de obras publicas del estado de Jalisco.

I.5.-Para la ejecucion de la obra, el contrato correspondiente se encomienda a “El Contratista® ®



I1.-“El Contratista” Declara:

I1.1.-Que se identifica con su Credencial de Elector folio numero; 1252548889 Que cuenta con
clave de elector PRAGSL89031114H400

11.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos
suficientes para ello.

I1.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico, con el siguiente
registro federal de contribuyentes: CUNI1202267BA ¥ que dicho registro estd vigente.

\

IL5.-Que ha inspeccionado debidamente el $itio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Andlisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Nimeros Generadores del Proyecto. Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato

11.7.-Que de conformidad al articulo 49 fraccion 1 y Il de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco se obliga a utilizar Mano de Obra que tenga su residencia en el ambito territorial del
Municipio y a utilizar Maquinaria y Equipo perteneciente al mismo en beneficio Econémico de sus
Habitantes.

11.8.-Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Rio Nilo No 2835  Municipio: Guadalajara c.p.
44860 expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica a precios unitarios que se
consignan en las siguientes:

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes:

clausulas:

Primera.- Objeto del Contrato. N
“El Ayuntamiento “encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada

en el punto 1.3 uno punto tres del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto,
conteniendo los planos, catalogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.

’



Segunda.-Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad de $ 829,196.55 (Ochocientos
Veintinueve Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 55/100 m.n.) Que corresponde al monto de los
conceptos presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Mas la cantidad de:
$ 132,671.45 (Ciento Treinta y Dos Mil Seis Cientos Setenta y Un Pesos 45/100 m.n. ) por
concepto del impuesto al valor agregado ( I.V.A) sumando un total de: $ 961,868.00 (Novecientos
Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 m.n.) Y de conformidad al siguiente
presupuesto

Presupuesto:

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL

PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

4//

PRESUPUESTO
SEP/ 2015 |

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.

PRECIO !
CODIGO |DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD | N i0AD | UNITARID | 'MPORTE |

LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO
BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: RECOLECCION, JUNTA Y
RETIRO.

TRAZO 'Y NIVELACION DE EDIFICIOS
ESTABLECIENDO REFERENCIAS
DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL,
INCLUYE: PERSONAL TECNICO

PRE.02 | CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 950.00 $5.69
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS
DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

DESPALME DE TERRENO NATURAL A
MANO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20
PRE.03 | CM., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL $
PRODUCTO FUERA DE LA OBRA MANO 4544.40
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

EXCAVACION A MANO DE CEPAS EN
MATERIAL TIPO B DE 0 A 2.00 M. DE

$

M2 950.00 $8.62 8.189.00

PRE.O1

$
5,405.50

$
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE $220.00 |15 448,00

PRE.O4
DE TALUDES Y FONDO.

.




PRE.05

RELLENO COMPACTO AL 90% PROCTOR
CON MATERIAL DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU
HUMEDAD OPTIMA.

M3

"CODIGO

CIM.01

DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD

CANTIDAD | UNITARIO

PRECIO |

IMPORTE

CIMIENTO DE SUELO CEMENTO PROP.
10:1, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE
20cms, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.

M3

88.40

$382.63

j
LN
33,824.69

CIM.02

PLANTILLA DE CONCRETO H.O. DE 5.0 CM
F’c=100 KG/CM2 TMA= 3/4", ESPESOR
PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

150.00

$103.45

$
15,617.50

CIM.03

CIMBRA ACABADO COMUN, EN
CIMENTACION, INCLUYE: HABILITADO,
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2

38.00

$146.12

$
5,552.56

CIM.04

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO Fy=4,200
KG/CM2 (G.E.) DE 3/8" (#3), EN
CIMENTACION, INCLUYE: ALAMBRE,
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.

KG

545.00

$18.15

$
9,891.75

CIM.05

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200
KG/CM2 (G.E.) DE 1/2" (#4), EN
CIMENTACION, INCLUYE: ALAMBRE,
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS,

KG

235.00

$18.15

$
4,265.25

CIM.06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250
KG/CM2, TMA= 3/4", R.N. EN CIMENTACION.
INCLUYE VIBRADO, CURADO Y
DESPERDICIO.

M3

12.50

$1,417.24

$
17,715.50

CIM.07

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION
CON BLOCK SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14
X 28 CM DE SECCION, A SOGA ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.:
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION

M2

68.00

$277.59

$
18,876.12

e 7S



BASE PARA CASTILLO (K-0), CON
CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE SECCION
DE 40 x 40 x 40 CMS. REFORZADO CON
ARMEX 15x15-4. INCLUYE: MANO DE OBRA,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y
ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU
COLOCACION.

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL

PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

$

PZA 35.00 $150.00 5.250.00

CIM.08

PRESUPUESTO
SEP/ 2015  \,
N

1

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.

DESCRIPCION / CONCEPTO

BASE PARA CASTILLO K-2 CON N
CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 DE SECCION
40x40x40cms, ARMADO CON 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS DEL No. 2.5 @ 15CM., $
INCLUYE: MANO DE OBRA. CIMBRA PZA 15.00 | $150.00 | 550 09
COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

PRECIO | \vooRrTE

CANTIDAD | UNITARIO

CODIGO UNIDAD

CIM.09

$
4,137.90

CIMBRA A FONDO PERDIDO PARA DADOS

EN ZAPATAS HECHA DE BLOCK. B2 10.00° | ®a.70

CIM.10

7 981 97

" PRECIO |

CODIGO |DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO IMPORTE

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS.
DE ESPESOR PROMEDIO CON TABIQUE
11x14x28cms. ACABADO COMUN
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN
PROPORCION 1:1:6 EN CUALQUIER NIVEL,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION PLOMEO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.

).
T

$

M2 175.00 $168.97 29.569.75

SOT.01




SOT.02

DALA DE DESPLANTE E INTERMEDIA DL-0
DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA=3/4"
CON SECCION DE 14x14cms, ARMADA CON
ARMEX 15-15-4, INCLUYE: COLADO,
CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN,
DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

ML

50.00

$134.48

$
6,724.00

SOT.03

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200
Kg/cm2 CON SECCION DE 14x14cms,
ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE:
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION
A CUALQUIER NIVEL.

ML

27.00

$155.17

$
4,189.59

b e |

SOT.04

CASTILLO K-2, CON CONCRETO F'c=150
Kg/cm2 DE SECCION 30x14cms, ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y
ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms,
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

12.00

$301.72

$
3,620.64

4:2»/7

SOT.05

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE
DESPLANTE EN MUROS CON UNA CAPA
DE EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y
UNA CAPA DE IMPERNOVA

ML

50.00

CODIGO

PBAJA.O1

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

$23.28

PRECIO

CANTIDAD | UNITARIO

$
1,164.00

IMPORTE

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS.
DE ESPESOR PROMEDIO CON TABIQUE
11x14x28cms. ACABADO COMUN
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN
PROPORCION 1:1:6 EN CUALQUIER NIVEL,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION PLOMEO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.

M2

1399.00

$168.97

$
236,389.03

po==t 7
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PBAJA.02

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200
Kg/cm2 CON SECCION DE 14x14cms,
ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE:
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION
A CUALQUIER NIVEL.

ML

420.00

$155.17

$
65,171.40

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL

PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA \
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.

PRESUPUESTO\
SEP/2015 \

CODIGO

PBAJA.03

DESCRIPCION / CONCEPTO

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'c=150

Kg/cm2 CON SECCION DE 14x14cms. CON 4

VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DE
VARILLA No. 2.5 (5/16") @ 15 CMS.,
INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO,
VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION
A CUALQUIER NIVEL

UNIDAD

PRECIO

CANTIDAD | UNITARIO

IMPORTE

ML

18.00

$180.17

$
3,243.06

PBAJA.04

CASTILLO K-2, CON CONCRETO F'c=150
Kg/cm2 DE SECCION 30x14cms, ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y
ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms,
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

18.00

$301.72

$
5,430.96

PBAJA.05

CASTILLO K-3, CON CONCRETO F'c=150
Kg/cm2 DE SECCION 14x14cms, ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y
ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms,
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

35.00

$218.91

$
7,661.85

etad

5



PBAJA.06

CASTILLO K-4, CON CONCRETO F'c=150
Kg/cm2 DE SECCION 30x30cms, ARMADO
CON 14 VARILLAS DEL No. 5 Y ESTRIBOS
DEL No. 3/8 @ 15cms, INCLUYE: MANO DE
OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y
ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU
COLOCACION.

ML

48.00

$500.00

$
24,000.00

PBAJA.07

VARILLA DEL No. 3 (3/8") EN REFUERZO DE
MUROS, INCLUYE. SUMINISTRO, ARMADO

Y COLOCACION, GANCHOS, TRASLAPES Y
DESPERDICIOS A CUALQUIER NIVEL.

KG

215.31

CODIGO

PALTA.01

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

$18.15

PRECIO

CANTIDAD | UNITARIO

$
3,907.88

IMPORTE

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS.
DE ESPESOR PROMEDIO CON TABIQUE
11x14x28cms. ACABADO COMUN
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN
PROPORCION 1:1:6 EN CUALQUIER NIVEL,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION PLOMEO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.

M2

$157.24

$168.97

N

\

s \
26,568.84 \

7 7 Z

PALTA.02

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200
Kg/cm2 CON SECCION DE 14x14cms,
ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE:
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION
A CUALQUIER NIVEL.

ML

$105.00

CODIGO

ESTSOT.01

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

" PRECIO

$155.17

UNITARIO

$
16,292.85

IMPORTE

CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES
AL SITIO DE SU UTILIZACION A
CUALQUIER NIVEL.

M2

160.00

$175.00

$
28,000.00

ESTSOT.02

a\

CIMBRA DE CHAROLA METALICA Y
MADERA DE PINO EN FRONTERAS DE
LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES
AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

25.00

$101.44

$
2,536.00

N

]



CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE

EN TRABES DE CONCRETO, INCLUYE: s
ESTSOT.03 |HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y M2 30.00 $175.00 5250 00

ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU o

UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL

PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.  PRESUPUESTO
SEP/ 2015
PRECIO
CODIGO |DESCRIPCION/CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO IMPORTE

—

CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE
EN MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: 3
ESTSOT.04 | HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y M2 15.00 $169.13 253695
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU T
UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

P

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA

ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 EN LOSA DE
CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO, $
ESTSOT.05 | HABILITADO, CALZADO, TRASLAPES, M2 160.00 $28.29 4 526.40
DESPERDICIOS, COLOCACION Y R
ACARREOQ DE MATERIALES AL SITIO DE SU

/

AR Y

7 . 77

UTILIZACION.

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL

No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA INCLUYE: 5
ESTSOT.06 | SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, KG 960.00 $1896 | o Sies

GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS,
A CUALQUIER NIVEL.

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL
No. 4 (1/2") EN ESTRUCTURA INCLUYE: $
ESTSOT.07 | SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, KG 350.00 $18.15 6.352 50
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, R
A CUALQUIER NIVEL.

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL
No. 5 (5/8") EN ESTRUCTURA INCLUYE:

ESTSOT.08 | SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, KG 150.00 $18.15 D 722 50
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, L
A CUALQUIER NIVEL. 7

s . .
el |



ESTSOT.09

EST-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250
KG/cm2, TMA=3/4" R.N. EN LOSAS Y
TRABES , INCLUYE: HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA, VIBRADO,
CURADO Y DESPERDICIO.

M3

32.00

$1,417.24

$
45,351.68

ESTSOT.10

CASETON DE POLIESTIRENO DE
1.20X0.40X0.20 MTS. EN LOSA DE SOTANO,
INCLUYE: SUMINISTRO, ELEVACION Y
COLOCACION EN EL LUGAR DE SU
UTILIZACION.

PZA

140.00

$57.00

$
7,980.00

ESTSOT.11

ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES DE
ACERO

KG

200.00

CODIGO

ESTENTR.O1

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

$20.26

g |
STIMA |

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

$
4,052.00

CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES
AL SITIO DE SU UTILIZACION A
CUALQUIER NIVEL.

M2

141.50

$175.00

$
24,762.50 ¥

\

ESTENTR.02

CIMBRA DE CHAROLA METALICA Y
MADERA DE PINO EN FRONTERAS DE
LOSA DE ENTREPISO Y AZOTEA, INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.

M2

22.50

$101.44

\

$
2,282.40
\y

ESTENTR.03

CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE
EN TRABES DE CONCRETO, INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

M2

7.50

$175.00

A

131250 |

ESTENTR.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 EN LOSA DE
CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, CALZADO, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, COLOCACION Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION.

M2

141.50

$28.29

$
4,003.04

ESTENTR.05

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL
No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS,
A CUALQUIER NIVEL.

KG

849.00

$18.15

$
15,409.35

ESTENTR.06

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL
No. 4 (1/2") EN ESTRUCTURA INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS,
A CUALQUIER NIVEL.

KG

285.00

$18.15

$
5,172.75

MozeTonet

Lo
rrelf



MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL

PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO
SEP/ 2015

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.

10J/

' PRECIO -
CODIGO | DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD | s NTiDAD | UNN ARy | IMPORTE

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL
No. 5 (5/8") EN ESTRUCTURA INCLUYE: $ I
ESTENTR.07 | SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, KG 125.00 $18.15 2 268.75
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, B
A CUALQUIER NIVEL.

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL

No. 6 (3/4") EN ESTRUCTURA INCLUYE: $
ESTENTR.08 | SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, KG 75.00 $18.15 1361 25§

GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, D \

A CUALQUIER NIVEL. \

EST-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'o=250
KGlcm2, TMA=3/4" R N. EN LOSAS,
INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO | M3 2839 | Ma17.24
DE OBRA, VIBRADO, CURADO Y
DESPERDICIO.
ANCLAJE DE CASTILLO K-0 EN ARMADO
DE LOSA DE SOTANO, INC: MANO DE ;
ESTENTR.10 | OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREO DE PZA | 1200 | s$2252 =
MATERIALES AL SITIO DE SU ‘
COLOCACION.
CASETON DE POLIESTIRENO
1.20X0.40X0.15 MTS. EN LOSA DE s
ESTENTR 11 | ENTREPISO. INCLUYE: SUMINISTRO, Pza | 13500 | ssro0 | L %
ELEVACION Y COLOCACION EN EL LUGAR 695,
DE SU UTILIZACION.

ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES DE
ACERO

$
ESTENTR.09 40,235.44

$
KG 150.00 $20.26 3,039.00

ESTENTR.12

CANTIDAD CON LETRA; NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N




Tercera.- Plazo de Ejecucion.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual sera el dia 30 de Septiembre del 2015 dos mil quince, y a concluirla el dia
31 de Diciembre del 2015, conforme al art.29, veintinueve fraccion | del reglamento de la ley de
obras publicas.

Cuarta.- Recalendarizacion.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa sera motivo de
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el
plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta.-Prorrogas.

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dias
habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucion de la obra, a la
Direccién de Obras Piblicas Municipales. “El  H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 10 dias
habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de
Obras Publicas Municipales, si esto no ocurre en este periodo, se tendrd por aceptada la solicitud
siempre y cuando no haya sido presentada extemporédnea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los
casos en que las prorrogas se tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la
solicitud de prorroga “El Contratista® tiene un plazo de 5 dias hébiles para presentar ante la
Direccién de Obras Publicas Municipales en nuevo programa de obra.

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.

Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado. a la Direccion de Obras Publicas
Municipales, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorizacion respectiva segiin el péarrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de
05 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por
aceptada la solicitud.

Séptima. Anticipos.

“El Contratista” recibira el “H. Ayuntamiento” un 25.00 % del valor total del contrato, esto es $
240.467.00 (Dos Cientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 m.n. ) de
anticipo, el cual se destinara para el inicio de la obra, y para la adquisicion de materiales. El importe
del anticipo ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados.

Octava.-plazo para presentar documentos de anticipo.
“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del
anticipo de 05 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de elaboracién de la orden de
trabajo, el atraso en el cumplimiento de este requisito se copsiderara como atraso imputable
contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio
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Novena.- Comprobacion de aplicacion de anticipo.

“El Contratista™ debera entregar un programa para la aplicacién del anticipo de los materiales y
se obliga a presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, y a los
45 dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista” no compruebe
la utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas y escapatorias.

Decima.- Fianzas y o Cartas de Garantia:
a).- De Anticipo.-“El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de
este contrato, otorgara fianza y/o carta de garantia a favor y satisfaccion de la direccion de
fianzas municipales de Totatiche, la cual garantice la correcta inversion del anticipo y por el
importe del mismo; cancelandose cuando “El Contratista” haya amortizado el importe
total del referido anticipo.
b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato “ EI Contratista” otorgara dentro de los 20
dias hébiles siguientes a la firma del contrato, fianzas y/o carta de garantia a favor y a
satisfaccion de la direccion de fianzas municipales de Totatiche, por valor del 10 % del
importe total de la obra sin incluir .V.A. la fianza se tramitara a través de institucion
afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga
para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a
precio unitario y tiempo determinado segin asignacion de obra, la fianza solo podra ser
cancelada por la direccion de obras piblicas municipales, o por la direccion de fianzas
municipales de Totatiche, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los tribunales
que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtira efecto alguno.
¢).- Por defecto o vicios ocultos.- por un periodo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
para salvaguardar las erogaciones que el “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por
los defectos y vicios ocultos que resulten de la construccion de la obra objeto del presente
contrato. Y dicha fianza y/o carta de garantia deberé ser entregada a la Direccion de Obras
Publicas de Totatiche, Jalisco. Al termino de la ejecucién de la obra motivo de este
contrato.

Decimo primera.-Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
pagaran a base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El
Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo
del propio contratista, mediante la elaboracion de estimaciones.

Decima Segunda.-las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por
este concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Tercera.-Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estar faculta




para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera
factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos
con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H.
Ayuntamiento” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompaiiados de sus respectivos analisis, en el
entendimiento de que . para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) la autorizacion de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion
automética del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El
H. Ayuntamiento” cuente con los recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta.- Presentacion de Estimaciones.

“El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes ; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal
requisito.

Decima Quinta.- Escalatorias.

Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco. “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hard
conforme al articulo 57 fraccion Il y articulo 58 fraccion 11 del reglamento de la ley de obras
publicas del estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la ultima fecha de

terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.
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La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias hébiles a partir
de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice
considerado en esta obra serd de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda de
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de Meéxico, sociedad andnima vy serd
requisito indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicionales y
seran en una sola presentacion.

Decima Sexta.- Vicios Ocultos.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier
momento.

Decima Séptima.- Reparaciones.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion
de las obras.

Decima Octava.- Daiios a Terceros.

“El Contratista” sera el tnico responsable de los daiios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Novena.- Subcontratos.

“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco.

Vigésima.- Obligaciones Obrero-Patronales.
“El Contratista” serd el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dicl

relaciones.
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Vigésima Primera.- Proveedores y Prestadores de Servicios.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este seré causa de situacion de mora de “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Seguridad de la Obra.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan,
de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”

Vigésima Tercera.- Modificaciones al Proyecto

En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccion de Obras
Piblicas Municipales para su autorizacion o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud
como la respuesta

Vigésima Cuarta.- Suspension de la Obra.

“El H. Ayuntamiento” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con quince dias hdbiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El  H.
Ayuntamiento” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la clausula decima.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y demas
daiios y perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Quinta.- Supervision.

“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y
dard a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima Sexta.- Calidad de los Materiales.
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos
los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugar
de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.
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Vigésima Séptima.- Residente de Obra.

Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente el cual debera ser especialista en la materia. el que deberd previamente ser aceptado por
” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El
Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

Vigésima Octava.- Verificacion de avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara
periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Vigésima Novena.- Pena por Incumplimiento en Tiempo.

“ El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.

En base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). \

ic= inversion contratada &

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Trigésima.- pena por atraso en la entrega.

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segiin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30

ic =inversion contratada

ie =inversion ejecutada

ftr=fecha de terminacion real de la obra

fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.

Trigésima Primera.- Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccion de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”

Independientemente de las aplicaciones de las penas seiialadas anteriormente “ElI H.
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutarffor\un
terceXp con cargo total a “El Contratista”.




Trigésima Segunda.- Recision.

Las partes convienen en que el presente contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion Jjudicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso y
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

Trigésima Tercera.-Causas de Rescision.

Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada.

2.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo Jjustificado, no acata las
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”.

4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “El H. Ayuntamiento”.

7.-Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8.-Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.-Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.-En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista® similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta.- Pago por Rescision.

Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Quinta.- Recepcion de la Obra.
“El H. Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas el
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones conveni
demas estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:
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a).- cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se
liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

b).- cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en
dar por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran
en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢).- cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d).- cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el
contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e).- “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacion
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando esté concluida la obra.

Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada
la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que debera hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta.- Deduccion de Adeudos.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados vy, si no
fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Séptima.-Reintegro de Anticipo.

Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo ultimo, del
reglamento de la ley de obras Publicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a
una tasa que seré igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora para
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la
contraparte.
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Trigésima Octava.- Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdiccion
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jal, en tres tantos el dia 30 (Treinta) de Septiembre del 2015 Dos mil

Quince

Atentamente
Totatiche, Jalisco 30 de Septiembre del 2015

T o
MU,

Presidente Municipal

7%

>
)

PR
by

>
AT

Lic. Héctor 1

“El Contratista”

C. Sgit” Pérez Aguirre
sentante Legal
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CODIGO

PRE.O1

DESCRIPCION / CONCEPTO

LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y
DESHIERBE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE:
RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO.

UNIDAD [ CANTIDAD [ P.UNITARIO]

IMPORTE

M2

950.00

$8.62

$

8,189.00

PRE.02

TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO
REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL,
INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS,
MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS
DE NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

950.00

$5.69

5,405.50

PRE.O03

DESPALME DE TERRENO NATURAL A MANO, CON
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO
DE _OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

120.00

$37.87

4,544.40

PRE.04

EXCAVACION A MANO DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B
DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO.

M3

88.40

$220.00

$

19,448.00

PRE.05

RELLENO COMPACTO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL
DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD
OPTIMA

M3

75.40

CODIGO

DESCRIPCION / CONCEPTO

CIM.01

)C‘IMIENTO DE SUELO CEMENTO PROP. 10:1, A

CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE
20cms, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO
DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE S\Jt%OLOCACION

UNIDAD

CANTIDAD

$77.59

P.UNITARIO

5,850.29

IMPORTE

M3

88.40

$382.63

33,824.69

CIM.02

PLANTILCA UE CONURETO H.O. DE 5.0 FC=T00
KG/CM2 TMA= 3/4", ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU

LTI IZACION

M2

150.00

$103.45

$

15,517.50

CIM.03

CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2

38.00

$146.12

5,552.56

CIM.04

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO
DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2 (G.E.) DE 3/8" (#3), EN
CIMENTACION, INCLUYE: ALAMBRE GANCHOS,
TRASLAPES Y DESPERDICIOS.

KG

545.00

$18.15

9,891.7%

CIM.05

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO
DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.) DE 1/2" (#4), EN
CIMENTACION, INCLUYE: ALAMBRE, GANCHOS,
TRASLAPES Y DESPERDICIOS.

KG

235.00

$18.15

4,265.25

CIM 06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, TMA= 3/4", R.N. EN
CIMENTACION. INCLUYE VIBRADO, CURADO Y
DESPERDICIO.

M3

12.50

$1.417.24

17,715.50

A o g slewBich

CIM.07

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK
SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A
SOGA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.: ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION

M2

68.00

$277.59

18,875 12

0;

CiMm 08

BASE PARA TASTILLO (K-0;, CON CONCRETO Fe=150
KG/CM2. DE SECCICN DE 40 x 40 x 40 CMS. REFORZADO
CON ARMEX 15x15-4. INCLUYE: MANC DE OBRA, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, VIBRADO,
CURADO Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU

COLOCACION

PZA

35.00

$150.00

5,250.00
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CODIGO |DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO IMPORTE

ks

]

CIM.09

BASE PARA CASTILLO K-2 CON CONCRETO F'¢c=150
Kg/cm2 DE SECCION 40x40x40cms, ARMADO CON 4
VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2.5 @ 15CM.,
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN,
DESCIMBRA, DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y
ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

PZA

15.00

$150.00

$

2,250.00

CIM.10

CIMBRA A FONDO PERDIDO PARA DADOS EN ZAPATAS
HECHA DE BLOCK.

PZA

10.00

CODIGO

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

$413.79

P.UNITARIO

$

4,137.90

IMPORTE

SOT.01

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS. DE ESPESOR
PROMEDIO CON TABIQUE 11x14x28cms. ACABADO
COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:1:6
EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION
PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREO
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

175.00

$168.97

$

29,569.75

SOT.02

DALA DE DESPLANTE E INTERMEDIA DL-0 DE
CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA=3/4" CON SECCION DE
14x14cms, ARMADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE:
COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN,
DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO

ML

50.00

$134.48

6,724.00

SOT.03

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 CON
SECCION DE 14x14cms, ARMADO CON ARMEX 15-15-4,
INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES
AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

ML

27.00

$155.17

4,189.59

SOT.04

CASTILLO K-2, CON CONCRETO F’c=150 Kg/cm2 DE
SECCION 30x14cms, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
(3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms, INCLUYE:
MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

12.00

$301.72

3,620.64

SOT.05

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN
MUROS CON UNA CAPA DE EMULTEX, DOS CAPAS DE
BITUMEX Y UNA CAPA DE IMPERNOVA

ML

50.00

CODIGO

PBAJA.O1

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

1,164.00

IMPORTE

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS. DE ESPESOR
PROMEDIO CON TABIQUE 11x14x28cms. ACABADO
COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:1:6
EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION
PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREQ
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

1399.00

$168.97

$

236,389.03

PBAJA.02

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 CON
SECCION DE 14x14cms, ARMADO CON ARMEX 15-15-4,
INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES

AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

ML

420.00

$155.17

$

65,171.40




MUN

g

PROYECTO; CONS’

PIO DE TOTATICHE, JAL
TRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA
EXPLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

UBICACION; PREDIO EL SILVESTRE, TOTATICHE, JALISCO.

SEP/ 2015

CODIGO

PBAJA.03

DESCRIPCION / CONCEPTO

- c= glcm
SECCION DE 14x14cms. CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8")
Y ESTRIBOS DE VARILLA No. 2.5 (5/16") @ 15 CMS.,
INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES

UNIDAD | CANTIDAD

P.UNITARIO

IMPORTE

ML

18.00

$180.17

$ 3,243.06

PBAJA.04

AL R NIVEL
ChSHLES RS CONEONER O e 180 Rerems B
SECCION 30x14cms, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
(3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms, INCLUYE:
MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

18.00

$301.72

$ 5,430.96

PBAJA.05

CASTILLO K-3, CON CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 DE
SECCION 14x14cms, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4
(1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2.5 (5/16") @ 15cms, INCLUYE:
MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN. DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.

ML

35.00

$218.91

$ 7,661.85

PBAJA.06

CASTILLO K-4, CON CONCRETO F ¢=150 Kg/cm2 DE
SECCION 30x30cms, ARMADO CON 14 VARILLAS DEL No.
5 Y ESTRIBOS DEL No. 3/8 @ 15cms, INCLUYE: MANO DE
OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
VIBRADO, CURADO Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO
DE SU COLOCACION

ML

48.00

$500.00

$ 24,000.00

PBAJA.07

VARILLA DEL No. 3 (3/8") EN REFUERZO DE MUROS,
INCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION,
GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS A CUALQUIER
NIVEL.

KG

215.31

CODIGO

PALTA.01

DESCRIPCION / CONCEPTO

MURO BLOCK DE CEMENTO DE 14 CMS. DE ESPESOR
PROMEDIO CON TABIQUE 11x14x28cms. ACABADO
COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
CALHIDRATADA-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:1:6
EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION
PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREO
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

UNIDAD |

CANTIDAD

" P.UNITARIO

$18.15

$ 3,907.88

34
IMPO

é% e é@*é*

RTE

M2

$157.24

$168.97

$ 26,568.84

PALTA.02

CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 CON
SECCION DE 14x14cms, ARMADO CON ARMEX 15-15-4,
INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES

AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

ML

$105.00

CODIGO

DESCRIPCION / CONCEPTO

=

ESTSOT.01

o b B A ¥
CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS, INCLUYE.
HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A
CUALQUIER NIVEL.

UNIDAD

CANTIDAD

$155.17

P.UNITARIO

$ 16,292.857

IMPORTE

M2

160.00

$175.00

$ 28,000.00

ESTSOT.02

CIMBRA DE CHAROLA METALICA Y MADERA DE PINO EN
FRONTERAS DE LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE
SU UTILIZACION.

M2

25.00

$101.44

$ 2,536.00

ESTSOT.03

CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN TRABES
DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE

SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

M2

30.00

$175.00

$ 5,250.00
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CODIGO

ESTSOT.04

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD | CANTIDAD

P.UNITARIO

IMPORTE

CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN MUROS
DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE
SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.

M2

15.00

$169.13

2,536.95

ESTSOT.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 EN LOSA DE CONCRETO,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CALZADO,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y ACARREO
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

160.00

$28.29

4,526.40

ESTSOT.06

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 3 (378" EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL

KG

960.00

$18.15

17,424.00

ESTSOT.07

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 4 (1/2") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL.

KG

350.00

$18.15

6,352.50

ESTSOT.08

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/lcm2 DEL No. 5 (5/8") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL

KG

150.00

$18.15

2,722.50

ESTSOT.09

EST-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'c=250 KG/cm2, TMA=3/4" R.N. EN
LOSAS Y TRABES , INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIO.

M3

32.00

$1,417.24

$

45,351.68

L

ESTSOT.10

CASETON DE POLIESTIRENO DE 1.20X0.40X0.20 MTS. EN
LOSA DE SOTANO, INCLUYE: SUMINISTRO, ELEVACION
Y COLOCACION EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION.

PZA

140.00

$57.00

$

7,980.00

ESTSOT.11

ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES DE ACERO

KG

200.00

CODIGO

DESCRIPCION / CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

$20.26

P.UNITARIO

$

4,052.00

IMPORTE

ESTENTR.01

CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS, INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A
CUALQUIER NIVEL.

M2

141.50

$175.00

$

24,762.50

ESTENTR.02

CIVDRA DE CNMARUCA VICTACTCA T VMIRDERA U FIINO TV
FRONTERAS DE LOSA DE ENTREPISO Y AZOTEA,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU

LITUIZA IO

M2

22.50

$101.44

$

ESTENTR.03

CIMBRA DI:WAD!:RA ACABADO APARENTE EN TRABES
DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA,
DESCIMBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE
SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL

M2

7.50

$175.00

$

1,312.50

ESTENTR.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6 10/10 EN LOSA DE CONCRETO,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CALZADO,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y ACARREO
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M2

141.50

$28.29

4,003.04

ESTENTR.05

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 3 (3/8") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL.

KG

849.00

$18.15

15,409.35

ESTENTR.06

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 4 (1/2") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL.

KG

285.00

$18.15

517275
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CODIGO  [DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

P.UNITARIO

IMPORTE

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 5 (5/8") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL.

ESTENTR.07 KG

125.00

$18.15

2,268.75

ACERO DE REFZO. F'y=4200 Kg/cm2 DEL No. 6 (3/4") EN
ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, A
CUALQUIER NIVEL.

ESTENTR.08 KG

75.00

$18.15

1,361.25

EST-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'c=250 KG/cm2, TMA=3/4" R.N. EN
LOSAS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIO.

ESTENTR.09 M3

28.39

$1,417.24

40,235.44

ANCLAJE DE CASTILLO K-0 EN ARMADO DE LOSA DE
SOTANO, INC: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
COLOCACION.

ESTENTR.10 PZA

12.00

$22.52

270.24

CASETON DE POLIESTIRENO 1.20X0.40X0.15 MTS. EN
LOSA DE ENTREPISO. INCLUYE: SUMINISTRO,
ELEVACION Y COLOCACION EN EL LUGAR DE SU
UTILIZACION.

ESTENTR.11 PZA

135.00

$57.00

7,695.00

ESTENTR.12 |ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES DE ACERO KG

150.00

CANTIDAD CON LETRA; NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA |

Y OCHO PESOS 00/100 M.N

CONTRATISTA:

CONTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL NORTE

DE JALISCO S.A.DEC.V.

C. SAl EZ AGUIRRE

$20.26

3,039.00




