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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

Contrato de obra pablica por «CONCURSC POR INVITACION: por tiempo determinado que celebran por
una parte el Municipio de Zapotian del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretaric General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub-Director de Cbras Publicas
autorizado por el H. Ayuntamiento de Zapotlan del Rey en la Octava Sesion Crdinaria de fecha 2 de Mayo del
presente, y a quienes en lo sucesive se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. «ING,
JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica
denominada «INFRAESTRUCTURA URBAMA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.», representacion
que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso
de este instrumento se le denominara el CONTRATISTA, tcdos mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato
de cenformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
1.- ELH. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « RESTAURACION
SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN» En el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con
lo previsto en el Articulo 115 Fraccion I, Inciso C), Fraccién [Ty Fraccién [V de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos
37 Fraccion VI y XU, 38 Fraccion I1, 52 Fraccion 11, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion Pablica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de gjecutar la Gbra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccién
XXVI, 9 Fraccion XX1, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccién VII, 125, 168, 281, 349 Fraccidn Il inciso b) y
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Octava
Sesion Ordinaria de Ayuntamiento dei dia «2 » de «MAYO» del «ANO 2014, en la que se aprobo la obra «
RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN: En el municipio de Zapotlan Jalisco,
debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de
Obra Pdblica se toma supletoriamente la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, baje los Articufos 1, 4, 8,
11,21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Publica del Estad
de Jalisco.
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1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2014 » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo la
celebracion de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprebados, que firmados por las partes se adjuntan al
presente contrato y cuyc contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.;; MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION» con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION II de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Publico nimero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. J. Jests Magafa Torre, Notario Publico nimero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de ia Propiedad y el Comercio bajo folio
Mercantil Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica numero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notario Publico Numero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombré como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
“INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este

contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de

este contrato, paniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones,

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccién de Chras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el numero de registro «02/2013/0P» v que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precios

de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente. ""f':j

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefa de « LA PIEDAD», del «ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO: Codigo Postat 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articule 32-0 del Cédigo Fiscal de la

Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Ultimos ejercicios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUE0O90108CZ1»;, que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «C86-17360-10».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Confrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
cansigna en las siguientes:

CLAUSULAS \

A\

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda af Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Qbjeto de contrato»: ((«RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN» En el
municipio de Zapotlan Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

» PRELIMINARES

= DEMOLICIONES

« TRABAJOS DE CANTERA

s TRABAJOS DE HERRERIA

» TRABAJOS ALBANILERIA

« ACABADOS PINTURA

» RESTAURACIONMN DE ENJARRES
* ILUMINACION

* RESTAURACION DE RELOJ

» RESTAURACION DE MOLDURAS é::_/t)
« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas vy
calendario de obras, asi comao precios unitarios aprobades, que firmados por las partes se anexan al presente

contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, fo anteriar con fundamento en lo dispuestc por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del £stado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamientoc para la

suscripcién del presente contrato es por la cantidad de: $17489,000.00 («UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.»).
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

DOCE» de «MAYO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«31 TREINTA Y UNO» de «DICIEMBRE» del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su
terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
ejecucién sera de «PERIODO_DE_EJECUCION» (232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ) dias naturales para la
ejecucion de la obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articule 64 fraccion I de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$372,250.00 «TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.») de
anticipo det monto enunciade en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ird
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo serd pagado contra
la entrega de la documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2014
MEDIANTE EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50427361-1 de la Institucidn
Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido | evento que Ja motiva y dentre del periodo de ejecucién de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento pedra aprobar ¢ rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y metivada, firmada por et titular de la direccidon correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista deberd solicitar la maodificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias: e

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (QObras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal., por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articutos 50 y 51 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o egjecucién de la obra, la institucidon afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecide por los articulos 1° 5° fraccion I, OI y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos v aplicables de la Ley federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar danos a terceros y
responsabilidad laberal. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Plblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO=» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Pdbiica del Estado
de lalisco, la fianza se tramitara a través de una institucidn afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectadas y su correccion hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucidn de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la obra, fianza gue solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo estabiecido por los Articulos 1°, 5° Fraccion I inciso A), 95 Fracciones IL I y 1V,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Unico responsable de los danos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la cbra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra ptblica, y por un término de 1 afo a partir de la fecha
de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de ia misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados par el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Ultima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIERE.

segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

El presente tramite no modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiv?:::g
dj‘t’

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrata, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a hase de Anexos y/o estimaciones donde se incluye e! pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que ariginen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de {as abligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA - Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Siexisten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estard facultada para instruir ai contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

b) i para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

¢ Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en fa forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a reguerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacion procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. El contratista, presentaré las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacién de su procedencia, mismas que seran e! resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de cbra ejecutada, dicha presentacién de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, Xl y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Meodificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de cetebrar una novacion de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, deberd
el contratista sclicitar la suspension inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ardenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia def contrato solicitara por escrito la suscripcion de diche convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretensién. El H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de lo
solicitadn, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo,
culpa, negiigencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2014

de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en case procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, e} aumento o reduccion correspendiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articules 202 vy 206 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para Jos supuestos dei parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce.

En fos casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
Mexico, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista unicamente come periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer ta vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendré
derecho a pago alguno por este concepto.

la fecha limite para presentar la estimacién de page de escalatoria sera conferme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 aio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntariento, podré con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Nilas liquidaciones parciales nt el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién, ¢ mala calidad de los materiales empleados y por to tanto el H.

Ayuntamiento se reserva el derechc de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra r

faltante o mat gjecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. £l contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacian de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
gue se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinco al miliar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer scbre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado IV.A, como lo sefala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA. - Reparaciones. Cuando las cbras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instruccicnes del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias fas cuales harad por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo diches trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de fas obras.
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DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista serd el unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inabservancia de las disposiciones dadas per esta o por las violaciones a las leyes y reglamentes
aplicables, dichos dafos deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
danos a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontrates. El contratista no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion tctal o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable Io que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista seréa el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no tes dé
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. B! contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia de! H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. El contratista se obliga a adoptar para la previsian de riesgos presentes o
futuros con motiva de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas
preventivas y de orientacidn que se reguieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse ¢ualguier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista. —

N

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y cofocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo preporcionarad y su costo sera descontado
del pago de sus estimacicnes.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temperal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado v motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacidn; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informard al contratista la
duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando ta suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird al&ontratista el importe de la abras ejecutadas.
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Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a

continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco.

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o Ja extincidon de la persona juridica
contratista;

I.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en Ja Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

IV.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefalado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucidn fundada y motivada;

VIL.- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspensidn de la iniciacidn de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VII- El desistimiento ¢ la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

1X- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborade por ei H. Ayuntamiento,

(o748 -
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%; C!/b

X.- Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliquen, atslada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas ¢ en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracidn substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la medificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precic original del contrato. en la suspension de la
iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescisién del
contrato.;

X1.- Si el cantratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada;

XIL.- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;
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V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacidn que gquarda la obra.

V1.~ La notificacién del oficio sefalado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para et levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al drgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de |a rescision del contrato, a partir de {a fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legat y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualguier obligacidn contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcion
de la obligacion de pago de las estimaciones gue se encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesidn legal y material de la obra, la
dependencia ¢ entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracidn directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamientc opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior

conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. ;’—‘}b

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.F! H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articuto 77 de la Ley de Obra

Pdblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidarad al contratista lo
ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.
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¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el cantrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima actava, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucidn respectiva.

e} El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con S cinco dias de anticipacion que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligaciéon de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepta de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccion de Adeudos y Reintegros. 5i al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo dei contratista, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacidn del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la

empresa y todos aquetlos que le solicite la autoridad competente para el caso. /E-)

TRIGESIMA OCTAVA - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisian
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducide de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA MNOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de las
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez st no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direcadn
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconacida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccidn. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal

-
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de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, lJalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica det Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman v ratifican en la ciudad de

Jalisco, el dia «6 SEIS» DE MAYO del «2014 DOS MIL CATORCE
zAPn'rLM DEL REY |
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