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4 . CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
' SIOP-FCM-08-AX-0191/14

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, POR
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA
POR LOS CC. ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ Y EL ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL SECTORIAL
RESPECTIVAMENTE Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE: ESTUDIO Pl, S.C., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ARQ. GERARDO SANCHEZ SENDRA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA
PUBLICA NO. 3,380 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA, DE FECHA 18 DIECIOCHO DE ABRIL DE
2007 DOS MIL SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO
PUBLICO TITULAR NUMERO 21 VEINTIUNO, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPOPAN, JALISCO;
PERSONALIDAD QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, NO LE HA
SIDO REVOCADA NI MODIFICADA DE MANERA ALGUNA, A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE

.EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN
QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36,
46, 50, FRACCIONES |, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIl Y XXIIl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO: ARTICULOS 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 12 FRACCION V Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, FRACCION VI, 4, 10, 11, 26, 27,
FRACCION IIl, 41, 42 FRACCION Ill, 45 FRACCION II, 46, 49 FRACCION IIl, Y 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 1, 3, 79 AL 88 DE SU
REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES;
ASIMISMO EL ARTICULO 3, FRACCION IX Y PROPIAMENTE EL ANEXO 08 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

l.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA POR
EXCEPCION, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION lIl, 41, 42 FRACCION llI
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

//ﬁ.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AX-0191-14.
/

I.4’],- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
ES LA DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE “LA SECRETARIA”.

| Il.- “EL PROYECTISTA” DECLARA:
I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LO

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QU
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICO

SUFICIENTES PARA ELLO. J,
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11.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE
CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS
PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

I.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, CON EL NUMERO DE REGISTRO 10330 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA
VIGENTE.

I1.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DEL
ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
.PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CALZADA LAURELES, NUMERO 70,
EN LA COLONIA CD. GRANJA, C.P. 45010, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

lil.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL PROYECTISTA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL PROYECTISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
CONSISTENTES EN: “ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE METROPOLITANO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, CUYA DESCRIPCION
PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN PRESUPUESTOS, TERMINOS DE REFERENCIA,
PROGRAMA Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO EL PRECIOS ALZADO APROBADO, QUE
FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA
PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL

PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $1,263,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SIN /

A /POSIBILIDAD DE AJUSTE AL MISMO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 05 00
04 010 00099 4253 00.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCI(?N. “EL PROYECTISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 22 VEINTIDOS DE
MAYO DEL 2014 Y A CONCLUIRLA EL QiA 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONSIGNANDO UN
PERIODO DE 112 (CIENTO DOCE) DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
ENUNCIADO.
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CUARTA.- ANTICIPOS. “EL PROYECTISTA” RECIBE DE “LA SECRETARIA” EL 30% DE ANTICIPO
DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO PARA EL INICIO
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y 143 DE SU REGLAMENTO.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL PROYECTISTA”, TIENE
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 05 (CINCO)
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO; EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
PROYECTISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 50, FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO
IMPUTABLE AL PROYECTISTA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL
PROYECTISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN
EL ANEXO 1 UNO DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”, INCORPORANDO A LA MISMA COPIA
DEL DEPQSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN
EL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL PROYECTISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD
EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL
PROGRAMA DE OBRA.

UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL PROYECTISTA” DEBERA ANEXAR LA
MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- PRORROGAS ( ANEXO 2 ). “EL PROYECTISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO
EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO
EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LOS
TRABAJOS, A “LA SECRETARIA” A TRAVES DEL ANEXO 2, QUE ESTA ULTIMA TIENE
DETERMINADO PARA TAL CASO, MISMAS QUE SE TRAMITARAN ANTE LA DIRECCION DE
CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA
SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA, FIRMADA POR EL TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”; EN CASO DE SER AUTORIZADA
LA PRORROGA “EL PROYECTISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE
OBRA EL ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

CTAVA.- FIANZAS:

) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL PROYECTISTA” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) HABILES SIGUIENTES

PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A LA “LA SECRETARIA”
FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO;
DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSE LA
MISMA CUANDO “EL PROYECTISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL PROYECTISTA” EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN
REINTEGRE A LA “LA SECRETARIA” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO,
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SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1,
5, FRACCION IlI, INCISO A), 95 FRACCION |1, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121, PRIMER PARRAFO Y
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi
COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL PROYECTISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)) EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION
AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS
.SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL PROYECTISTA” EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO NUMERO SIOP-FCM-08-AX-0191/14 MISMA QUE SOLO PODRA
CANCELARSE POR “LA SECRETARIA”, O POR LA SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA CUAL DEBE
REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDO SE MODIFIQUEN O VARIEN LAS CANTIDADES
Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5, FRACCION IIl, INCISO A), 95,
FRACCION 11, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121, PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL PROYECTISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL
PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LA OBRA PUBLICA.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL PROYECTISTA” OTORGARA, PREVIO A LA
ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
ANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS

: OCULTOS POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN
L “_INCLUIR EL LV.A.,, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
/ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN
ANO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA,
ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
PROYECTISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO

DE LA OBRA SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN
RAZON DE ELLO “EL PROYECTISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
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EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO
QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PROYECTISTA” SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN
RAZON DE ELLO “EL PROYECTISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO: EN CASO DE NO SER ASi, “EL PROYECTISTA” AUTORIZA
EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS
EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR
PARTE DE “EL PROYECTISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B)
SENALADO EN LA CLAUSULA QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL PROYECTISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO ENCOMENDADO Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS
Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL PROYECTISTA” PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “LA SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION,
MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR PORCENTUALMENTE EL PRECIO ALZADO
AUTORIZADO A LAS CANTIDADES DE ACCIONES EJECUTADAS PROPORCIONALMENTE, DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN
SER MAYORES DE UN MES: LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

“EL PROYECTISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LOS TRABAJOS,
. CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE Fisico,
O CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS DE CLAUSULA
-SIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A PRECIO ALZADO DONDE SE INCLUYE EL
. PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL PROYECTISTA” POR TODOS LOS GASTOS QUE
'ORIGINEN LAS ACCIONES, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO PROYECTISTA.

DECIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA |
FECHA DE SU RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU REPOSICION INMEDIATA, LO QUE
HARA “EL PROYECTISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO.
S| “EL PROYECTISTA” NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
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HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL PROYECTISTA” ENCOMENDAR LOS
SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES AUNQUE ESTAS HAYAN
SIDO RECIBIDAS Y APROBADAS, EXIME A “EL PROYECTISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR
DEFECTOS O MALA CALIDAD Y POR LO TANTO “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA FALTANTES O MAL EJECUTADOS, EN CUALQUIER
MOMENTO.

DECIMA TERCERA.- RETENCIONES. “EL PROYECTISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR, DEL MONTO
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONTRATADOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS
.PUBLICAS Y SERVICIOS; LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

DECIMA CUARTA.- REPOSICION. CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA SU REPOSICION INMEDIATA CON LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA
POR SU CUENTA “EL PROYECTISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS. “EL PROYECTISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA,
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA™.

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL PROYECTISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI COMO CON QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA AJENA A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO “EL PROYECTISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

\'\ DE A SEPTIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL PROYECTISTA” SE
égﬁﬂ%OMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LOS SERVICIOS
\RELA IONADOS CON LA OBRA PUBLICA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y

JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN
CLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL PROYECTISTA”.

DECIMA OCTAVA.- SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “EL
PROYECTISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O
FUTUROS CON MOTIVO DE TRABAJOS A EJECUTAR, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO PROYECTISTA.
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DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PROYECTISTA” CON 10 (DIEZ) DIAS
HABILES DE ANTICIPACION: CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA”
INFORMARA A “EL PROYECTISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL PROYECTISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE

AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL PROYECTISTA” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS
.EJECUTADOS.
VIGESIMA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN
EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
DARA A “EL PROYECTISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE
ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL
PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
POR SU PARTE “EL PROYECTISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL
QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA
PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL PROYECTISTA” DEBERA ESTAR
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO
PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
PROYECTISTA”.

@ GEsIMA SEGUNDA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL PROYECTISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS ACCIONES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS SERVICIOS

\_ REVACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA TERCERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL PROYECTISTA” QUE NO
CONCLUYA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA .
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA. (

‘{/’ Pagina 7 de 12 {

———



CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FCM-08-AX-0191/14

VIGESIMA CUARTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA
MEDIDA EN QUE “EL PROYECTISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS TRABAJOS.
DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA: =0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSIC_')N CONTRATADA. )

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL PROYECTISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA
CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA
DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL PROYECTISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE
“LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
/ EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL PROYECTISTA”.

EN EL TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETARIA” ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA

|
f EN CASO DE QUE “EL PROYECTISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
»
| . FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

|

V[GESIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “EL PROYECTISTA”, NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS

OYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
i CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA
\ AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SERAN EXCLUSIVA
/ PROPIEDAD DE “LA SECRETARIA”.

\

N

VIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, SON
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA OCTAVA- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR

NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, SERA EL
UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL, AUDITORIA, ADEMAS
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DE ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS
LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGESIMA NOVENA.- RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE
CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL PROYECTISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA.- CAUSAS DE RESCISI(:)N. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION
POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL PROYECTISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ADEMAS
DE LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

.A) CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLIR CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLIR CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

TRIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA
RESCISION'EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL PROYECTISTA” PACTA CON “LA
SECRETARIA” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME
A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACONADOS CON LAS MISMAS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL PROYECTISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
\ PEﬁTINENTES Y

/

. VIRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “LA SECRETARIA”
CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL PROYECTISTA. LA DETERMINACION
DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PROYECTISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO.

TRIGEDSIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL
PROYECTISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS; LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

C
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “LA SECRETARIA” RECIBIRA LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI
LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI COMO EN LOS SIGUIENTES
CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y
PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL PROYECTISTA”
LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL PROYECTISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
ESTE CONTRATO.

.C) CUANDO “LA SECRETARiA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS.
VIGESIMA NOVENA, TRIGESIMA Y TRIGESIMA PRIMERA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE ESTA Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL PROYECTISTA” AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARiA" LA FECHA DE TERMINACION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO
DE 30 (TREINTA) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTEN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARAN
POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LOS

RABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O

/" CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE

i PROYECTISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A

. CL BRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL PROYECTISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE
APOYO A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SERAN CON CARGO A “EL
PROYECTISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA
SECRETARIA” DEBA HACER A “EL PROYECTISTA”".

TRIGESIMA SEXTA.- “EL PROYECTISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER

MODIFICACIC)N DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN
BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO MODIFICACIONES AL
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PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON
SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” POR PARTE DE “EL PROYECTISTA” Y APROBACION
POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR
REPRESENTANTE DE “LA SECRETARIA”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN
BITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, “EL PROYECTISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE
EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE
COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA EL 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA

TRIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE
CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE
POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO

RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 21 VEINTIUNO DE MAYO
DEL 2014.

\
\ /\

L ‘\ | POR “LA SECRETARIA”
/{,-‘ ull /

)

ING. ROBE\TO AVALOS LOPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUGTURA Y OBRA PUBLICA
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ARQ. MARIO RAF NO PALACIOS
DIRECTOR GENERAL/SECTORIAL

POR “EL PROYECTISTA”
ESTUDIO PI, S.C..
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AR?./GERARDO ANCHEZ SENDRA
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TESTIGO TESTIGO

LIC. ELISA JULIETA PARRA GARCIA MTRO. ARTURO CESAR LEYVA GONZALEZ

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado por tiempo determinado numero
SIOP-FCM-08-AX-0191/14, que celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y por la otra el proyectista ESTUDIO PI, S.C, una vez leido por las
partes y enterados de su contenido y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento
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