

Zapopan, Jal., a 05 de Abril de 2013

CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV

Andador Altavista 251

Presente

Me permito invitarlo al procedimiento de adquisición mediante Fondo Revolvente, para realizar los trabajos mencionados en los Anexos No. 1 y 2 que le adjuntamos al presente escrito, solicitando la entrega de su propuesta a más tardar el día 11 de abril del presente.


Conforme a las cotizaciones y tiempos de ejecución, los trabajos mencionados en los 3 tres Anexos podrán ser asignados a dos proveedores o a un solo proveedor.

En el caso del Anexo No. 3, que consiste substancialmente en solo limpieza y retiro de escombros, dicho trabajo se asignará al proveedor que proponga en forma global la mejor oferta para los Anexos 1 y 2.

Las propuestas deberán ser elaboradas en papel membretado, dirigidas al Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, debidamente firmadas por el Administrador o Representante Legal de la empresa y ser entregadas en las oficinas de la Dirección de Administración del Organismo, con la Coordinación de Recursos Materiales del Instituto.

Agradecemos de antemano su participación en este procedimiento de adquisición.

Atentamente



CPA. José Manuel Padilla Sánchez

Director de Administración y Encargado del Despacho de Tesorería

JMPS/laura



iTERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Zapopan, Jal., a 05 de Abril de 2013

NOEL CASTRO MENDOZA

Obsidiana 2424

Presente

Me permito invitarlo al procedimiento de adquisición mediante Fondo Revolvente, para realizar los trabajos mencionados en los Anexos No. 1 y 2 que le adjuntamos al presente escrito, solicitando la entrega de su propuesta a más tardar el día 11 de abril del presente.


Conforme a las cotizaciones y tiempos de ejecución, los trabajos mencionados en los 3 tres Anexos podrán ser asignados a dos proveedores o a un solo proveedor.

En el caso del Anexo No. 3, que consiste substancialmente en solo limpieza y retiro de escombros, dicho trabajo se asignará al proveedor que proponga en forma global la mejor oferta para los Anexos 1 y 2.

Las propuestas deberán ser elaboradas en papel membretado, dirigidas al Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, debidamente firmadas por el Administrador o Representante Legal de la empresa y ser entregadas en las oficinas de la Dirección de Administración del Organismo, con la Coordinación de Recursos Materiales del Instituto.

Agradecemos de antemano su participación en este procedimiento de adquisición.

Atentamente



CPA. José Manuel Padilla Sánchez

Director de Administración y Encargado del Despacho de Tesorería

JMPS/laura



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Zapopan, Jal., a 05 de Abril de 2013

PROYID, S.A. DE C.V.
Emilio Rabaza 1549
Presente

Me permito invitarlo al procedimiento de adquisición mediante Fondo Revolvente, para realizar los trabajos mencionados en los Anexos No. 1 y 2 que le adjuntamos al presente escrito, solicitando la entrega de su propuesta a más tardar el día 11 de abril del presente.


Conforme a las cotizaciones y tiempos de ejecución, los trabajos mencionados en los 3 tres Anexos podrán ser asignados a dos proveedores o a un solo proveedor.

En el caso del Anexo No. 3, que consiste substancialmente en solo limpieza y retiro de escombros, dicho trabajo se asignará al proveedor que proponga en forma global la mejor oferta para los Anexos 1 y 2.

Las propuestas deberán ser elaboradas en papel membretado, dirigidas al Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, debidamente firmadas por el Administrador o Representante Legal de la empresa y ser entregadas en las oficinas de la Dirección de Administración del Organismo, con la Coordinación de Recursos Materiales del Instituto.

Agradecemos de antemano su participación en este procedimiento de adquisición.

Atentamente



CPA. José Manuel Padilla Sánchez

Director de Administración y Encargado del Despacho de Tesorería

JMPS/laura

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO No. 1

"ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TEJABÁN PARA PROTECCIÓN DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS DEDICADOS A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES"

PARTIDAS	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MARCAS Y TRAZOS NECESARIOS BANCOS DE NIVEL SECCIONES Y LEVANTAMIENTO DEFINITIVO EN UN AREA DE 4.40 X 3.40 M	LOTE	1		
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 130 M DE DISTANCIA HORIZONTAL AFINE DE TALUDES Y FONDO, VOLUMEN MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGÚN PROYECTO	M3	2.88		
2.2	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN PROPORCION DE 8:1, A CUALQUIER PROFUNDIDAD COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE 130 ML. HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION	M3	0.344		
2.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR F C=100 KG/CM2, R.N.TM.MA DE 19 MM EN CIMENTACION Y PLANTA BAJA INCLUYE: MATERIALES DESPERDICIOS ACARREOS DE 130 ML COLOCADO NIVELADO MUESTREADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y CURADO.	M2	1.44		
2.4	ZAPATA DE 0.50X0.50X0.20 M CON ARMADO DE 1#4@20 AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F C=200 KG/CM2. Y DADO DE 0.20X0.20X0.90 M. CON ARMADO DE 1#4@ESQ Y ESTRIBOS #3@15, CONCRETO F C =200 KG/M2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS DE 130 ML, HABILITADO, VIBRADO, CURADO CON AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	4		
2.5	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 0.20 CM INCLUYE INCORPORACION DE AGUA NECESARIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ACARREO DE 130 ML Y DESPERDICIOS. MEDIDO COMPACTO (A REBOTE DE PISON).	M3	1.09		
3	ESTRUCTURA				
3.1	ESTRUCTURA DE ACERO PARA CUBIERTA DE LAMINA PINTRO A BASE PERFILES DE HERRERIA ESTRUCTURAL. CONSIDERANDO SOLDADURA CORTES Y FONDO ANTICORROSIVO INCLUYE: FLETES MATERIALES FALDONES DESPERDICIOS ACARREOS ELEVACION MONTAJE ELEMENTOS DE CONEXIÓN NIVELACION Y MANO DE OBRA	KG	235.96		
3.2	CUBIERTA A BASE DE LAMINA PINTRO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION FLETES MATERIALES DESPERDICIOS ACARREOS ELEVACION MONTAJE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	19.5		
4	ACABADOS				
4.1	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE PISOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 130 M DE DISTANCIA HORIZONTAL AFINE DE TALUDES Y FONDO VOLUMEN MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGÚN PROYECTO	M3	8		

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO No. 1

"ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TEJABÁN PARA PROTECCIÓN DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS DEDICADOS A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES"

PARTIDAS	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.2	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PA DESPLANTE DE PISOS, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 0.20 CM INCLUYE INCORPORACION DE AGUA NECESARIA MANO DE OBRA HERRAMIENTAS ACARREO DE 130 ML Y DESPERDICIOS MEDIDO COMPACTO (A REBOTE DE PISON).	M3	8		
4.3	ENRASE DE 2 HILADAS CON BLOCC DE JALCRETO PARA PISOS INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES ACARREO DE 130 ML Y MANO DE OBRA	ML	15.6		
4.4	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F C= 150 KG/CM2, R.N.T.M.A DE 19MM, ACABADO ESCOBILLADO EN CIMENTACION Y PLANTA BAJA INCLUYE MATERIALES DESPERDICIOS ACARREOS DE 130 ML COLOCADO NIVELADO MUESTREADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA CIMBRA Y CURADO	M2	31.79		
4.5	PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA RECIBIR PUERTAS LIGERAS A BASE DE PERFILES COMO POLIN MOTEN PTR ANGULO ZETA CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER COLOR LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE INCLUYE MATERIALES DESPERDICIOS ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	235.96		
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAGUAS A BASE DE LAMINA CALIBRE 26 PARA EVITAR INFILTRACIONES DENTRO DE TECHUMBRE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y ACARREOS DE 130 ML	ML	5.37		
				SUMA	
				I. V. A.	
				TOTAL	

Además del contenido de esta propuesta, se deberá de especificar:

1. Tiempo de ejecución de la propuesta
2. Días y Horarios propuestos de trabajo

3. Requerimientos del Proveedor al Instituto para ejecutar el trabajo
4. Si requiere anticipo, especificarlo

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO No. 2

"Ejecución de Pozo de Absorción para Aguas Pluviales para Evitar Inundaciones en Archivo Muerto y Archivo Contable del Organismo"

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE MARCAS Y TRAZOS NECESARIOS BANCOS DE NIVEL SECCIONES Y LEVANTAMIENTO DEFINITIVO	ML	15		
2	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACARREO INTERNO Y APILE PARA RETIRO POSTERIOR VOLUMEN MEDIDO EN SECCION ACTUAL DEL ELEMENTO (INCLUYE ABUNDAMIENTO) ACARREO LARGO DE 130 METROS	M2	2		
3	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO MATERIAL TIPO B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN SECO INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO TRASPALOS MOVIMIENTOS Y ACARREOS DE APROXIMADAMENTE 130 METROS DENTRO DE LAS INSTALACIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA MEDIDO EN BANCO	M3	3.65		
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DE DIAMETRO INCLUYE MATERIAL DESPERDICIO ACARREO AL SITIO DE COLOCACION HERRAMIENTA PRUEBAS NECESARIAS Y MANO DE OBRA ACARREOS	ML	5		
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO 6" DE DIAMETRO INCLUYE MATERIAL DESPERDICIO ACARREO LARGO DE 130 METROS AL SITIO DE COLOCACION HERRAMIENTA PRUEBAS NECESARIAS Y MANO DE OBRA	ML	10		
6	ECOFRADO DE TUBERIA DE PVC CON CONCRETO POBRE DE 100 KG/M2 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y ACARREOS	ML	14.5		
7	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMO POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIAL EXTENDIDO TRAPALEOS AGUA PA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA EQUIPO NIVELADO HERRAMIENTAS PRUEBAS DE COMPACTACION MANO DE OBRA Y ACARREO LARGO 130ML	M3	3.65		
8	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F C=150 KG/CM2, R.N.T.M.A DE 19 MM ACABADO ESCOBILLADO EN CIMENTACION Y PLANTA BAJA INCLUYE MATERIALES DESPERDICIOS ACARREO LARGO DE 130 ML COLOCADO NIVELADO MUESTREADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA CIMBRA Y CURADO	M2	2.35		
9	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.5 X 0.25 M A BASE DE HERRERIA CON ANGULO DE 1" Y CUADRADO DE 1/2" INCLUYE CONEXIÓN A RED PLUVIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y ACARREO LARGO DE 130 ML	PZA	1		
10.00	POZO DE ABSORCION DE 1.00 MTS DE DIAMETRO X 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES CON MURO DE LADRILLO HUACALEADO INCLUYE TRAZO EXCAVACION RELLENO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FILTRO LATERAL CON GRAVA EXCAVACION ADEMÉS Y ACARREO LARGO DE 130 ML DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	1		
				SUMA	
				I. V. A.	
				TOTAL	

Además del contenido de esta propuesta, se deberá de especificar:

1. Tiempo de ejecución de la propuesta
2. Días y Horarios propuestos de trabajo
3. Requerimientos del Proveedor al Instituto para ejecutar el trabajo
4. Si requiere anticipo, especificarlo

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANEXO No. 3

"SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESHIERBE DE ESCOMBRO Y BASURA DE SOLAR DEL ORGANISMO"

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.1	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA FUERA DEL INSTITUTO ACARREO EN CAMION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LOTE	4		
6.2	LIMPIEZA DE TERRENO DE 7.3 X 7.25 MTS RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE INCLUYE HERRAMIENTAS MANO DE OBRA RECOLECCION Y JUNTA.	LOTE	1		
				SUMA	
				I. V. A.	
				TOTAL	

Además del contenido de esta propuesta, se deberá de especificar:

1. Tiempo de ejecución de la propuesta
2. Días y Horarios propuestos de trabajo
3. Requerimientos del Proveedor al Instituto para ejecutar el trabajo
4. No habrá anticipo para realizar este mantenimiento