Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean
compensadas en la estimacién siguiente.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas-y—La

convenios modificatorios, convenios adicionales, ajustes de precios en los términos de la clausula DECI :
y de los anticipos que le otorgue “La Dependencia”, de acuerdo a lo estipulado en la clausula QUINTA del
presente instrumento: ,

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- del ayuntamiento de Concepciéon de Buenos Aires, por la totalidad
del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos Ia
construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gasios de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato. asi
como para la compra y produccién de materiales que se instalen permanentemente, conforme a la Clausula
Quinta y debera ser presentada previamente a la entrega de los anticipas, dentro de los quince dias
naturales contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicacion y parza los
ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista’ reciba la notificacién por escrito del monto
concedido para la compra de equipos y materiales de instalacion permanente; la garantia subsistira hasta
la total amortizacién de los anticipas correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- del ayuntamiento de Concepciéon de Buenos Aires, por el diez por
ciento (10%) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto de este instrumento se
realicen en mas de un ejercicio presupuestal, ésta se substituira por otra equivalente al diez por ciento
(10%) de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de
costos y convenios que se celebren. Esta fianza debera serpresentada dentro de los quince dias naturales _
siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido copia del fallo de la *
adjudicacion. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contara a partir de la fecha en que la inversion
autorizada se notifique por escrito a “El Contratista”. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La
Dependencia” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién formal de
los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccién podra ser
mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-

recepcion de los trabajos.

OCTAV @F @MFEN%% formato “1y 3"). El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable
a la empresa sera.motivo:.de dlfer|m|ento para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la
solicitud de dlferlmlento d inicio en el formato 1, determinado por “La Dependencia” anexando a la misma,
copia del depostto del antic o‘ otorgado dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 20




