Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productos con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “El Contratista” y “La Dependencia” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “La Dependencia” procedera a calculados conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Una vez que “La Dependencia” determine que es procedente el ajuste de costos, su calculo se llevara a
cabo conforme al siguiente procedimiento:

En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos e
total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacid
los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetaran al siguiente
procedimiento.

La empresa tiene la obligacion de una vez concluidos los trabajos entregar al departamento de obras
publicas, memoria fotografica, generadores de obray bitacora.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Dependencia” de dicha_
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes treinta (30) dlas
calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique que éstos se encuentren debldamente =
concluidos, conforme a las especificaciones establecidas en este instrumento. <

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su recepcion
fisica, en un plazo que no exceda de quince (15) dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcion
del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su normatividad complementad
quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieron trabajos terminados y X
sus partes sean identificabas y susceptibles de utilizarse. N

Una vez formahzad a\ @ée&:lon fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los quince (15) dias
naturales ostei:"df a dicho evento, a elaborar el ﬂmqurto correspondiente. De existir desacuerdo entre
las Sbﬁés o bien;en‘el, supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia”
en la fecha lndlcada para la elaboracion del finiquito, esta Uitima precedera a elaborado, comunicando su
resultado a; “EI Co rati ) adentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién, quien
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