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Presidencia Municipal de
San Marlin dc Bolafios, jalisco
ADMINISTRACION 2012-2015

ING. JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES

PRESIDENTE COTUS
AT'N ING. DARIO GUZMAN RODRIGUEZ
COORDINADGR COUSSA

Por medio de la presente le envio un cordial y afectuoso saludo deseando éxito en
cada una de las labores que dignamente desempefia, al mismo tiempo que
aprovecho la ocasién para informarle que la localidad denominada Zapotinta
perteneciente al municipio de San Martin de Bolafos, Jalisco no cuenta con los
servicios bdsicos, y no tiene registro en la CONAPO ni en INEGI. Sin embargo las
localidades de Agua Amarilla, Los Clérigos, La Joya, Mesa del Rodeo, Ojo de Agua,
La Presa, y Los Ranchitos son consideradas con indices de Muy Alto Grado de
Marginacion y se encuentran alrededor de esta comunidad y todas estas
localidades serdn beneficiadas con la construccion de [a presa denominada
Zapotinta en la localidad del mismo nombre, ante esto solicitamos que se nos
apoye considerando a la localidad de Zapotinta con un Alto Grado de Marginacion
para obtener el apoyo correspondiente.

ATENTAMENTE :
"2013, ANO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

H. AYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Hidalgo No. 27 C.P. 46350 Tel./Fax (437) 95 253 59 San Martin de Bolafios, Jalisco




Fecha: 12/Julio/2013

‘A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente el comité pro-proyecto de la comunidad de
Zapotinta del Municipio de San Martin de Bolaihos, Jalisco., cede el terreno y
da autorizacidn amplia para la construccién de Presa de Zapotinta con
domicilio conocido en la comunidad de Zapotinta Municipio de San Martin de
Bolafios, Jalisco.

Atentamente:

Comité Pro-proyecto de la comunidad de Zapotinta

xq@ESIDE‘

Doa o ¥,
<5TRCE ""'%C:"

C. JOSE VALENTIN SANCHEZ FLOREZ
Presidente.




CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. COUSSA-014/2013

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMITE PRO PROYECTO REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR C. JOSE VALENTIN SANCHEZ FLORES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
COMITE”, Y POR LA OTRA PARTE, INMOBILIARIA BOCHUM, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. MARCO ANTONIO LOZANO
ESTRADA, EN SU CARACTER DE _ (CARGO) QUIEN ACREDITA SU
PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA No. -
REPRESENTACION QUE BAJO
FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRCE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA
SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN LO SUCESIVO DEL CURSO DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFESTARON QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS: '

DECLARACIONES:

1.- DECLARA EL COMITE A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

1.1 QUE ES UNA (ORGANIZACION, INSTITUCION, ETC) CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y CAPACIDAD PARA AUTOGOBERNARSE AS|i COMO PARA
ADQUIRIR Y ADMINISTRAR SUS BIENES Y RECURSOS, EN LOS TERMINOS DE
LA NORMATIVIDAD RELATIVA Y DE ACUERDO CON SU (REGLAMENTO, LEY,
ACTA CONSTITUTIVA ETC).

1.2.- QUE TIENE FACULTAD PARA CONTRATAR .- LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PRESA ZAPOTINTA” DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS
PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS, CALENDARIO Y
DEMAS ANEXOS TECNICOS ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, Y EL
ACTA D E ASAMBLEA EN LA CUAL SE DETERMINA POR LA MAYORIA DE LOS
MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITE, LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO
Y RESPECTIVA OBRA, DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE
CONTRATO Y CUYO CONTENIDQ FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.

1.3.- QUE SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO ES

LOCALIDAD ZAPOTINTA S/N DE LA CALL S/NOMBRE EN LA COLONiA

ZAPOTINTA EN LA CIUDAD O MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAROS EN EL
ESTADO DE JALISCO.




DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

A).- ES UNA PERSONA (FISICA O MORAL), MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD
MEXICANA, CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO , CLAVE DE ELECTOR
' . Y QUE SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
SE CONSIDERARA COMO MEXICANO POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE ALGL:JN
GOBIERNO EXTRANJEROQ, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO. -

B).- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS CONDICIONES ECONOMICAS,
EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS Y CUENTA CON LOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO MATERIAL DE ESTE CONTRATO.

C)- TIENE CONOCIMIENTO PLENQO DE LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
AS| COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS, QUE FIRMADOS POR
LAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO:
' 1.- EL PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO A);

2.- EL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS {ANEXO B); Y;

3.- EL CALENDARIO Y PROGRAMA DE OBRA (ANEXO C).

D).- EN SUS CARACTERES DE CONTRIBUYENTE Y PATRON, SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. :

E).- DESPUES DE REALIZAR UNA VISITA FISICA AL LUGAR EN QUE HABRA DE SER
REALIZADA LA OBRA OBJETO MATERIAL DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANTIFICO Y ELABORO LOS PRESUPUESTOS RESPECTIVOS POR LO QUE LOS
MISMOS CONSIDERAN TODOS LOS FACTORES QUE PUDIERAN TENER
INJERENCIA EN SU EJECUCION. \

F).- SUNUMEROQ DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES IB0090918ETS
G).- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO ES EL UBICADO EN

AV. LA PAZ NO. 2860-D COLONIA ARCOS VALLARTA, DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA EN
LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:




CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL COMITE ” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE PRESA ZAPOTINTA” MISMO A REALIZARSE
EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO, DE CONFORMIDAD Y
BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROYECTO Y DIVERSQOS
ANEXOS YA DEL CONOCIMIENTO DE AMBAS PARTES, DATOS CONTENIDOS
EN L[OS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
CALENDARIO DE OBRAS, AS! COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE
FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL_CONTRATO.- EL MONTO TOTAL ESTABLECIDO PARA LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $
5'424,379.67 (CINCO. MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N, )

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN FALTA EL DIA, 07 DE NOVIEMBRE DE
2013 Y A CONCLUIRLA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONSIGNANDOSE UN
PLAZO DE 55 DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA
ENUNCIADA. '

CUARTA..- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS
MISMOS  DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO.

QUINTA- FIANZAS:

A).- FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, PRESENTARA A “-EL COMITE” FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION
DEL “EL COMITE”,POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE
ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA
AMORTIZADO EL IiMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO, EN
CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA
SERA QUIEN REINTEGRE A “EL COMITE” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADOQ A SU FIADOR, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A
L.O ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1° 5° FRACCION [, 1INY 1V, 95 BIS, 118,
120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY
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: FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

B).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE L.OS 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE “EL COMITE” PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA, EN CASO
DE NO HABER INCOFORMIDAD POR PARTE DEL “EL COMITE”, LA ASEGURADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL “EL
COMITE” EN TAL SENTIDO. EN CASO DE PRESENTAR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS POSTERIORES A LA TERMINACION DE LA OBRA, “EL COMITE" LO
COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA”, AS| COMO A LA
AFIANZADORA PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, AL TERMINO DEL PLAZO DE
UN ANO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA. AL NO EXISTIR INCONFORMIDAD
DE PARTE DEL “EL COMITE”, ESTE SOLICITARA LA CANCELACION DE LA FIANZA
RESPECTIVA. : |

PARA EL CASO DE QUE POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS SE AUTORICE
UNA PRORROGA AL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINAGION DE LOS
' TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA,
DEBIENDO “EL CONTRATISTA” REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LA
AFIANZADORA Y PRESENTAR LA CONSTANCIA QUE ASI LO ACREDITE, SIENDO
OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” PAGAR TODAS LAS PRIMAS Y AMPLIACION
DE LA VIGENCIA,

SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE
COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DARNOS
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL. COMITE" O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, AS! COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O
VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO,

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: “LAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN EN 3 MINISTRACIONES: LA
PRIMERA SERA UN ANTICIPO DEL 30% DEL APOYO AUTORIZADO; LA SEGUNDA
MINISTRACION SERA HASTA DEL 40% CUANDO EL AVANCE SE ENCUENTRE EN
UN AVANCE FISICO EQUIVALENTE AL ANTICIPO OTORGADQ Y EL TERCER PAGO
DEL 30% SERA CUANDO SE VERIFIQUE EL 100% DE LA OBRA. :

OCTAVA- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA' NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O
PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO
POR PARTE DE “EL CLIENTEQ COMITE".

NOVENA.- OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES - “Ei. CONTRATISTA” SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS
DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI COMO CON QUIENES
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LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “EL COMITE” SERA
AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES SIN
QUE OPERE LA FIGURA DE PATRON SUSTITUTO.

DECIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR
PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA
OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS. AVISOS, SENALES
Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR
LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSARILIDAD

- POR EL PROPIO “CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA.- SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS
SENALADOS POR “EL COMITE': EN CASC DE INCUMPLIMIENTO “EL
CONTRATISTA" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DEC!IMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL COMITE" PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER TIEMPO Y ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, DANDO AVISO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA” CON 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION: CUANDO LA
SUSPENSION SEA TEMPORAL “EL COMITE” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA
POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A "EL. CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADO

CUANDO “EL COMITE" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADQ SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LA OBRAS EJECUTADAS.

DECIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE ‘EL
COMITE” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEAEN
EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA". '

DECIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL COMITE",. EL REPRESENTANTE
DE °"EL CONTRATISTA’ DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL
PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA" ASIMISMO ES




LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “EL COMITE” SERA
AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES SIN
QUE OPERE LA FIGURA DE PATRON SUSTITUTO.

DECIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR
PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA
OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES
Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR
LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD
POR EL PROPIO “CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA.- SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS
SENALADOS POR “EL COMITE: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO ‘EL
CONTRATISTA" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL COMITE” PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER TIEMPO Y ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, DANDO AVISO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA" CON 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION:; CUANDO LA
SUSPENSION SEA TEMPORAL “EL COMITE” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA
POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE. '

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADO

CUANDO "EL COMITE" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y O EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LA OBRAS EJECUTADAS.

DECIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL
COMITE” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN
EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”",

DECIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA’ SE
OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL COMITE",. EL. REPRESENTANTE
DE "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL
PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.ASIMISMO ES




OBLIGACION DEL CONTRATISTA EL UTILIZAR MANO DE OBRA DE LOS
BENEFICIARIOS EN LAS LABORES QUE LO REQUIERAN.

DECIMA QUINTA .- RESCISION.- “LAS PARTES"” CONVIENEN EN QUE EL
PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL A CUALQUIER OBLIGACION CONTENIDA EN ESTE, A SUS
ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO. AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL COMITE" LA QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO DEL  ESTADO Y  OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEXTA- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR
A LA RESCISION POR PARTE DE “EL COMITE" Y QUE SON IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN.

l.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O
LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA: '

Il.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

fl- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN
PLAZO, EN LOS CASOS.

IV.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

V.- 8l “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETOQ DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, :

VL- SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA “EL
CONTRATISTA” A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE
SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL COMITE";

VIl.- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL
COMITE"; :

Vill- 81 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL

COMITE™; :

IX.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S HACE CESION
DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO O POR LA FALTA DE
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE
CUALQUIER INDOLE ; -




X.- 8l SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMOQ, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “EL COMITE”;

Xl.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A "EL COMITE” Y A LAS INSTITUCIONES
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS
- NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS;

DECIMA SEPTIMA- RECEPCION DE OBRA.- "EL COMITE" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD.
St LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO BAJO LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA
SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL COMITE”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A
“EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO,

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL COMITE" Y “EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
EN ESTE CASO LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA
FORMA QUE “LAS PARTES"” CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN ESTE CONTRATO.

AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE
DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA, RECEPCION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

DECIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION,
INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR A LO MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION O COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES" DE SuU

ALCANCE LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE BOLANOS,
EL DiA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013




“POR EL COMITE”

SANCHEZ FLORES JOSE VALENTIN

- “POR EL CONTRATISTA”

ING. MARCO ANTONIO LOZANO ESTRADA
INMOBILIARIA BOCHUM, S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS POR EL MUNICIPIO




San Martin de Bolaiios, Jalisco a 16 de Octubre de 2014

PERMISO PARA CONSTRUCCION DE PRESA ZAPOTINTA

Presidencia Municipal de
San Martin de Bolaiios, Jalisco
ADMINISTRACION 2012-2015

Yo el c. José Luis Rodriguez Ayén y mi Esposa la C. Alicia Gutiérrez Jiménez, en pleno usos de nuestras
facultades autorizamos al Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Bolafios, Jalisco para que
construya en nuestra propicdad denominada Venado o Zapotinta y catastralmente registrada como
Venado o Zapotinta, la Presa Zapontinta y este a su vez contrate a la Empresa que construird La Presa de
mamposteria, sin tener ningln perjuicio de mi parte, ya que dicha construccion beneficia a los habitantes
de la Comuntdad de Zapontinta y a los vecinos de comunidades aledafias, asi como también a mi persona
puesto que con esto crecerd mi productividad ganadera, ya que mi ganado tomara agua de la presa en
mencion. Acredito la propiedad con la escritura piblica nimero 2555 anexo a la presente copia simple
de dichos documentos.

Manifiesto de esta manera que ¢l Municipio se Compromete a circular el perimetro de la Presa en
mencién y a construir bebederos agricolas.

AUTORIZAMOS

oo Aui Redigue: G éii‘c fa_f0]i evce> ] mené

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ AYON ~ C. ALICTA GUTIERREZ JIMENEZ

TESTIGOS

AT WA, , Mario Sgadaval n;
C. HUMBERTO ESPARZA JIMENEZ C. MARIO SANDOVAL MOJARRO

LA LIC. SARA ESPINOZA ESTRADA, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO POR MEDIO DE LA PRESENTE

CERTIFICA:

QUE LA FIRMA DE LA PERSONA Y TESTIGOS QUE COMPARECIERON PARA LA REALIZACION DE ESTE
DOCUMENTO DE PERMISO PARA CONSTRUCCION SON AUTENTICAS QUEDANDO ASENTADO QUE LOS
ANTERIORES COMPARECIERON DE MANERA EXPONTANEA Y DE ENTERA VOLUNTAD PARA ESTAMPAR
LA PRESENTE FIRMA AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTOQ, EL CUAL CERTIFICO Y FIRMO EN LA
POBLACION DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO A LOS 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014,

ATENTAMENTE

“2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION
DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN?
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA LSBT w4




San Martin de Bolafios, Jalisco a 16 de Octubre de 2014

PERMISO PARA CONSTRUCCION DE PRESA ZAPOTINTA

Presidencia Municipal de
San Martin de Bolafios, Jalisco
ADMINISTRACION 2012-2013

Yo el c. José Luis Rodriguez Ayon y mi Esposa la C. Alicia Gutiérrez Jiménez, en pleno usos de nuestras
facultades autorizamos al Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Bolafios, Jalisco para que
construya en nuestra propiedad denominada Venado o Zapotinta y catastralmente registrada como
Venado o Zapolinta, la Presa Zapontinta y este a su vez contrate a la Empresa que construird La Presa de
mamposteria, sin tener ningln perjuicio de mi parte, ya que dicha construccién beneficia a los habitantes
de la Comunidad de Zapontinta y a los vecinos de comunidades aledafias, asi como también a mi persona
pueslo que con esto crecerd mi productividad ganadera, ya que mi ganado tomara agua de la presa en
mencién. Acredito la propiedad con la escritura piiblica nimero 2355 anexo a la presenie copia simple
de dichos documentos.

Manifiesto de esta manera que ¢l Municipio se Compromete a circular el perimetro de la Presa en
mencidn y a construir bebederos agricolas.

AUTORIZAMOS

@:&@&gﬁz@%@ﬂ f4/m 6_Jou/exvez Jimends
C. JOSE LUIS RODRIGUEZ AYON C. ALICIA GUTIERREZ JIMENEZ

TESTIGOS

/// ﬁ |
’ ﬂé&(f ) Mario S.e. ncld ua /A,
QHUyﬂERTO ESPARZA JIMENEZ C. MARIO SANDOVAL MOJARRO

gl

LA LIC. SARA ESPINOZA ESTRADA, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO POR MEDIO DE LA PRESENTE

CERTIFICA:

QUE LA FIRMA DE LA PERSONA Y TESTIGOS QUE COMPARECIERON PARA LA REALIZACION DE ESTE
DOCUMENTO DE PERMISO PARA CONSTRUCCION SON AUTENTICAS QUEDANDO ASENTADO QUE LOS
ANTERIORES COMPARECIERON DE MANERA EXPONTANEA Y DE ENTERA VOLUNTAD PARA ESTAMPAR
LA PRESENTE FIRMA AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, EL CUAL CERTIFICO ¥ FIRMO EN LA
POBLACION DE SAN MARTIN DE BOLANOQS, JALISCO A LOS 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

ATENTAMENTE
“2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION

,,,,,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO A 16 DE OC
SECRETARIO ANERAL
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