ASUNTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONCURSO POR INVITACION ART. 104.11) 106 VI1).DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LO RELATIVO A LA LEY FEDERAL DE OBRA PUBLICA, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE
SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS, Y EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO |
MADERO ", EN LA DELEGACION DE LA PROVIDENCIA EN EL_MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JALISCO, DENTRO DEL PROGRAMA _FISE 2013 (FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO EJERCICIO 2013)
CONTRATO No.: FISE-2013/ O.P. /LA PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUANTIO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR EL DR.
PEDRO CORONA ACEVES, PROF. DAVID ESPARZA TADEO, LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, ¥ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
ELH. AWNTAMJ'ENTO". Y POR LA OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA, REPRESENTADA POR EL ING. JAIME GAONA
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ‘EL CONTRATISTA"
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA PQOTABLE, RED DE
DRENAJE SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADO EN LA CALLE
FRANCISCO | MADERO, CON FACULTADES EXPRESAS DE ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, MISMO QUE
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

|- *EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A).- QUE DEBIDO A LA GRAN NECESIDAD, PRIORIDAD Y URGENCIA QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
ARRIBA MENSIONADA. EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA PROVIDENCIA”, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUANITO
DE ESCOBEDO JALISCO, LA CUAL CONSISTE EN 6(SEIS) PARTIDAS: SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y

PRESUPUESTO (ANEXO No. 1).

B).- QUE PARA LO CUAL DECIDE REALIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON LA COMPANIA MENSIONADA.

C).- QUE LOS RECURSOS PARA DICHA OBRA SE TOMARAN DEL PROGRAMA: FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DEL ESTADO EJERCICIO 2013), EN PODER DE ESTA TESORERIA MUNICPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

D).- QUE EL H. AYUNTAMIENTO TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE: MORELOS +# 32, DE LA COLONIA CENTRO
HISTORICO, C.P. 46560, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. : FISE-2013/0.P./LA PROVIDENCIA., SE OTORGA EN BASE

PUESTO PRESENTADO POR °‘EL CONTRATISTA®,_ Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS NUMERQS. 104 INCISO

106 INCISO VII) DE LA LEY VIGENTE DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA

FEDERAL DE OBRA PUBLICA Y POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO

AMBIEN POR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
SIOP. (SE ANEXA CONSTANCIA).

I.-*EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

B).- QUE ‘EL CONTRATISTA" TIENE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GAMIJ-670224-994 Y TIENE SU
DOMICILIO ESTABLECIDO EN LA CALLE OBRERO # 49, DEL FRACC. INFONAVIT, PASEOS DE LA OBSIDIANA DE LA
CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO. CODIGO POSTAL 46400, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO

C).- QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA Y EN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DE LA FEDERACION, ASI COMO LOS
LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA SE HAN EMITIDO, A TRAVES DE OFICIOS Y CIRCULARES, LAS AUTORIDADES
ESTATALES Y FEDERALES; EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL
PROGRAMA DE OBRA DE LOS TRABAJOS APROBADO, EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS
UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, ADEMAS DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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lll.- LAS PARTES DECLARAN:

A).- QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES VIGENTES.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
‘EL H. AYUNTAMIENTO', ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS

EN 6(SEIS) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXO No. 1). Y QUE SE

OBLIGA A REALIZARLO HASTA LA TOTAL EJECUCION DE SUS METAS PROGRAMADAS Y HASTA LA APLICACION
DEL IMPORTE TOTAL CONVENIDO DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION “II" DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO
EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1, 024,520.74 (UN MILLON VEINTICUATRO

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 74/100 M. N.) QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS CONCEPTOS
PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MAS $ 163, 923. 32

(CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M. N.) POR CONCEPTO

DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL DE $1, 188, 444. 06 (UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M. N.).

3
A
N\
[\K TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 09 DE
DICIEMBRE DE 2013, Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO DEL ANEXO No. 2., CONSIDERANDO LOS DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN
QUE ESTO CAUSE SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., PUDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE CALENDARIO, POR
LAS CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/O MATERIALES DE LA OBRA, O POR
EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS RECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A SOLICITUD DE LAS
PARTES, PUDIENDO PROLONGARSE EL PERIODO DE LA EJECUCION, HASTA POR DOS OCASIONES MAS..

ARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

L H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
BAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
AUTORIZACIONES DE INDOLE MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL, QUE SE REQUIERAN PARA SU

PARA ESTA OBRA NO HABRA ANTICIPO ALGUNO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL O COMO LO
CONSIDEREN LAS PARTES, LAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA", A LA DIRECCION DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE TERMINACION CONVENIADA,
MIENTRAS TANTO ACORDADO EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, “EL H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL AVANCE
PRESENTADO POR LOS TRABAJOS EVIDENTES EN CAMPO, Y REFLEJADOS EN NUMEROS GENERADORES, Y DEMAS
REQUISITOS QUE INTEGRAN DICHA ESTIMACION, PROCEDERA A EFECTUAR EL PAGO DE INMEDIATO. PREVIA
RETENCION DEL 5 AL MILLAR ANTES DE L.V.A., EN CADA IMPORTE DE LA ESTIMACION PAGADA, POR CONCEPTO DE
GASTOS PARA LA CONTRALORIA Y AUDITORIA ESTATAL. RETENCION QUE SERA TRANSFERIDA A LA CUENTA
CORRESPONDIENTE INDICADA POR LA DEPENDENCIA ESTATAL Y/O FEDERAL. QUE CORRESPONDA. (SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBICA).
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SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, ‘EL CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO DE ESTE
CONTRATO POR VICIOS OCULTOS Y AVICCIONES ANTE ALGUNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE
ESTABLECIDA Y CON RECONOCIMIENTO, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL H. AYUNTAMIENTO"

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS Y VOLUMENES EXCEDENTES
EN APLICACION DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS SE SUJETARAN A LO SIGUIENTE:

I- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, PUDIENDO CAMBIAR,
AMPLIAR O INCREMENTAR LOS CONCEPTOS DE OBRA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE RESULTEN,
JUSTIFICANDO CON EL ANALISIS DE PRECIOS RESPECTIVO, APOYADO CON NOTAS DE BITACORA, LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS, REPORTES FOTOGRAFICOS Y VERIFICACION DE LA SUPERVICION DEL MUNICIPIO, EL CUAL DARA
CONSTANCIA PARA JUSTIFICAR EL CAMBIO FINAL EN EL ANEXO 2, CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE
AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE A EJECUTAR

II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LO
RELATIVO O EL INDICE QUE DETERMINE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CUANDO NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, RUBRO CORRESPONDIENTE, LAS
EXCEDENCIAS PROCEDERAN DE ACUERDO A CALCULOS CONFORME A PRECIOS INVESTIGADOS Y ARMADOS.

IIl.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
SIEMPRE Y CUANDO, NO EXCEDAN EL 3% DEL COSTO INICIAL.

IV.- EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AMPLIACION DE LOS CONCEPTOS,
VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O EXCEDENTES, DEBERA CUBRISE POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO" O ENTIDAD, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA
PUBLICA, POR LO CUAL “EL CONTRATISTA" COMUNICARA AL “H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN DETERMINADO TIEMPO, QUE NO EXCEDERA DE 3(TRES)
DIAS HABILES, VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DICHOS TRABAJOS, UNA VEZ HECHO LO
ANTERIOR, EMPEZARA A CORRER EL TERMINO DE 3 (TRES) DIAS PARA QUE PROCEDA EL “H. AYUNTAMIENTO" A LA
RECEPCION FORMAL DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ACREDITAR Y ESTABLECER EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
MENTE A LA INICIACION DE LOS MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU
GADO DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

DECIMO PRIMERA: RELACIONES LABORALES
‘EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS,
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, “EL
CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO", RESPECTO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Y EMPLEAR MANO DE OBRA ORDINARIA (AYUDANTES, PEONES Y
ALBANILES), DE ESTA REGION., ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SI LA HUBIERE, CON LA FINALIDAD DE
_-DAR EMPLEO A LA GENTE DE LA REGION, ASI MISMO TOMAR EN ALQUILER EQUIPO Y/O MAQUINARIA CON LA QUE
PUEDA DISPONERLE *EL H. AYUNTAMIENTO", S| HUBIERE NECESIDAD , PREVIO CONVENIO O ACUERDO MONETARIO Y
CONDICIONES PACTADAS POR ANTICIPADO.
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DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE
LAS OBRAS MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO AS|
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN EN LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA RESULTAREN EN LA OBRA Y
AFECTEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA RESPONSABLE A *EL CONTRATISTA",

DECIMO TERCERA: PENAS CONVENCIONES POR EL INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA DE
OBRA

‘EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANTO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; Y LO AQUI PROPALADO, PARA
LO CUAL AQUEL COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA. Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE HACE MENCION, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE
LO QUE DEBIO REALIZAR, SIEMPRE Y CUANDO EL FLUJO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO'
HAYA SIDO NORMAL, ESTE PROCEDERA A SANCIONAR POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 3%
(DOCE POR CIENTO) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE DETECTEN COMO NO REALIZADOS O ATRAZADOS, AL
MOMENTO DE LA REVISION, SI EL FLUJO DE RECURSOS NO HA SIDO NORMAL, Y ESTE OCASIONE RETRAZOS EN EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, “EL H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERARA A “EL CONTRATISTA" Y NO HABRA
SANCION ALGUNA.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

*EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO CASO O EN PARTES LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. LA OBRA SE REANUDARA Y EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMA QUINTA: RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL, O POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE ADQUISIONES Y OBRAS PUBLICAS, Y SU REGLAMENTO QUE DE DERECHO A SU RECISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", SIN PERJUICIO DE QUE ESTE APLIQUE A “EL CONTRATISTA" LAS
PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN LA CLAUSULA DECIMO TERCERA.

A: ESTIPULACIONES GENERALES
TES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
NTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRAS PUBLICAS, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICADAS

DECIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, POR TANTO ‘EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO JALISCO, A LOS 06 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015” FIRMAN DE COMUN ACUERDO:

A

o =
DR. PEDRO CORONA ACEVES

:I/-.—-;F-zESIDENCIﬂ

EL SINDICO MUNICIPAL

= V\@w/ Cg/;w:f-/
Z zeje
%R_E;. DAVID E A@/TADEO

ELC! ﬂIRECTOR DE OBRAS PUBLICASWUNICIPALES

—

2 _ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

“POR EL CONTRATISTA”, FIRMAN DE ACUERDO:

EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA

JAIME GAONA MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
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