H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE " EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN DEL REY,
JALISCO.", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: C. J JESUS CUEVAS GARCIA, C. MARIA LEONOR GARCIA
MALDONADO, SAUL PADILLA GUTIERREZ, CP FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ Y LIC. EDGAR
CASTELLANOS FERMANDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO ¥ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y POR LA OTRA URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V. CON
REPRESENTANTE LEGAL EL €. ING. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES, A QUIEN EN EL CURSC DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANGS, MAYORES DE EDAD, CCN
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADC UN CONTRATD DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
1.-" EL GOBIERNO MUNICIPAL ", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LC PREVISTO EN LOS ARTICULOS 38, 48, 50, FRACCIONES |, X, X, AV, XX, XX, XX, XX Y XX DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, ARTICULOS 12,3, 5, 6,818 FRACCIONES
Il, 21 ¥ 22 FRACCIONES, | II, IV, |X, XVIlI, XIX ¥ XX/ ¥ 32 FRACCIONES |, W, 1V, VIllY XV DE LA LEY ORGANIGA DEL
PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, ¥ 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO ¥ LOS
ARTICULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE GOBIERNO ¥ LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ES TADC DE JALISCO

1.2.- FOR ACUERDOC CE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 201 3, EL PLEND SE
AUTORIZO ¥ APROBO DEL RECURSO DEL FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
(FONDEREG) 2013 PARA SER APLICADO EN LA "CONSTRUCION DE 2DA. ETAPA DE UNIDAD MEDICA CON
ATENCION HOSPITALARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAFOTLAN, DEL REY, JAL " FACULTANDO
CIUDADANG PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ EL GOBIERNG MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, EL CuAaL
AJTORIZA A LA DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE

LO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA

DEL ESTADO DE JALISCO. ==

1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA",

.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE LA MODALIDAD CONCURBO POR_INVITACION. CON
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULD NO. 104 FRACCION 1l ¥ EL ARTICU

Il.-" EL CONTRATISTA"

I1.1.- QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTA ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE INSTRUMENTO BUBLICO
NUMEROG 22 875 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ADALBERTO ORTIZ CERVANTES.
NOTARIO PUBLICC NUMERQ 02 DE PURISIMA OE BUSTOS, DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DE CUYA ESCRITURA
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

EXTRAORDINARIA ANTE MISMO FEDATARIO PUBLICO, DONDE SE ACEPTO COMO NUEVO SOCIO AL SEFOR JUAN
GABRIEL QUEZADA TORRES CON EL NOMERAMIENTO DE ADMINISTRADCR UNICO. MANIFESTANDO BAJO

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA CBRA OBJETD DE
ESTE CONTRATO ¥ QuE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES HUMANCS v
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A L&
EJECUCION DE ESTE CONTRATO. PONIENDO FARA ELLO TODA SU EXPERIENGCIA ¥ CONOCIMIENTO APLICANDO
LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION ¥ CUMPLIMIENTO DE sUS DBLIGACIONES
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- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADROM MUNICIPAL CE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO «ZDR/DOP/0S-2013s ¥ QUE DICHO
REGISTRO ESTA VIGENTE.

I.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL
SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAY-000401-Ga QUE DICHD REGISTRO ESTA
VIGENTE QUE CUENTA CON SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANGS DEL SEGURC sOClAL ¥
QUE ES EL NUMERO «UAY0S0401/G8»

l4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBICAMENTE EL SITIO DE L4 OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATC A FIN CE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IL5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS
DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO

IL6.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILO: CARRETERA AYOTLAN-SANTA RITA KM. 35, COL EL BAJIO, EN
LA CD. DE AYOTLAN, JALISCO, C.P. 47930

%
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE BE CONSIGNA EN LAS &

SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA, - OBJETO DEL CONTRATO.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " v ESTE
SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO I 2 UNO PUNTO DOS DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES.

SEGUNDA.- MONTO DEL TRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA CBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LAci:"
CANTIDAD DE $2'131,868.06 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO F'ES!!.'.}IIS(d‘0
06/100 M.N) INCLUYENDO EL IMPUESTOD AL VALOR AGREGADOD, CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS
FRESUPUESTADDS PARA LA OERA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE UNIDAD MEDICA CON ATENCION
HOSPITALARIA DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO"

TERCERA.- P DE EJECUCION.- “ EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA QUE ESPECIFICA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL DIA 10 DIEZ DEL MES DE




H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

RECALENDARIZACION,-

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVD DE
RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE
REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA
DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE
INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA

SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVD PROGRAMA DE
DBRA,

CUARTA.- PRORROGAS.- PARA QLE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE FOR ESCRITO EN UN
PLAZO MAXIMO CE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDD EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRG DEL PERIODO DE
EJECUCION DE LA O2RA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES “EL GOBIERNO MUNICIPAL"
TENDRA UN FLAZO DE 10 DIAS HARILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR EBCRITO FIRMADA

“EL GOBIERNO MUNICIPAL" DICTAMINARA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA
PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER ACEFTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA" TIENE
UN PLAZO CE 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL
NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- C EPTOS FUERA DE CATALOGO .-

LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENGC DEL SUPERVISOR, DEEERAN SER
FPRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO, A |A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA sSOLIciTUD v
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGLIN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRA LN
PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, 81 ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO
SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " RECIBIRA DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL" UN 25% VEINTICINGO POR
CIENTO DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA, MISMO QUE SERA PARA AMORTIZAR PROPORCIONALMENTE
CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SE DESTINARAN A LA
ADQUISICION DE MATERIALES E NSTALACIONES PERMANENTES EN LA OBRA.

SEPTIMA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE TICIPO,

EL CONTRATISTA, TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL
ANTICIPO DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORAGION DE LA ORDEN DE TRABAID,
EL ATRASC EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.

OCTAVA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.

“EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR UN PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LOS
MATERIALES ¥ SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 DIAS DE OTORGADD

Seoeif

-

EL ANTICIPO, Y A LOS 45 DIAS PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE Lsdﬁ

APLICACION DE LOS RECURSOS EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO COMFRUEBE LA UTILIZACIO
CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO A LAS PRORROGAS Y ESCALATORIAS.

NOVENA.- GARANTIAS: i




H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

DEL REY, JALISCO, FOR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA EIANZA

SU FIADOR, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1* 5°
FRACCION I, Il ¥ IV, 85 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, ¥ DEMAS RELATIVOS v APLICABLES DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASl COMOD A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA
EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: PARA GARANTIZAR DANOS A TERCEROS Y
RESPONSABILIDAD LABORAL. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTD DE LAS ODBLIGACIONES ¥

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO EL CONTRATISTA OTORGARA DENTRO DE LOS 20 Dlas
NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE QUE LA MISMA SEA REQUERIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL (DBRAS
PUBLICAS Y/O HACIENDA MUNICIPAL), FIANZA A EAVOR ¥ A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL
REY, JALISCO POR VALOR DEL «10% DIEZ POR CIENTO» DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
INCLUYENDO EL | V.A, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE UNA INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA
CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR FARTE DEL CONTRATISTA EL FIEL ¥ EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATADA Y TIEMPO DETERMINADG PARA SU EJECUCION, AS|
COMO LAS EROGACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, CORRECCION DE LOS MISMOS, POR DEFECTOS DETECTADOS Y 8U CORRECCION
HASTA LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: AS| COMO POR DANOS A TERCEROS QUE RESULTEN AFECTADOS
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL CONTRATISTA O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN
DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR EL H. AYUNTAMIENTO,
SOMETIENCOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il
INGISO A), 95 FRACCIONES 1, Il ¥ IV, 85 BIS, 118, 120 ¥ 121 PRIMER PARRAFO, ¥ DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES OE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS| COMO A LA COMPETENGIA DE LGS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MIENTRAS EL CONTRATISTA NO
CTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO ¥ NO SURTIRA EFECTD
LEGAL ALGUNG,

C) GARANTIA POR DEFECTO VICIOS OCULTOS Y DE;@ RESPONSABILIDADES. [ AS PARTES ESTABLECEN DE
COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN AL H,
AYUNTAMIENTO POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE UNA MALA CALIDAD EN LA OBR

CONTRATADA © POR NO SUJETARSE A LOS PROYECTOS TECNICOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA

CONTRATACION DE LA OBRA CON INDEPENDENCIA DE LA CAUSA ESPECIFICA QUE LOS GENERE

LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U UTRAS RESPONSABILIDADES DEBE CONSTITUIRSE POR EL
EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA PUBLICA, Y POR UN
TERMINO DE 1 ANO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS DE LA MISMA.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJCS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDICOS EN EL

PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO

TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A * EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
f|
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

ORICINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD ¥ EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJD CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS
UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE,

DECIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,- CUANDO A JUICIO DE “EL GOBIERND MUNICIPAL", SEA 9
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO ¥ PROGRAMA SE
CONSIDERARAN EN LA SICUIENTE FORMA;

"-'—‘{""G"r' il
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~
A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UMITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A ~p
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, " EL GOBIERNO MUNICIPAL * ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A * EL f‘_—f
CONTRATISTA " SU EJECUCION ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS COMEORME A DICHGS PRECIOS.
B).- 8l PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE "‘i
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL * CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA u
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCICN DE * EL Ly

CONTRATISTA " ¥ ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS FPRECIOS,

€).- 51 NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EM EL
FARRAFO ANTERICR, * EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" v DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPARNADOS |
DE 8US RESPECTIVOS AMNALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS |
DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDD
PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

|

D).- LA AUTORIZACION CE LOS PRECIOS EXTRACRDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE
CON LOS RECURSDOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

DECIMA TERCERA.-_PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA ™ RECIBIRA COMO PAGO TOTAL

FOR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL GOBIERNO MUNICIPAL"
DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRaA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN
MES, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITDS ESTABLECIDOS PARA SU
TRAMITE, ABONANDC A * EL CONTRATISTA " EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A
LAS CANTIDADES DE CERAS CONTRATADA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERD DE LA OBRA COMW EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDR AN

SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS FAGOS [E LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TAHTE:"
NO CUMPLA TAL REQUISITO. :?i b

CULPA, NECLIGENCIA © INEPTITUD OE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION

OE LOS COSTOS CE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA
CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESFONDIENTE",

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COBTOS SE HARA CONFORME AL L
ARTICULQ 57 FRACCION |l ¥ ARTICULO 58 FRANCCION |l DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS n
DEL ESTHD':], o

§ T
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

"EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE
TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALAT ORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN
QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL
NDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE REALIZACION DE
OBRA PUBLICA Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE
PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UMNA SOLA PRESENTACION

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES.- * EL CONTRATISTA " CONVENIO EN QUE AL EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJCE EJECUTADOS, EL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL, LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS
MISMAS, MONTO QUE SERA DEDICADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN LOS
TERMINGCS DEL CONVENIO FIRMADO EL 27 SEF DE 1883 ENTRE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA % L&
CONSTRUCCION <C.M.I.C.> ¥ EL EJECUTIVO DEL GOBIERNG DEL ESTADD.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDD APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL
ANQ SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL GOBIERNO MUNICIPAL" CROENARA SU REPARACION D
REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHD A
RETRIBUCION FOR ELLO. S| “EL CONTRATISTA"™ NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS
HABILES, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABSJIDS
A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE ¥ HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

Nl LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA ¥
AFROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE RESERVA EL
DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS AS| COMOD POR LA OBRA FALTANTE ©
MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTC.

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- CUANDO |AS DOBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDC CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES CE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTE
ORCENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIOMALES QUE RESULTEN
NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA. EN ESTE CASC "EL GOBIERNO MUNICIPAL" S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDEMAR
LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS
TRABAIOS, ¥ SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADC PARA LA TERMINACION DE LAS

G-—f.i r'!‘xﬁ",,.- T:_"'

Fedi t/a
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OBRAS. _ i

DECIMA OCTAVA.- DANOS A TERGERDS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSASLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, POR N
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR
ESTA O POR LAS VIOLAGIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR N SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA. SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL" ¥ EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

VIGESIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE LAS

OBLIGACIONES OBRERC-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI

' yﬁf AN %Kfﬂ; @j/’?
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL"
SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES,

VIGESIMA PRIMERA.- PROVEEDORES Y PRESTADO E SERVICIOS. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE AL W
PAGO DE LOS MATERIALES © SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTG v
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESIDENCIA EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA, B
CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA “.I
VIGESIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION it
DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR e
LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO 3
SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA ™
N
VIGESIMA TERCERA.- EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEEBERAN SER NOTIFICADAS A LA %
DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACION O RECHAZO, DEBIENDC SER POR -
ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA, 3
VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS vy

Y/O LA SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO" PODRAN SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDD
AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATI ", CON 10 DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA
SUSPENSION SEA TEMPORAL “EL GOBIERNO MUNICIPAL " INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION ¥ EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPOMDIENTE

CUANDC LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL |
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACICN, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADOD: Y SERA RESPONSABLE
FOR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA,

CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" DETERMINEN SUSPENDER LAS
CERAS ¥ LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL
IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS QUE LE QCACICNE DICHA SUSPENSION

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" A
TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA" LAS OBSERVACIONES E

PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN FERTINENTES, LO CUAL DE:BEFEA QUEDAR ASENTADOD EN
LA BITACORA CORRESPONDIENTE, SIENDO EIRMADA POR AMBAS PARTES PARA SU VALIDACION.

LA ELABORACION, CONTROL ¥ SEGUIMIENTO DE LA BITACORA CORRERA A CARGO DEL SUPERVISOR GUE "EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO" CETERMINE.

VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DOE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR xﬂv"-—'c:__::_-gfb

CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE YAYAN A USAR EN LA
JECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION

CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA
MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL " Y CLYA
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR -
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATC, AS| COMO PARA ACEPTAR Y
OUBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE ¥ POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA".
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

N

¥
VIGESIMA OCTAVA.- VERIFICACION AVANCE DE LA OBRA.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL Y/O LA DIRECCION DE -
OBRAS PUBLICAS" VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL Y
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA \E-
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE U
TENDRA POR NO REALIZADA,
VIGESIMA NOVENA.- PENA POR | PLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA™ QUE NO CONCLUYA LA OBRA :‘QT
EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, CONFORME A LA GLAUSULA TERCERA DEL ‘\li‘
PRESENTE CONTRATO, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL, EL 15% {QUINCE POR CIENTO) DEL g
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA, S~
EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA; _:

L'

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.16X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE
APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA
MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE
CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.15X {ICJE) X (FTR-FTApN3D

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,
FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

4
%
L
TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO -
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA &

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. QUE A JUICIO

DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL *, NO SEA IMPUTAELE A "EL CONTRATISTA". ﬁ;r:ﬁ I
"EL GOBIERNO

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE
MUNICIPAL “ PODRA EXiGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN
TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION.- LAS FARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PCDRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ¥ AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO
MUNICIPAL " EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLEND DERECHO ¥ SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL: S ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE REECINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO Y OBTENGA
LA DECLARACION CCRRESPONDIENTE.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

TRIGESIMA TERCERA .- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISICN POR
FARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARAGION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN

~ 1.- 5/ “EL CONTRATISTA™ NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EM LA FECHA
SENALADA

2.- 5| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL GOBIERNO MUNICIPAL".

3.- Sl NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD COM LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO
ACATA LAS ORDENES DADAS FOR E5CRITO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL",

4.- 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL FROGRAMA DE TRABAJC, A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL",

5.- 5| 8E DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGUS D S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES ¥
LABORALES DE CUALQUIER INDOLE

B.- 5! SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS O2RAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O
LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL",

7.- 51 "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL " ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAOS ¥ OBRAS

B.- 8| REDUCE SU CAPITAL SCCIAL ¥ CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIS DE "EL GOBIERNO
MUNICIPAL " NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO,

8- CUANDO “EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS

TRIGESIMA CUARTA.- PAGO POR RESCISION - S| “EL GOBIERNO MUNICIPAL " OPTA POR LA RESCISION, “EL
CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS ¥ PERJUICIOS UMA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL ", HASTA EL MONTG DE LA GARANTIA
OTORGADA,

TRIGESIMA QUINTA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL GOBIERNO MUNICIPAL “ RECIBIRA LAS OBRAS ORJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO
REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS ¥ DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS FARTES DE LOS TRABAJCS
EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL GOBIERNO MUNICIPAL ™,
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA™ LO EJECUTAD.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL " ¥ "EL CONTRATISTA" CONVEMGAN EN
DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ES TABLECIDO EN ESTE CONTRATD.

C) CUANDO “EL GOBIERNO MUNICIPAL " RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
VIGESIMA SEFTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

-
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2013

D) CUANDO LOS TRIBUNALES EN LA CIUDAD DE OCOTLAN JAL O EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL U
ESTADO DE JAL, DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA g
RESOLUCION RESPECTIVA "

E) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A “EL GOBIERNO MUNICIPAL" A FECHA DS 1}
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE  \4
TERMINACION SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE CONGLUIDA LA OBRA P
AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA v ==
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE =y
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN p
LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO _
TRIGESIMA SEXTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION ™
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILDAD PARA ,;'_;
CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL *, A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIEA A

DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, 8| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA
EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA™,

TRIGESIMA SEPTIMA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSA INJUSTIFICADA O POR RESCISION DE
CONTRATO "EL CONTRATISTA" DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADC, SE SUJETARA A LO |
DISPUESTC POR EL ART, 28 FRACCION VI PARRAFO ULTIMO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS |
DEL ESTADO, EL CUAL INDICA: EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA"” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR,
DEBERA PAGAR POR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR

LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASUS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR DiAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL FLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE FONGA L& CANTIDAD A 1
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE

TRIGESIMA OCTAVA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES
RESPECTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. ENTREGANDOLE COPIA
DEL FROYECTO DE LA OBRA DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA ¥ TODOS AQUELLOS QUE LE
SOLICITE EL MUNICIFIO

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO FPREVISTO Y NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A LO DE PUESTO POR LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y CODIGO CIVIL DEL ESTADC DE JALISCO ¥ DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICAELES,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A La__—4
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES EN LA CIUDAD DE QCOTLAN, JAL c__‘___.g(b

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS LAS PARTES DE sSU ALCANCE, LO RATIFICAN ¥

FIRMAN EN LA CIUDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, EL DIA 4 CUATRO DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2013
DOS MIL TRECE.

POR EL "EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO"

- C. J JESUS CUEVAS GARCIA.,
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