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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

Contrato de obra publica por «ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. L. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal, €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. HUGO CRUZ MORALES Director de Obras Publicas, y a guienes en lo
sucesivo se les denominara el H, AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el  C. ARNULFO GONZALEZ HUERTA
y a quien en el curso de este instrumento se le denorinard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de
edad, con capacidad legal para contratarse y obligarse, mismaos que manifestaron que es su voluntad celebrar
el presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Pliblica « EQUIPAMIENTO
DE RED ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS» En el
municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion 1, Inciso C),
Fraccidn Il y Fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

1.2.- Que tiene la capacidad sobire la contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos

37 Fraccion V1 y XI0, 38 Fraccidon 11, 52 Fraccion I, 63 y 66 de ta Ley de Gobierno y la Administracidn Publica
Municipal del Estado de jalisco.

1.3.- Que tiene fa capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccién
XXV1, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIII, 125, 168, 281, 349 Fraccidn II inciso b} y
demas relativos y aplicables del Cédige Urhano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décimo
Novena Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «31 » de «OCTUBRE» del «ANO 2013, en la que se
aprobd la obra « EQUIPAMIENTOC DE RED ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE LOS CERRITOS» En el municipio de Zapotlan Jalisco, debido a no existir un Reglamento
Municipal para la Obra Pudblica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Puiblica se toma
supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29,
30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes \\
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo :
la celebracidn de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de

conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y '}\E
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al

presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO ern N

ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C): MZR-8501012H1. s

Ny
1

Pagina 1 de 14



ATt o fof P BANSEZR S y T

H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento lega)
en |os Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

,_/:,/'.’J:_ C__/‘.rl.r/fl' i
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2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que el contratista tiene su domicilio en la calle Allende # 315 en la comunidad de Cerritos en este
Municipio de Zapotlan del Rey Jalisco y que tiene su Registro Federal de Cantribuyentes GOHA72401RY0
Con cadigo postal 45984,

::"l’-'-l.- '/

2.2.- Que conoce todas los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la gjecucidn de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padrén Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «06/2013/0P» v que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su gjecucion,

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como tambien el 100% de analisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de cbra correspondiente. a\

2.6.- Que cuenta con el domialio ubicado en la finca marcada con el ndmero « 315 » de |a Calle « ALLENDE
», « EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS», de! «<ESTADO DE JALISCO» Codigo Postal 45984, mismo aue
sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en ei cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no —=-
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres ultimos ejercicios, —
2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Haclenda y Crédito Pdblico y que cuenta con su Registro Federa
de Contribuyentes numero «RFC GOHAT72401RY0 »;

Lol

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

AN
N\
A

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes. '

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en {os términos gue se estiputan en

el cuerpo dal misme. !
=3

x b
Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitaros que se )

consigna en las siguientes: w \
\z\w
LAWY

L

CLAUSULAS
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. t| H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contratos: ((« EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA DEL POZ0O DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE LOS CERRITOS» En el municipio de Zapotlan Jalisco,)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

o« DESMONTAJE TRANSFORMADOR

« [INSTALACION DE TRANSFORMADOR
« ELABORACION DE NICHO

» CABLEADO

« COLOCACION DE ESTRUCTURAS

« LIMPIEZA DE LA OBRA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi comp precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido farma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. £l monto estableado y autorizado por el B, Ayuntamienio para |a
suscripcidn del presente contrato es por la cantidad de: $326,840.96 («TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. £l Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este cantrato el dia, «5
CINCO» de «MARZO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», \y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«5 CINCO» de «MAYO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su terminacion
hasta las cero haras de la fecha indicada, por o que para mayor claridad, el plazo para la gjecucion sera de
«PERIODO _DE EJECUCION» 62 (SESENTA Y DOS) dias naturales parz la ejecucion de la obra enunciada. Lo
anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccién [ de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. £l Contratisia recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$81,710.24 «OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.») de anticipo del monto
enunciado en la dlausula segunda del presente contrato, equivalente 8 «25»% VEINTICINCO POR CIENTO,
para el inicio de los trabajos y la adguisicion de materiales, mismo gue se ird amortizando proporcionalmente
con cargo a cade una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 v 191
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. B anticipo serd pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta niimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximo de 05 dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a
el H, Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de fa direccion correspondiente del H
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista deberd solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. £l contratista dentro de |os 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Qbras Pablicas y/o Hacenda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a faver y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por ei total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuanda el contratista haya amaortizado el importe total del referide monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en matenales o ejecucion de la obra, la institucion afianzadora serd
guien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5" Fraccidn 11, I y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafos_a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dervadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO= del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Qbra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucion afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucién, asi como las ercgaciones que el H,
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la gjecucion de la abra, correcadn de los mismas, por
defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepaidn de la obra; asf como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos gue resulten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse par el H Ayuntamiento, sometidndose [a
afianzadora expresamente a |o establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccién I inciso A), 95 Fracciones I My IV,
?5 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Flanzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta cludad de Guadal

. djara, Jalisco,
nientras ef contratista no otorgue ia fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecte legal alguno.

. ide partes establecen de comun acuerdn
que a partir de la suscripcidn del presente contrate, el contratista sers el Unico responsable de los dafios v

PEMUICIOs que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos gue sirven de base para ia
contratacian de la obra con independencia de la causa especifica que los genere,

La garantia por defactos, vicios ocultos u otras respansabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 ano a partir de la fecha
de recepcidn de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solicitados por ef contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucidn autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificard el calendario de obra, salvo gue exista la solicitud y autorizacidn respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que cebe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que onginen ias obras, el financiamiento, la utlidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propic contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Siexisten conceptos a precios unitanos estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos confarme a dichos precios.

b) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en ef presupuesto que forma parte del
presente contrato, v &l H. Ayuntamientc considera factibles |os precios ya establecidos en el contrato,

T A &
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procedera a determinar fos nuevos con intervencien dei contratista y aste se obligara a ejecutar los trabajos.——=4

conforme a dichos precios.

¢)  Sino fuera posible determinar 108 nuevos precios unitarios @n la forma establecida en &l parrafo anterior,
el contratista a requerimiente del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su
consideracion fos nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis a través del farmato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hublese seqguide para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato onginalmente.

2

Ny

d) Laautonzacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automaética del techo financiers, A
su autorizacion procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros b
autorizados, y
Y

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. £! contratista, presentard las estimaciones de traajos gjecutados al 'E:
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios N
unitanos o avance de |la obra autorizados ¢ en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de %

X b 2 raalte s " ‘ s k.~
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes: las estimaciones se b~
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, Ny
. . N‘- :.'I
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CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

El cantratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrano se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIil y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

£ - ;’F/r"f £

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monito pactado en el contrato, no impliquen vanaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de fa ley.

jed 1=

AP

S las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones imporiantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio maodificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensidn inmediata de la cbra, o bien, de oficic el H. Ayuntamiento deberé ordenar
la suspension, notificande de inmediato al contratista la medida, 1o anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, por lo que el cantratista, dentra de |a
vigenoa del contrato sclictara por escnto la suscrnipaion de dicho convenio, fundamentando de forma clara
o5 motwvos de su pretension. Bl H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de |o
salicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explictas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias

O acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos

de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determing el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal

en los Articulos 202 y 206 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. ==

—

Para los supuestos dei péarrafo anterior la revision de los costos se hara conforrne a las Articulos 205 y 206 de

la Ley de Obra Pubilica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicade por el Banco de
Mexico, estos padran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso

por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Gnicamente como periodo de presentacicn, de dicha saolicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado

caso de fenecer la vigendia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud se
derecho a pago alguno por este cancepto.

. 7

V4
G

en
falada no tendra

ke i . I ;
La ghhd limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacidn fue sea
emitida por el H. Ayuntamiento. .

-
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/01-2014

DECIMA TERCERA. Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de !a obra dentro de 1 ano
siguiente & la fecha de su recepadn el H. Ayuntamiento ordenara su reparacian o reposicion inmediata, 1o que
hard el contratista par su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. 51 el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podré con cargo al contratista encomendar
\os trabajos a un tercero o efectuarlos diractamente y hara efectiva |a fianza otorgada para tal efecto.

Ni fas liguidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicics ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por o tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualguier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacian de las estimaciones gue se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefala el
articulo 16 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrate o confarme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias fas cuales hara por su cuenta el contratista sin gue
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motiva para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de |as cbras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista sera el unico responsable de los darios y perjuicios gue
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el

o Alwre T
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contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y ret__;-Iarr;entos.,:({J

aplicables, dichos darios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije

el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
danos a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £l contratista no podra encomendar ri subcontratar con otra persona
fisica o moral la gjecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escritc par parte
def H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que disporie el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisce.

T

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista serd el responsable de las abligaciones -,;
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismaos publicos, asi como con quienes les suministren T

materiales para la misma, por lo gue el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacion provenienta de |
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la abra y no les dé 8
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y %
responsabilidad laboral prevista en la ¢lausula sexta inciso B) de este contrato. y
N
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DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serad causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. E! contratista se obliga a adoptar para |a previsién de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar 2 su costa los anuncios, avisos, seriales y medidas
preventivas y de crientacicn que se requieran para evitar los riesgos que se carran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualguier siniestro seré sufragada la responsabilidad par el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefalizacion de la Obra. Serd obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionard y su costo sera cescontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H. Ayuntamiento pedra suspender temporal ©
definitivamente la ejecucion de la obra objete de este contrato, en cualquier tiempo y estado en gque se
encuentre por razones de interés general, dando avisc por escrita fundado y motivado at contratista con 10
dias hébiles de anticipacién; cuando la suspensidn sea temporal el H. Ayuntamiento informaré al contratista la
duracién aproximada de |a suspension v el programa se modificard por el plazo comespondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva serd resandido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra gue haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los termmimoes de la
clausula novena.

editle O trinel

Ser/

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo gjecutado se ajuste a lo pactado, en ——
este caso se cubrira al contratista el importe de la obiras gjecutadas. ‘d—e

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. £l H. Ayuntamiento a traveés de los representanies que para el
efecto designe, tendran derecho a supenvisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. £ facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea ar el lugar de
asta o en los lugares de adquisician o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a terer en el lugar de los
trabajos a un profesional gue lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, e que debers
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar |os trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre
y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificaré que las cbras objeto
de este contrato se esten gjecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
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~

cual comprobard periddicamente 2l avance de las obras en |a Inteligencia de que la obra mal ejecutada se v

tendra por no realizada N

N

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. £l contratista que no concluya ia obra en |a .\LI
fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente

formula; .005 ($1,634.20) (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESQOS 20/100 M.N.) (Dias de retraso). v

=

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se cbliga a presentar la documentacian %

completa de fimguito de |a obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de {a abra, a AV
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a |a
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion pravista en |a clausula

trigésima. .

3

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. £l contratista no podra disponer para si ¢ para otro, "*«E_‘JI

de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
infermacicn o farma los resultados de los mismos, sin la autorizacidon por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizardn los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas
dacumentos que farman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea &l H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial; si es el
Cantratista es guien decide rescndirlo, serd necesanio que acuda ante el Tribunal de o Administrativo del

Estado y obtenga la declaracidon comrespondiente.
s

TRIGESIMA SEGUNDA.- Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son tmputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a

cantinuacion se sefialan asi come las dispuestas por el Articuio 89 de la Ley de Cbra Publica del Estado de
Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que &l presente contrato podra ser rescindido en a\

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la persona juridica
contratista;

&

IL- La declaracién en concursa mercantil ¢ de quiebra;

T

[Il.- La faita de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Flblhca del Fstado de Jalisco;

e
-

IV. La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.o Elincumplimiento para el inicio de |a ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se
INicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resclucion fundada y motivada;
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VI.- Le falta de pago por parie del H. Ayuntamiento en el plazo estabilecido en la ley;
VIL- La suspension de la iniciacian de la obra, por un plaze superior a seis meses per parte del ente publico;

VIIT El desistirmuiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que implquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por cento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la maodificacidn de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como |a sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio onginal del contrato. en la suspension de la
iniciacian de la obra por parte del ente publice, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene darecho a ia rescisién del
contrato.;

XL.- Si el contratista no Inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada;

KIL- Suspender injustificadaments las obras o se niega ¢l contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrita como defectuosa por e H. Ayuntamiento;

XIL-$i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado, no acata las ordenes

'f::-r At d & 2

P

dadas por escrito por el H. Ayuntamiento; —

XIV.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a uicio del H. Ayuntamiento;

XV, Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

XVL Sisubcontrata o cede |a totalicad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos dervados
del mismo, sin el consentimiento de! H. Ayuntamiento;

XVIL- 5t el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
fas facilidades y datos necesanos para inspeccion, vigilancia y supenvisiaon de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capitai social ¥ contable en forma notable gue a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra v;

XX~ Las demés causas que se establezcan en el presente contralo y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.
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LY

U

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. i el H. Ayuntamiento opta t“

por la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun ‘\\

acuerdo llevar a cabo la rescisidn del contrato confarme a |o dispuesto por los Articulos 79 y 92 de |a Ley de \'I.
Obra Pdblica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

N

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: <X

8

T W

L Seiniciara 2 partir de aue al contratista le sea notificado el incumplimiento en gue haya incurndo, para que e

en un término de 15 {guince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga vy aporte, en su caso, las =

pruebas que estime pertinentes. 3

)

L

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverd lo conducente considerando los
argumentos vy las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

lll.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefiziado en la Fracacn [ de |a presente clausula,

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto [ de la presente ¢lausula a el contratista, el lugar, dia, hora v anio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidaadn de la abra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinca) dias de anticipacion y que se levantaré con lz presencia de fedataric plblico. jt)

V.- tl dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se gjecute |a
obra, misma a través de la cual se recibiran ios trabajos gjecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.

VI.- La notificacidn del oficio senalado en el punto [ de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al drgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

X

En virtud de la rescisidén del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en

el punto IV, de |a presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara Inmediatamente la posesion legal y material 8
de la obra matena del contrato en rescision. A

\"_'II?'
Desde |a facha en que se tome posesion legal y matenal de la obra, € H. Ayuntamiento quedara liberada de '
cualguier obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcidn 2
de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que \

al efecto se realice. \‘:*.
o

VIL- A partir de la fecha en gue |a dependencia o entidad tenga la posesion legal y matenal de |a obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para gue pueda continuar la obra que no haya sido™,

B
\\\-
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ejecutada a través de otro contratista ¢ ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de [a rescision
administrativa del contrato.

S el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de darios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacion Anticipada.t! k. Ayuntamiento y el contratista podrén dar
par terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
|2 continuacion de los trabajos, lo antenar conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Oura
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibiré fas obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
espeaificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrate bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de ia obra, las partes de os trabajos ejecutados se austan a lo

convenido y pueda ser utilizada a juico del H. Ayuntamiento, en este caso se hquidara al contrafista [o
gjecutado.

b) Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrate, en este caso las chras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato ep los términos de las cldusulas trigésima sexta,
tngésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el

importe de los trabajos que decida recibir. ‘;::jf

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en @l Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la reselucion respectiva.

e) El cantratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cince dias de anticipacidon que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligt a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H, Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprabar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntarniento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacidn de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, [0 que no le libera de cualquier otra responsabilidad dervada del contrato.

Al termino de la obra se levantarad acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la cbra,
recepcion parcial o total de las cbras y la hiquidacian de su importe, se efectuaran sin peruicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. S al recibirse las obras y efectuarse |a
liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
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trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la flanza otorgada por estos conceptos por el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacion del contratista, registrar la obra ante fas
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacidn fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier maodificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacidn por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacién verbal o escrito en bitacora no sera reconaocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre {a aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no ilegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccidon o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo le no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jatisco, el dia «4 CUATRO= DE MARZO del «2014 DOS MIL CATORCE».

POR EL H. AYUNTAMIENTO

s

"'1.'-""‘. ‘r,;r":f/.:; \'_‘:,_L-r.&.-rf—
C.<< J. JESUS CUFVAS GARCIA » C.e« SAUL PADILLA GUTIERREZ »
Presidente Municipal Sindico
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&, HACIENDA s J_

o

L S L
)z Appastdtace, o5

~« FRANCISCO JAVIER SANCHEZ _
Encargado de la Hacienda ML

RTINEZ »»

micipal Secretario General

- aa L8, OBRAS
C.«Hl-.I_GG CRUZ MORALES>> PUBUCAS

Director de Obras Publicas Gubhanumclpal 2012 - 2015

POR EL CONTRATISTA

Asrvyfe febrFofdZ Sopar
«ARNULFO GONZALEZ HUERTA»>
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