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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE CBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

Contrato de obra piblica por «ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los cudadanos, C. ). JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub Director de Obras Plblicas, y
a guienes er |o sucesiva se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte &l €. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su cardcter de Representante Legal de |a persana juridica dencminada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion gue bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada v a quien en el curso de este
instrumento se le denominaré el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrala de
carformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Plblica « CONSTRUCCION
DE PREESCOLAR (AULAS), TIPO DE 6.00X2.00MTS, EN LA COMUNIDAD DEL JABALL» MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion I, Inciso O),
Fraccion Il y Fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- (Que tiene |a capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccien VI y X0, 38 Fraccidn I, 52 Fraccion I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno vy la Administracian
Pablica Municipal del Estado de Jalisca.

1.3.- Que tiene |a capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccidn
XXV 9 Fraccian XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIIL 125, 168, 281, 349 Fraccian I incisa by y

demaés relativos y aplicables del Cédigo Urbana del Estado de Jalisco. gi}t

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en |a Octava
Sesion Ordinaria de Ayuntamiento del dia «15 » de «JUNIO» del «ANO 2015, en la que se aprobé la obra «
« CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULAS), TIPO DE 6.00X8.00 MTS, EN LA COMUNIDAD DEL
JABALI- MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, debido a no existir un Reglamento Municipal para
la Obra Publica por lo gue para efectos de este Contrato de Obra Piblica se toma suplstoriamente |a Ley de
Chbra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 33 41,43, 44,
45,47, 48, 49, 62 al 272 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientas
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracion de est2 contrato de obra, que se estipula en |a clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, caiendaria y
demds anexos técnicos, asi comeo precios unitarios aprobados, gue firmados por las partes se adjuntan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
negramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, v para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.EC): MZR-B501012H1.

1.7.- Que el presente contrate fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA~» con fundamento legal
enlos Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Pdblico ndmere 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic J. Jests Magafia Torre, Notaric Piblico numere 16 ce
La Piedad, del Estado de Michoacdn de Ccampo, v de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Pilblice ce la Propiedad y el Comerco bajo folio
Mercantil Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notaro Publico Niamero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombrd como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
"IMFRAESTRUCTURA URBAMA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA. de TV al €. JUAN ANTONIO GODIMEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecudion de la obra objeto de este
contrato v que dispone de la organizacian y elementas materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la abra requerida comprometiéndose a |a ejecudion de
aste contrato, poniendo para cllo toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos més
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus o%ligaciones.

Z.3.- Quea se encuentra registrado en el Padrdn Muricipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el ndmere de registra «02/2013/0P» y que dicho registro estd vigente.

2.4.- Que ka inspecdionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de consicerar todas
los factores que intervienesn en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de precios
de lz obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Cue cuenta con el domidlio ubicado en la finca marcada con & nlmerc « 2089 » de la Calla
«FRANCISCO VILLA=, Colonia Tangue de Pefia de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO:> Codigo Postal 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Artlculn 32 D del Codigo Hscal de |a
Feceracion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligacienes fizcales, y que na
tiene adeudos pendientes comespondientes a sus tres Gltimos gjercicios.

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUEO90108CZ1» que cuenta con su Registro Patronzl ante el Instituto
Mexicanos dal Seguro Sodal y que es el nimero «C86-17360-10=,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

2.9.- Cue no e encuentra en los supuestos del articulo 43 de |a Ley de Obra Plblica del Estado de lalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Cantratista, en adelante enunciados de manera conjunta .-
como las Partes. g

e
UNICO.- Cue g5 su interés celebrar el presente Contrato de Obra Pablica en los términos que se estipulan en W
el cuerzo cel mismo. By

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Fablica a Precios Unitarios gue se
cansigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. E! H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se abliga & gjecutar los
trabajos consistentes em;

«Objeto de contratos: « « CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULAS), TIPO DE 6.00X8.00MTS, EN LA
COMUNIDAD DEL JABALI- MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES

« EXCAVACIONES

« ACARREOS

« CIMENTACION

+ ELABORACION DE MURO

« TECHO CONCRETO ARMADO
« ACABADOS

«  LIMPIEZA

I

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de abras, asi como precios unitarios aprobados, que firmadas por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del misme, lo anterior con fundzmento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Plkblica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizade por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $800,965.00 («OCHOCIENTOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 mn).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista_se abliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia, «31 “i
TRENTA Y UNO » de «AGOSTO» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE», y a concluirla y entregarla
precisamenite 2| dia «30 TREINTA» de «OCTUBRE» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE», considerando el dia %
para su terminacion hasta las cero horas de |a fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para |a “}?\\
gjecucion serd de «PERIODO DE EJECUCION: 61 (SESENTA Y UN) dias naturales para la gjecucion de |a
b
X
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccion [l de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. £l Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento |a cantidad de
$200,241.25 «DOSCIENTOS MIL DOSECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.») de anticipo del
monto enunciado en la cldusula sequnda del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCC POR
CIENTO, para el inicio de los trabajos vy la adguisicion de materiales, mismo gQue se ira amorizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados. la anterior confarme al
articule 190 v 191 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. El anticipo serd pagado contra la entrega de
la documentacion necesaria para recibido.

Cicha centidad serg erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS=:, de la cuenta niimero 65-50347164.8 de la Institucién Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga, en un plazo
méximo de 05 dias habiles de ccurride el eventa que |la motiva v dentro del perioda de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntarmiento a través de formato libre, por su parte el H, Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de |a direccion comespandiente del H,
Ayuntamienio, en caso de ser autcrizada la promoga el contratista deberd solicitar fa modificacién al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias: =

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Piblicas y/o Haclenda Municipal), donde presentard al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido coma concepte de anticipo, dicha fianza garantizard la comecta inversién del anticipo, cancelindose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referide monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el antidpo en materiales o ejecucion de la obra, la institucion afianzadora serd
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccién T, [T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fiarzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista ctorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autonidad Municipal (Obras Piblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccian
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A, en los términos del Articulo 52 de l2 Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucién afanzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siquientes dedaraciones:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

La presente flansa se olorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
centrato de obra contratada y tiempo determinado para su gjecucion, asi como las erogaciones gque el H
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectes en la ejecucion de |a obra, correcaon de los mismos, por
defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepcion de |a obra; asi como por dafios a tercercs gue
resulten afectados por la gjecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultes que resulten
durante la recepcian de |a obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiendose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articules 17, 5° Fraccidn IT inciso A), 85 Fracciones IL I y IV,
495 bis, 118, 120 y 121 pamer pamafo, v demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competenda de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue |a fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comiln acuerdo
gue a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista serd el dnico responsable de los dafios v
oerjuicics que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos a vidos oculios derivados ce
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técricos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere,

La garantia por defactos, vicios ocultos u otras respensabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra piblica, v por un término de 1 afio a partir de la fecha
de recepcion de |a cbra, de acuerde a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados per el contratista al H.
Ayuntamientc previo vistc bueno del supervisor designado por esta Gltima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contratlo, & través de formato LIBRE.
El presente tramite nc madificara el calendario de obra, salvo qgue exista la solicitud y autorizacian respectiva
seglin lo dispuesto en la cdlausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran & base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiante, |a utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario |levar a cabo
trabajos gue no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de |a siguiente forma:

a) 5i existen conceptos a pracios Unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se cbliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b) SI para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrate, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidas en el contrate,
procedera a determinar los nuevos con intervencién del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
cenforme & dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2015

¢l Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anteror,
2l contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracién los nueveos precios unitanos acompafiados de sus respectivos analisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacion de los precios
Jnitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacidn automatica del techo finznciera,
su autorizacion procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacidn de Estimaciones. Fl contratista, presentard las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiente para la autorizacién de su procedencia, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de cbra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autcrizaran una vez satisfechos los requisitcs establecidos para su tramite,

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de |a obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los téminos dispuestos por los puntos
I, X1y XX de la clausula trigésima sequnda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrate, podran maodificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no

h

rebasen el 25% del monto pactade en el contrato, no impliquen variaciones substancia'es al prayecta original, —1

ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.

51 las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones ¢ a ambas, se deberé someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contratc o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicilar la suspension inmediata de |a obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debers ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articules 73 y 74 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, por le que el contratista, dentro de |a
vigencia del contrato solicitara por escrito |a suscripcion de diche convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento determinara la procedencdia o improcadendia de lo
soficitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que mativan la
suscripcion def convenio, drcunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspensién a
gue se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 5i durante la vigenda del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismao, pern que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia ¢ ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podrian ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayurtamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, |o anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Obra Fublica del Estado de Jaisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. W
CONTRATCO DE OBRA NO. FDR/DORS/10-2015 i

Para |os supuestos del parrafa anterior [a revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de [ ':
la Ley de Chbra Plblica del Estado de Jalisco. J

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista unicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitug
durante la vigencia del contrate, esto incluyenda los convenios maodificatorios que se hubleran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentade la solicitud sefialada no tendra :
derecho a page alguna por este concepta. s

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacian que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando apareciersn desperfectas o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a |a fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hard el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. 5i el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con carge al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efectc.

Ni las liguidaciones parciales ni el pagao total de |la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratisia de la responzabilidad en gque pudiere Incurnr por vidios ocultos que despuéds resulten v que
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanta el H.
Ayuntamienio se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichas conceptos asl como para la obra r_':-—"g
faltante o mal ejecutada, en cualquier mamente.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su volurtad, que al efectuarse la
aresentacion de las estimacianes que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente |a retencidn del 5 cinco al millar del importe de las mismas, caloulo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregade IVA., como o sefala el
articulo 16 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas v los servicios.

DECIMA QUINTA. Reparaciones. Cuando las coras no se hayan realizado de acuerde con lo estipulado en %
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparadicn o rezosicion

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin gue
tenga derecho de ratribucion alguna, en este caso el H, Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la \%

suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea metivo para ampliar el plazo sefialade para la terminacién d= las obras.

DECIMA SEXTA.- Daifios a Terceros. £l contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios cue

con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a Io estipulado en el &
contrato, por inchservanca de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos \jk\
aplicables, dichos darios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecta le fije

L
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el H. Ayunlamiento, 0 bien éste podrd hacer efectiva [a fianza para cumplimiento de contrato ¥ para reparar
dafios a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona o
fisica © moral la ejecucién total o parcial de la obra, salve autorizacion expresa previa y por esaite por parte ™
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicakle lo gue dispone el articulo 71 de la Ley de Cbra ¢
Publica del Estado de Jalisco. N

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista serd el responsable de laz obligaciones
obrero-patronales ante las diversas institucicnes y arganismaos publicos, asf como can quienes les suministren K
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de

dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictes laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
salucian el contratista, el H, Ayuntamiento podrad hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la cldusula sexta inciso B) de este contrato,

DECIMA NOVEMA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. £l contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de
‘a residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacidn de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. El contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motive de la obra a ejecutar, a instalar a2 su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas

preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabsjos que se I

realizan, ce causarse cualguier siniestro serd sufragada la respensabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacion de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacian de
rotules de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionard y su costo serd descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se

encuentre por razones de interés general, dande aviso por escrito fundado y motivade al contratista con 10 Q\
dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista |a

duracion aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo comespondiente. .

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacién, é
el importe de la obra que haya realizade; y sera respansable por |a obra ejecutada en los términos de la

clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamienta determine suspender temporal |as obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactade, en

este caso ce cubrira al contratista el importe de |a obras ejecutadas,

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. El H. Ayuntamiento & través de los representantes que para el 3&

efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las abras objeto de este contrato y dars al
]

' N
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contratista por escrito las instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su i
ejecucion, a fin de que se ajuste al praoyecto y modificaciones gue se consideren pertinentas,

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabe la inspeccicn
y pruebas necesarias de todos |los materiales que vayan a usar en |a gjecucién de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte | contratista se obliga 2 tener en el lugar de los b
trabajos a un profesicnal que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H Ayuntamiento y cuya aceptacién la podrd revocar a su criteric. El ;
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar |os trabajos a gue se refiere este contrato,

asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se farmulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. £l H. Ayuntamiento verificard que las chras objeto
de este contralo se eslén gjeculando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobade, para lo
cual comprobara periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiente en Tiempo. El contratista gue no concluya la obra en la
fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacién de la siguiente
formula: .005 ($4,004.82) (CUATRO MIL ¥ CUATRO PESQS 82/100 M.N.) (Dias de retraso). c:d‘—‘?b

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. E| contratista se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a més tardar el dia de la entrega recepcién de la abra, a
excepcian de |a fianza para garantizar el page de vicios ocultos, la que se otorgard al dia siguiente a la
recepcion, si asta se terming en hora inhabil, de no cumplir se aplicard la sandién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. E| contratista no podré disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cuzlquier madio de
informacion o forma las resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del H. Ayuntamiente mismos
que serdn de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para |a ejecuadn de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienan en que el presente contrata podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacidn contenida en este, & sus anexos y demds
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindiric, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial; si es el
Contratista es guien decide rescindirlo, sera necesaric que acuda ante el Tribunal de lo Administrative del
Estado y obtenga la declaracién carrespondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - Causas de Rescisién. | as causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son Imputables al contratista sin necesidad de declaradon judicial, son las que a

L e i €8S
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continuacion se sefialan asi como (as dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Cstado ce
Jalisco.

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
contratista;

- La dedaracion en concursoc mercantil o de quiebra;

IIL.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Plaklica del Estado de lalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligacones dentro de los plazos
estan ecidos;

W.- El incumplimiento para el inicic de la ejecucicon de la obra en el plazo sefialade, salvo que la misma no se
inicie por causas glenas a las partes contratantes y asi se haga conslar en resolucion fundada y molivada;

V1L- La fzlta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en |a ley;

VIL.- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

V- Fl desistimianto o |a suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ante -"‘__"5

plblico; j' rb

[X- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de |la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificacicnes en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamenite,
aiteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del predio
original del contrato, o represente una alteracian substancial del prayecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en |a suspensién de la
iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre gicha situacidn y notificarle al contratista, este tiene derecho a la rescisidn del
contrato,;

XL- 5i el contratista na inicia ¢ termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialads;

XIL.- Suspender injustificadaments las obras o se niega el contratista a reparar o reponer élguna parte de ellas
gue nubiere sida rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiente:

MIL-51 no gjecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por el H. Ayurtamienta;

XIV.- Si ne da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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*\.- 5i =g declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a esta
contrato o porla falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole,

XVL- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de |as obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismao, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

KVIL- 5i el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales gue tengan facultad de intervenir
las facilidades y datas necesarins para inspeccicon, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiente no garantice el
cumplimiento de las chligacionas de este contrato:

XX - Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de laobray;

XX, las demds causas que se establezcan en el presente contrato v en general, por cualguier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
per |a rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comin
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de

Cbra Publica del Estacdo de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento: '_;_:j i

PARA LA TERMINACICN ANTICIPADA:

L- Se iniciaré a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenda y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL.- Transcurrido el témmino a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer,

.- La determinacian de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser dabidamente
fundada y maotivads y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccion [ de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma natificacian
sefialada en el puntc I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
drcunstanciada de comprobacion, medicidn y liquidadion de |a obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario piblico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de |a cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en gue
eslos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.
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VI- La notificacion del oficio sefialado en el punto [ de {a presenle clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al drgann de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a parir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada seficlada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesian legal y material
de |la obra materia del contrato en rescision.

Desde la facha en gue se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualquier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcién
de |a obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesian legal y material de la abra, |a
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
gjecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracién diracta, en virtud de la rescisidn
administrativa de' contrato.

5i el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estard abligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena eguivalente al monte fijade para la fianza por cumplimiento de la ubra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.Fl H. Ayuntamicnto v el contratista oodrén dar
por terminadao anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite

Sy
b

la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra d::ﬂ

Piblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H, Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerde con las
especificaciones contenidas y demaés estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se gjusten a o
convenido y pueda ser utilizada & juicic del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo
gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquicarén en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢} Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso |a recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos gue decida reabir.

d] Cuando el Tribunal de lo Administrativo en €| Estado dedare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucian respectiva.
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e} El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con § cinco dias de anticipacion que la obrz serd e

terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo 2n este contrato, nbligandose el H. Ayuntamients &
preparar |a recepcidn de la misma. Si el contratista no cumple por ¢ausas imputables a &, H. Ayurtamiento \
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H. "
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de v

pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier ofra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de |a obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, |
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacion comrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo cel contratista, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estas conceptos por el \;
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de |a
empresa y todos aquellos que le solicite [z autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA - Cuando por causas injustificadas los trebajos objeto del presente contrato no se

entrequen en al plazo establecido en el programa autorizade, todo gasto por concepto de supervisidn

adidonal y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista, importe de dichos gastos sers ,_f::ﬂ_b
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista. ]

TRIGESIMA NOVENA.- F| contratista declara estar de acuerdo de gue cualquier madificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterada el supervisar,
coma recalendarizacién por recbir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendrin validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firmada por el titular de la direccion
correspendiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en biticora no serd reco nocida si
no cumpgle la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretadon y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resclverlo de comuin
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrativa en el Fstado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuera que por cualquier causa pudiera correspanderies.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demés disposicianes relativas aplicables.
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e Contrato y enteradas |as partes de su alcance |o firman y ratifican en la ciudad de
. el dia «31 TEINTA Y UN» DE AGOSTO del <2015 DOS MIL TLAN DEL REY

Leldo

Zapotlg
PRESIDENCIA POR EL H. AYUNTAMIENTO h,ﬁf BRI AT
MUNICIPAL e,{"' @i;'] | IL- :
2012 . 2018

Gnlﬂ-h}n M-snsuipal 2012 - 2015

ZAPOTLAN
DEL REY, JAL, : 3
e _/"r = Wt -"[ ._ ___ ____a_ .-',.r. =
C.ec J. JESUS CUEVAS GARCIA > C.«« SAUL PADILLA GUTIERREZ -

Presidente Municipal Sindica

ZAFnTi.ﬁN DEL REY

&% HACIENDA
\

MUNICIPAL

'uu 2012 - 2015 : )
“I5€0 JAVIER SAKNEHEZ MARTINEZ » Cec/MA. LEONOR GARC
Encargado de la Hacienda Municipal

P

Eﬂbhrm Musnibaiped 2012 . - 2015

C.«ARQ+ GERARDO LUNA BUENROSTRO::
Sub Director de Qbras Pablicas

POR EL CONTRATISTA

«eINFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE. S5.A. DE C.V.5»

R LEGAL»>
\'. ANDRADE:»
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