H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEXTICACAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.
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“UNIDOS PARA PROGRESAR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES QUE SELEBRAN HOY
VIERNES 4 (CUATRO) DE OCTUBRE DE 2013 (DOS MIL TRECE) POR UNA PARTE EL H.
/AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEXTICACAN, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2015
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RAFAEL ESTRADA JAUREGUI, LIC. DAVID JAUREGUI PEREZ,
ING. MARIA DE JESUS ADRIANA INIGUEZ TORRES Y EL C. PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE
HACIENDA MUNICIPAL TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO A LOS CUALES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL “H.
AYUNTAMIENTO”, POR OTRA PARTE LA EMPRESA “VERIFICACION Y SUPERVISION TECNICA DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.” AL REPRESENTADA POR EL ING. RAFAEL LOPEZ ZAMBRANO EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,910, TOMO OCTAVO,
LIBRO NUEVE, ANTE LA NOTARIA PUBLICA NO 2 DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. TODOS MEXICANOS, |\ / /
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

N
X A\
§ |

PRIMERA.- DEL "H. AYUNTAMIENTO". (R

i.- EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON

" LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO Y ARTICULO 2 DE LA
LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Il.- QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 38, FRACCION 11,48 FRACCION VI Y 52 FRACCION Ii
DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

1Il.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN CALLE MORELOS NO. 1, COLONIA CENTRO,
MEXTICACAN, JALISCO, C.P. 47340, DOMICILIO QUE SENALA PARA RECIBIR CUALQUIER CLASE DE
NOTIFICACION.

SEGUNDA.-QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

I.- ES UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMID
CON LAS LEYES MEXICANAS SEGUN CONSTA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,910 DE FECHA 27
MAYQ DE 2011, OTORGADA EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, ANTE LA FE I
MAESTRA EN DERECHO GABRIELA GARCIA MEDEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 2.
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EPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, C.P 47600 PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DEL
RESENTE CONTRATO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EGUN LO ACREDITA CON LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL VST 110531-V7. Y EN EL PADRON DE

Iil.- QUE POSEE LOS RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS; ASI COMO LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA [
NECESARIA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y COORDINACION DE OBRA. |

TERCERA.-DECLARAN “LAS PARTES” \/

CELEBRAR EL PRESENTE “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

Q i.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y TIENEN A BIE
PROFESIONALES”, SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

\ PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESTAR AL “H.
AYUNTAMIENTO”, SUS SERVICIOS DE “SUPERVISION Y COORDINACION DE OBRA” EN LA OBRA
DENOMINADA "PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SANTUARIO" ORIGINADA DEL PROGRAMA FODIM
2013 MEDIANTE CONCURSO A POR LO MENOS 3 EMPRESAS, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE LA CLAUSULA SIGUIENTE:

SEGUNDA.- ACTIVIDADES: SE OBLIGA A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PRUEBAS DE VERIFICACION
; DE LOS MATERIALES Y AREAS TERMINADAS SEGUN AVANCES DE LA OBRA, VERIFICACION DE
. GENERADORES Y ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DEL TRAMO QUE HAYA ELABORADO LA
COMPANIA CONSTRUCTORA PARA VERIFICAR QUE COINCIDAN LAS APLICACIONES Y CANTIDADES
ESPEDIFICADAS POR ESTA, CON LOS REQUERIMENTOS EXIGIDOS POR EL “H. AYUNTAMIENTO”.
TAMBIEN SE HARAN OBSERVACIONES A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA, EFECTUANDO
MINIMO UNA VISITA POR SEMANA. IGUALMENTE SE HARA LA VERIFICACION DEL TRAZO, SI SE
~REQUIERE. TODO ELLO DEBERA REALIZARSE CON EQUIPO Y PERSONAL, PROPIEDAD Y BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” OBLIGANDOSE A APORTAR TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, DEDICANDO TODO EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PRESENTE CONTRATO DE IGUAL MANERA SE OBLIGA A DAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES U
OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE LA OBRA A FIN
DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y/O LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE EL “
AYUNTAMIENTO”. LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA CONTENIDA EN
PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OB
ASi COMO LOS DETALLES DE LA MISMA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO P
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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RCERA.- RIESGOS: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A ASUMIRA LOS RIESGOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL Y LOS DANOS QUE PUDIERA CAUSAR A TERCEROS EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
IMIENDO A EL “H. AYUNTAMIENTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE TIPO CIVIL O PENAL QUE
PUDIERA ORIGINAR LA REALIZACION DE LA OBRA, EN CASO DE QUE TAL COSA OCURRA, PUES DEBERA
TOMAR LAS DEBIDAS Y NECESARIAS PRECAUCIONES EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES. /

CUARTA.- EL PRESENTE CONTRATO ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y HASTA QUE \,
SE TERMINEN LOS TRABAJOS DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SANTUARIO". a

QUINTA.- POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS EL “H. AYUNTAMIENTO”
OTORGARA COMO PAGO LA CANTIDAD DE: / c
/NN
AN

° TOTAL CON IVA / '\

,,\

$112,167.02 (CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)

LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PODRAN SER INGRESADAS A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS
PARA SU PAGO LOS DIAS LUNES O MARTES DE CADA SEMANA Y EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
FACTURA INGRESADA LE SERA CUBIERTO EN UN PERIODO QUE NO EXCEDERA DE 10 DIAS HABILES AL
INGRESO DE LA FACTURA A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.

SEXTA.- GARANTIA: LA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, SERA DESDE EL MOMENTO EN QUE LA
OBRA QUEDE DEBIDAMENTE TERMINADA LA CUAL DEBERA SER REVISADA, SUPERVISADA Y RECIBIDA A
SATISFACCION POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE
PROGRAMARA EL PAGO FINAL Y TOTAL CONVENIDO, CONSIDERANDO TAL GARANTIA EN EL SENTIDO DE
QUE NO HAYA FALLAS DE PROYECTO Y EN LA ESTRUCTURA, DE NINGUN TIPO, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE LAS VERIFICACIONES DE LAS CALIDADES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTABLECIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES SE HARAN POR CUENTA DEL “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EJECUTOR DE LA OBRA.

SEPTIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- S| “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO CONCLUYE
CON LA SUPERVISION Y ENTREGA DEL INFORME GENERAL DE SUPERVISION QUE DE POR TERMINADO EL
TRABAJO DE SUPERVISION DE LA OBRA, CONFORME A LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO,
CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 05% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:
SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
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_OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN
(PO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL INFORME GENERAL DE LA
SHPERVISION DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL PRESTADOR DE
£ERVICIOS” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA. y (\/ /
FTR=FECHA DE ENTREGA REAL DE LA OBRA. \ '
FTA=FECHA DE ENTREGA AUTORIZADA DE LA OBRA. |

NOVENA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR

§ LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE CONTROL DE OBRA

PUBLICA Y/O EL “H. AYUNTAMIENTO”, A MAS TARDAR 30 DiAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS
CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA
PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE EL “H. AYUNTAMIENTO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR
POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DECIMA - FIANZAS Y RETENCIONES: NO SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA NI RETENCIONES PARA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
~ MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, NI LAS GARANTIAS A QUE HAYA

LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO
DE LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, MOTIVO POR EL CUA
NO APLICA EN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE HA SIDO CONTRATADO.

DECIMA PRIMERA.- CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRA HABER PRO
AUTOMATICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO Y TERMINARA SIN NECESIDAD DE DARS
ENTRE LAS PARTES Y PARA EL CASO DE QUE EL “H. AYUNTAMIENTO”, TUVIERA NECESIDAD D
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f' j D?CIMA SEGUNDA.- PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 66 (SESENTA Y SEIS) DE LA LEY Dl% OBRAS
7//\ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LO CONTEM?LADO EN LAS DE MAS LEYES
DE LA MATERIA, CONCLUIDA LA ENCOMIENDA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS”, QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA,
LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO IMPUTABLES A DEFICIENCIAS EN LA DIRECCION DE APLICACION DEL PROYECTO, Y
FUNDAMENTADO EL PRESENTE CONTRATO EN LOS ARTICULOS 2254, 2255, 2257, 2258, 2259, 2260,
2261 Y 2262 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE JALISCO Y LAS LEYES O REGLAMENTOS
FEDERALES APLICABLES EN EL PRESENTE CASO.

DECIMA TERCERA.- EL PRESENTE CONTRATO PODRA DARSE POR TERMINADO A VOLUNTAD DE
\ CUALQUIERA DE LOS CONTRATANTES, PREVIO AVISO QUE DE AL OTRO CON DIEZ DIAS DE ANTICIPACION,
' CON EL PROPOSITO DE QUE DURANTE ESTE LAPSO HAYA POSIBILIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS
PENDIENTES. SI POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LLEGA A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PODRA GESTIONAR UNA MODIFICACION DEL PLAZO DE
SUPERVISION POR MEDIO DE SOLICITUD ESCRITA DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO HASTA EL PLAZO QUE
SE CONSIDERE NECESARIO, MISMA QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES EN QUE OCURRIERA TAL EVENTUALIDAD. EL “H. AYUNTAMIENTO", TENDRA
LA FACULTAD DE RESOLVER DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU RESEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIiAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% VEINTICINCO POR CIENTO DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 (CINCUENTA Y NUEVE) DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SOMETEN LAS
PARTES A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN,
JALISCO O EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO A ELECCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA O EN RAZO
DEL DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUDIERA CORRESPONDER. QUIEN DE CAUSAL PARA Lﬁ%
RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO CUBRIRA LOS GASTOS EXTRAJUDICIALES O PARA LO NO PREVI [
EN EL PRESENTE SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALI
DEMAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES.
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DECLARAN LAS PARTES QUE EN EL PRESENTE NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE MANIFESTACION DE
VOLUNTADES, POR LO QUE LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO QUE CONSTA DE 6 (SEIS)
PAGINAS, LAS PARTES LO RATIFICAN EN TODO SU CLAUSULADO Y CONOCEDORES DE SU ALCANCE
LEGAL, LO FIRMAN AL CALCE PARA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXTICACAN, JALISCO A 04
(CUATRO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 (DOS MIL TRECE).

POR EL “

C. RAFAEL ESTRADA JAUREGUI . LIC. DAVID JAUREGUI PEREZ. -
PRESIDENTE MUNICIPAL L SINDICO MUNICIPAL

4 j I/ : 2 ’ ¥ "‘T
C. PEDRO FRUTPS MARTINEZ DOMINGUEZ'
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. MARIA DE JESUS ADRIANA INIGU
SECRETARIO GENERAL

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

R -
VERIFICACION Y SUPER v"'/ TECNICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

C. c. p. Archivo
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