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Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte “El Ayuntamiento de Amacueca Jalisco representado por los Mtro. Enrique Rojas Diaz,
Lic. José Luis Robles Martinez, Lic. José Luis Jiménez Diaz, y Roberto Meza Valdivia;
Presidente, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras
Publicas, Lic. Luz Elvira Duran Valenzuela, Sindico Municipal respectivamente y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTQO” y por otra
parte comparece la empresa denominada SIU SOLUCIONES S, A de C, V. representado por el
Lic. David Rodriguez Diaz, en su caracter Administrador General Unico y quien acredita su
personalidad con la escritura publica numero 25,775, de fecha 05 de julio del 2013, pasada
ante la fe del C. LIC. SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Publico nimero 15 de la
municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco; representacion que bajo formal protesta de conducirse
con verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le
denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las

siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a
precios unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XlI. 38
Fraccion [l, VII, VIII, 47 Fraccién |, VI, VII, Xl, XIl, 48 Fraccion 1l 'y IV, 52 Fracciones I, II, lll, V'y
VI, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de

Jalisco.
AMACUECA 1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo

JALISCO del articulo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, en
2012 - 2015 relacién con el Anexo 8 del Presupuesto de egresos de la federacién para el ejercicio 2014.

1.3.- Para la Ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Ayuntamiento # 2, en el Municipio de
Amacueca, Jalisco; C.P. 49370, mismo que sefiala para todos los efectos legales

correspondientes.

II.- EL CONSTRATISTA declara:

I1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a-1a ejecuciéon de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos

suficientes para ello.
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I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

[1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en carretera a Saltillo nimero 26 colonia villa de
Guadalupe, Zapopan, Jalisco; C.P. 45189, mismo que sefiala para todos los efectos legales

correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL
CONTRATISTA y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; CONSTRUCCION DE
RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES FRANCISCO |. MADERO Y
BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE TEPEC, MUNICIPIO DE AMACUECA,

JALISCO, consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos presupuestos, especificaciones programas y calendario de obras, asi como precios
AMACUECA unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte

JALISCO integral del mismo.

2012 - 2015 SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de ($1,126,203.38). UN MILLLON CIENTO VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS TRES PESOS 38/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor

agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 08 de septiembre del afio 2014 y concluira el dia 30 de noviembre del

\afio 2014,

WIARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en
jorgar un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de
materiales, consistente en el 30% veinticinco por ciento $ 337,861.01.00 ( trescientos treinta y
iete mil ochocientos sesenta y un Pesos 01/100 Moneda-Nacional ) del presupuesto
autorizado para la presente obra, el cual que da sujeto para su justificacién, con la
comprobacién de aplicacién de acuerdo a los conce y términos debidamente sefialados en
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el calendario y programacion de la misma, con fundamento en el articulo 50 fraccion Il de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

CUARTA BISS, EPOCA DE PAGO, los pagos de las estimaciones se haran de conformidad a lo
establecido en el presente contrato, el finiquito de la obra se hara una vez efectuado el deposito
al municipio por parte de la Secretaria de Planeacion, administracion y finanzas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 quince
dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a
recalendarizacién de su fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el
padrén del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar
las facturas y polizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45
cuarenta y cinco dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion
de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del

anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa
no imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA
debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio (formato 1) anexando a la
misma copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 20 veinte dias habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA
no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra, una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificacion al

calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por
escrito en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro
del periodo de ejecuciéon de la obra a la direccion de Obras Publicas, (formato 2) EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada
extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberé solicitar la modificacion al calendario se

obra (formato 3).

NOVENA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de
la adjudicacién de la obra, otorgara fianza a f y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
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cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el importe del mismo,
cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido
anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los
15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a
satisfaccién del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la
obra, sin incluir el 1.V.A. la fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora
autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se
otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato
de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como las erogaciones que EL
AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante
la recepcién de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que solo
podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia
de los Tribunales de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no
se perfeccionara el contrato y no se surtira efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de
catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del
periodo de ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccién de Obras Publicas Municipal,
los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion
respectiva segun el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra

por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato
AMACUECA comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios

JALISCO donde se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos
2012 - 2015 directos e indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
las que comprenden en la realizacién de la obra de CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE Y EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES FRANCISCO |. MADERO Y BELIZARIO
DOMINGUEZ a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los precios unitarios
convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTQ.estara facultado para indicar a EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a izarlos conforme a dichos precios.

\,
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factible precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro
del plazo que este sefialado sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acomparfiados de sus respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para
la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos
de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO
cuente con los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Ultima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminaciéon de la obra y que haya sido solicitado por EL
AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no
tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibird como

pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabgjos, el importe que resulte de aplicar los

precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO

determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes,

las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,

AMACUECA | | abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
JALISCO cantidades de obras contratadas.

2012 - 20715 EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico,
caso contrario se le retendrén sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las
estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

~. DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el

\equivalente al cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria
ol Ejecutivo Estatal o su equivalente conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley
: \,deral de Derechos; para que realice la vigilancia, inspeccion, control y evaluacién de los
/| proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recursos, de conformidad con la
drmativa aplicable. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la obra, para
/41 Organo Técnico de Fiscalizacién de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): ’Eé‘;tes acuerdan que cuando
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superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por
razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, el cual
podra ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto
con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por
escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su
pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales a partir de la
recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las
partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato
y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o

reduccién correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima fecha de
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el
plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias
habiles a partir de la publicacion del indice del Ultimo mes autorizado en el programa de
ejecucion, dicho indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras

Publicas.

AMACUECA Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones
JALISCO (formato 5) y seran de una sola presentacion.

2012 - 2015

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su
reparaciéon o reposicion inmediata, lo que hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

|_Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y
aprobada, exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios
ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad
de los materiales empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se-réserva el derecho de
reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la-tbra faltante o mal ejecutada,

en cualquier momento.
.
Q
ayuntamiento_amacueca@hotmail.com
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AYUNTAN

www.amacueca.jalisco.gob.mx
0. 2 Tel. 01 37242 40 017 Fax 01 372 42 40 ﬁ)G




( DEPENDENCIA
NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE

(.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y
EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES FRANCISCO |. MADERO Y BELIZARIO DOMINGUEZ 02/2014

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este
ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos
y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA .- DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de
los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

esta o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizaciéon expresa

previa y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES: EL CONTRATISTA sera
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por o
que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL

A\ CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean
AMACUECA aclaradas por esté sera causa de situacién de mora de la empresa. -

JALISCO
2012 - 2015

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar
para prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientaciéon que se requieran
para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA.- Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del
rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por

“EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

\

‘* VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este co rato en cualquier estado
en que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATI con 15 quince dias habiles
de anticipacién, cuando la suspensién sea temporal, E UNTAMIENTO informara a EL

V4
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CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el
plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL
CONTRATISTA previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y

ademas dafios y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha
suspension.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones

que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisiciéon o fabricacion,

con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a
tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser
especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y
AMACUECA cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera

JALISCO estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y
2012 - 2015 objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO,
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periddicamente el avance
de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no
|_concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena
convencional, el 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacion sefalada en el programa en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada

\
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IE.- Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en el entrega fisica de la obra que
se ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente

terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR.- Fecha de terminacién real de la obra

FTA.- Fecha de terminacién autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la documentacién completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacioén, en caso contrario sera considerado en estado de
mora para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la
cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
EL AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL
AYUNTAMIENTO podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un

tercero con cargo total a EL CONTRATISTA.

‘ TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato podra
AMACUECA ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
JALISCO AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin

2012 - 2015 necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera

necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la
declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha

/seﬁalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

Vo justificado, no acata

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin
las 6rdenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

£
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y

laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que
tengan facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance
de la obra.

10 - En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia

otorgada.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto
de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este

contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este
caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en

/B dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare tescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion ectiva.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AYUNTAMIE
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E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha
de terminacion, siempre y cuando este concluida la obra.

Al termino de la obra se levantara acta de recepciéon con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los

términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se
deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- Sera obligacién de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles
copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que

le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por
concepto se supervisiéon adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL
CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que EL
AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

AMACUECA

JALISCO CUADRAGESIMA - EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion
2012 - 2015 de los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos

extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no
cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizaciéon verbal o escrita en

bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA - Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia sobre
la aplicacion, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y
tompetencia del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera

corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionad on las mismas, y demas

disposiciones relativas aplicables.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Amacueca, Jalisco a los 01 dias del mes de septiembre del afio 2014. e
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/ POR EL AYUNTAMIENTO

/

1Y %
OBERTO MEZA VAL
2 DE OBRAS PUBLICASTMPAL.

e «,»QL' \(."y“
DURANV ‘?"k
SINDICO MUNICIPAL

POR/EL CON
REPRESENTA

LIC. DAVID ROD
SIU SOLUCION
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