

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 - 2021

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

C. LUCIA AMADOR ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 - 2021

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA
SECRETARIO GENERAL




C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada
"SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE
GUERRERO"



ESTADO DE GUAYAMA. A las once y media de la noche del día veintidós de mayo de mil noventa y tres, en la ciudad de Guayama, P.R., se celebró una sesión pública de la Junta Municipal, en la que se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, celebrada el día veintidós de mayo de mil noventa y tres, en la ciudad de Guayama, P.R., y se levantó el acta correspondiente.

2. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y tres, y se levantó el acta correspondiente.

3. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y cuatro, y se levantó el acta correspondiente.

4. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y cinco, y se levantó el acta correspondiente.

5. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y seis, y se levantó el acta correspondiente.

6. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y siete, y se levantó el acta correspondiente.

7. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y ocho, y se levantó el acta correspondiente.

8. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y nueve, y se levantó el acta correspondiente.

9. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y cero, y se levantó el acta correspondiente.

10. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y uno, y se levantó el acta correspondiente.

11. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y dos, y se levantó el acta correspondiente.

12. Se aprobó el presupuesto de la Junta Municipal para el año mil noventa y tres, y se levantó el acta correspondiente.



- C. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
- D. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
- E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCIÓN DE OBRAS SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERON CRÉDITOS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ÉSTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DÉCIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO.

DÉCIMA SÉPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE "EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.-


EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y CONCLUIRÁ UNA VEZ QUE SE HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACIÓN.

DÉCIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



DÉCIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.
2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
4. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, O SI HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER ÍNDOLE.
6. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.
7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.
8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR EN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR LAS RESCISIÓN CONFORME LO SEÑALADO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.


SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL H. YUNTAMIENTO" HASTA EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA

DÉCIMA CUARTA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO A ÉSTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

- A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁN A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.
- B. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



DÉCIMA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS EN SU EJECUCIÓN A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CUYA ACEPTACIÓN LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE ORDENARÁ SU REPÁRACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA, Y ASÍ COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACIÓN SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE SE DEBÍA HABER EFECTUADO, "EL H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ EN TOTAL UN 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN HASTA LA DE REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE.


SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL H. AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALOGO A MAS TARDAR DIA 13 DE JULIO DEL 2021, CUBRIRÁ COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS QUE AMPAREN LOS TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERÁN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE, SE HARÁN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE HARÁ POR UN ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ EL PAGO O LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARÁ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SÉPTIMA.-

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS. ASÍ COMO QUIENES LE SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:


"EL CONTRATISTA" EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS, AVISOS SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA SUSPENSIÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSE A "EL CONTRATISTA" PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, SE LE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

II.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN EXPUESTO LO ANTERIOR DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

II.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

II.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA **CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P. 46600, AMECA, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO III DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCIÓN AL DETALLE DE LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE **\$ 568,900.96 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


TERCERA.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL **DÍA DE 17 DE MAYO DEL 2021**, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL **25%** MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTREGAR A MAS TARDAR EN **10 DIAS HABILES** DESPUES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN ACOMPAÑADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI MISMO SE HARA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL **(5) CINCO AL MILLAR** DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL **ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR**, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRÁ APLICAR EN LA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

CUARTA.-

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: **ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS AÑOS, EN GARANTÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 Y 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denomina "SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



CONTRATO No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO, C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ÉSTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE: ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 73° FRACCIÓN I, 79° y 80° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN II Y III DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021**, EN LA CUAL SE AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR **ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA**, QUIEN EJECUTARÁ LA OBRA DENOMINADA **"SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.**

- I. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y SIN QUE HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
- II. EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN CIVIL, LO HAGAN NECESARIO.
- III. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARÁN PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **"SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO**, LA CUAL ESTARÁ SUJETA SU EJECUCIÓN DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denomina **"SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"**



भारत सरकार, नई दिल्ली (Ministry of Home Affairs, New Delhi)

आदेश (Order)

सूचना (Information)

आदेश (Order)

आदेश (Order)



हस्ताक्षर (Signature)

आदेश (Order)


आदेश (Order)

आदेश (Order)

हस्ताक्षर (Signature)

आदेश (Order)

आदेश (Order)



LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"


C. LUCIA AMADOR ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021


L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO


L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA
SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021



C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL


ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"


ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



- C. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
- D. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
- E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCIÓN DE OBRAS SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERON CRÉDITOS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ÉSTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DÉCIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO.

DÉCIMA SÉPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE "EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO".


DÉCIMA OCTAVA.-

EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y CONCLUIRÁ UNA VEZ QUE SE HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACIÓN.

DÉCIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



DÉCIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.
2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
4. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, O SI HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER ÍNDOLE.
6. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.
7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.
8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR EN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR LAS RESCISIÓN CONFORME LO SEÑALADO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL H. YUNTAMIENTO" HASTA EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA

DÉCIMA CUARTA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO A ÉSTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

- A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁN A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.
- B. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



El presente documento tiene por objeto informar a la comunidad cubana sobre los resultados de la encuesta realizada en el mes de mayo de 1962, con respecto a la opinión pública sobre la política exterior del Gobierno de la República de Cuba.

La encuesta fue realizada por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y contó con la participación de un equipo de investigadores especializados en el tema.

Los resultados de la encuesta indican que la gran mayoría de la población cubana aprueba la política exterior del Gobierno de la República de Cuba, y que esta política se basa en los principios de la independencia, la soberanía y la no intervención.

En particular, se destaca la aprobación de la política de alineamiento con el bloque socialista, y de la participación activa de Cuba en el movimiento de liberación de los pueblos.

Los resultados de la encuesta también indican que la población cubana respalda la política de cooperación económica y cultural con los países del bloque socialista, y que esta política contribuye al desarrollo del país.


En conclusión, los resultados de la encuesta demuestran que la política exterior del Gobierno de la República de Cuba goza de un amplio respaldo popular, y que esta política se basa en los principios de la independencia, la soberanía y la no intervención.

Los resultados de la encuesta también indican que la población cubana respalda la política de cooperación económica y cultural con los países del bloque socialista, y que esta política contribuye al desarrollo del país.

En conclusión, los resultados de la encuesta demuestran que la política exterior del Gobierno de la República de Cuba goza de un amplio respaldo popular, y que esta política se basa en los principios de la independencia, la soberanía y la no intervención.

Los resultados de la encuesta también indican que la población cubana respalda la política de cooperación económica y cultural con los países del bloque socialista, y que esta política contribuye al desarrollo del país.

En conclusión, los resultados de la encuesta demuestran que la política exterior del Gobierno de la República de Cuba goza de un amplio respaldo popular, y que esta política se basa en los principios de la independencia, la soberanía y la no intervención.



DÉCIMA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS EN SU EJECUCIÓN A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CUYA ACEPTACIÓN LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE ORDENARÁ SU REPÁRACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA, Y ASÍ COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACIÓN SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE SE DEBÍA HABER EFECTUADO, "EL H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ EN TOTAL UN 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN HASTA LA DE REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE.


SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL H. AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALOGO A MAS TARDAR DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021, CUBRIRÁ COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



El presente informe tiene por objeto informar a la Honorable Asamblea Provincial de la Habana sobre el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley No. 10 del 17 de mayo de 1960, en materia de la reforma agraria, y sobre el estado de la producción y comercialización de los productos agrícolas en la provincia de la Habana.

En el primer trimestre de 1960, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el segundo trimestre de 1960, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el tercer trimestre de 1960, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.


En el cuarto trimestre de 1960, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el primer trimestre de 1961, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el segundo trimestre de 1961, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el tercer trimestre de 1961, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.

En el cuarto trimestre de 1961, la producción agrícola en la provincia de la Habana, en su conjunto, ha alcanzado niveles superiores a los correspondientes al mismo período del año anterior, lo que constituye un avance importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan quinquenal.



QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS QUE AMPAREN LOS TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERÁN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE, SE HARÁN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE HARÁ POR UN ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ EL PAGO O LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARÁ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SÉPTIMA.-

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS. ASÍ COMO QUIENES LE SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

"EL CONTRATISTA" EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS, AVISOS SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA SUSPENSIÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSE A "EL CONTRATISTA" PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, SE LE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



El presente documento tiene por objeto informar a la Honorable Asamblea Provincial de la Ciudad de La Habana, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto No. 100, de 1974, relativo a la reorganización de la estructura organizativa de la Administración Provincial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 del Decreto No. 100, de 1974, se ha procedido a la reorganización de la estructura organizativa de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

La reorganización de la estructura organizativa de la Administración Provincial, se ha realizado de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros, y se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.


En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se ha procedido a la creación de los nuevos órganos de la Administración Provincial, de acuerdo con el plan de reorganización aprobado por el Consejo de Ministros.



II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

II.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN EXPUESTO LO ANTERIOR DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

II.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

II.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P. 46600, AMECA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO III DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCIÓN AL DETALLE DE LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 170,694.19 (CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


TERCERA.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA DE 31 DE MAYO DEL 2021, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 25% MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN ACOMPAÑADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI MISMO SE HARA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRÁ APLICAR EN LA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

CUARTA.-

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS AÑOS, EN GARANTÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 Y 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denomina "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



CONTRATO No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO, C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ÉSTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE: ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 73° FRACCIÓN I, 79° y 80° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN II Y III DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021**, EN LA CUAL SE AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN EJECUTARÁ LA OBRA DENOMINADA "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.

- I. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y SIN QUE HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
- II. EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN CIVIL, LO HAGAN NECESARIO.
- III. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARÁN PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO, LA CUAL ESTARÁ SUJETA SU EJECUCIÓN DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



SECRETARY, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA


NEW DELHI

1971

1971



Gobierno Municipal
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"


C. LUCIA AMADOR ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021


L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021


L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA
SECRETARIO GENERAL




C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 2021


ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
DIRECTOR INTERINO DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"


ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denomina
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE
GUERRERO"

Portal Obregón #30 Cocula, Jalisco, México

Tel: 01 (377) 77 3 00 00



- C. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
- D. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
- E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCIÓN DE OBRAS SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERON CRÉDITOS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ÉSTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DÉCIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO.

DÉCIMA SÉPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE "EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.-


EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y CONCLUIRÁ UNA VEZ QUE SE HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACIÓN.

DÉCIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



DÉCIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.
2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
4. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, O SI HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER ÍNDOLE.
6. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.
7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.
8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR EN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME LO SEÑALADO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.


SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" HASTA EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA

DÉCIMA CUARTA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO A ÉSTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

- A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁN A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.
- B. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública, en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1960.

La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública.

Este documento es una copia de la información que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública, en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1960.

La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública.

Este documento es una copia de la información que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública, en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1960.


La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública.

Este documento es una copia de la información que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública, en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1960.

La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública.

Este documento es una copia de la información que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública, en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1960.

La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Dirección General de la Administración Pública.



DÉCIMA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS EN SU EJECUCIÓN A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CUYA ACEPTACIÓN LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE ORDENARÁ SU REPÁRACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA, Y ASÍ COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACIÓN SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE SE DEBÍA HABER EFECTUADO, "EL H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ EN TOTAL UN 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN HASTA LA DE REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL H. AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALOGO A MAS TARDAR DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021, CUBRIRÁ COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



CONTRATO DE TRABAJO: El presente contrato se celebra entre el Sr. [Nombre], con DNI [Número], y la Empresa [Nombre], con DNI [Número], para la realización de los trabajos de [Descripción de los trabajos].

CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajador se compromete a realizar los trabajos asignados por la Empresa, de acuerdo con las instrucciones y normas establecidas. El horario de trabajo será de [Horario] y el lugar de trabajo será [Lugar].

REMUNERACIÓN: El trabajador recibirá una remuneración mensual de [Monto] euros, más los gastos de transporte y alimentación. La remuneración será pagada el día [Día] de cada mes.

OTROS: El trabajador se compromete a mantener la confidencialidad de la información que le sea comunicada por la Empresa. Asimismo, se reserva el derecho de la Empresa a modificar las condiciones de trabajo en cualquier momento.


ACEPTACIÓN: El presente contrato es suscrito por ambas partes en [Lugar] a [Fecha].

FIRMA DEL TRABAJADOR: [Firma]

FIRMA DE LA EMPRESA: [Firma]

FECHA: [Fecha]

OTROS: [Otros datos]



QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS QUE AMPAREN LOS TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERÁN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE, SE HARÁN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE HARÁ POR UN ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ EL PAGO O LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARÁ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SÉPTIMA.-

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS. ASÍ COMO QUIENES LE SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

"EL CONTRATISTA" EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS, AVISOS SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA SUSPENSIÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSE A "EL CONTRATISTA" PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, SE LE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



El presente es un documento de carácter confidencial, el cual contiene información de carácter reservado, la cual no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.

El presente documento es de carácter reservado y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia de la República.



II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

II.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN EXPUESTO LO ANTERIOR DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

II.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

II.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P. 46600, AMECA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO III DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCIÓN AL DETALLE DE LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2'226,472.93 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


TERCERA.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2021, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 25% MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTREGAR A MAS TARDAR EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN ACOMPAÑADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI MISMO SE HARA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRÁ APLICAR EN LA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

CUARTA.-

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS AÑOS, EN GARANTÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 Y 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



CONTRATO No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GONGORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO, C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ÉSTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE: ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 73° FRACCIÓN I, 79° y 80° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN II Y III DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021**, EN LA CUAL SE AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN EJECUTARÁ LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.

- I. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y SIN QUE HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
- II. EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN CIVIL, LO HAGAN NECESARIO.
- III. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARÁN PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO" EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO, LA CUAL ESTARÁ SUJETA SU EJECUCIÓN DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra pública denomina "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO"



GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIELA EVANGELISTA DE LEON
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el Artículo 8 Fracción V, inciso o) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años) la cual es generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del Departamento de Obras Públicas Municipales. Le manifiesto que la información de los años 2018, 2019 y 2020, se encuentra en la página:

<https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/art%C3%ADculo-8-fracci%C3%B3n/4399>
dentro del artículo mencionado.

Debido a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, le anexo copia simple de los contratos No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO, O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO y O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO, celebrado el día 10 de Mayo del presente año.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE:
COCULA, JALISCO, 08 DE JUNIO DEL 2021.

C. RENE TRUJILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA JAL
2018-2021