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C. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y EL “CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE

LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

D. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCION DE OBRAS SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERA A
FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERON CREDITOS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSELE POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DECIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
COCULA, JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.-

S| DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE
HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA OCTAVA.-
EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y CONCLUIRA UNA VEZ QUE SE
HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACION.

DECIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEfDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021.
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DECIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL;
SI “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1. S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

2. SISUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4. SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER INDOLE.

6. SI“EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR EN
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR
LAS RESCISION CONFORME LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE
JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

S| “EL H. AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H.
YUNTAMIENTO” HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

DECIMA CUARTA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO A ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

A.  CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A
LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE
LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A P
LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS /
EJECUTADOS.
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DECIMA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS EN SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERA PREVIAMENTE
SER ACEPTADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS
MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL
O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACION.

DECIMA SEGUNDA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN
EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, Y AS(
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACION SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIA HABER EFECTUADO, “EL H. AYUNTAMIENTO” RETENDRA EN TOTAL UN 2%
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y
EL QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION HASTA LA DE REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALAGO A MAS TARDAR
DIA 13 DE JULIO DEL 2021, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL 2%
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR
UN TERCERO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.
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QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASI COMO FOTOGRAFIAS QUE AMPAREN LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERAN REVISADAS Y EN SU CASQ AUTORIZADAS POR EL /
DEPARTAMENTEO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.- \
“EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, =

EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN

LAS FECHAS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA

CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ

SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE

QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

Sl “EL CONTRATISTA” ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE
HARA POR UN ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARA EL PAGO O LA
LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA.-
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES
ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. AS/ COMO QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

“EL CONTRATISTA” EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS,
AVISOS SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS
RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSE A “EL
CONTRATISTA” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, SE LE
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, AS[ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.
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. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, ‘
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS  EFICIENTES PARA LA  REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN Q
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION EXPUESTO LO ANTERIOR
DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

1.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P.
46600, AMECA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLAUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL “H. AYUNTAMIENTO"” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA
OBRA INDICADA EN EL PUNTO Il DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL
PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCION AL DETALLE DE
LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO
PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-
EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 568,900.96 (QUINIENTOS SESENTA 'Y
OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA DE 17
DE MAYO DEL 2021, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 25%
MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE
SERAN ACOMPANADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI
MISMO SE HARA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRA APLICAR EN LA
ESTIMACION FINIQUITO.

CUARTA.-

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO,
LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO
ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS ANOS, EN
GARANTIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 Y 113
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.
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CONTRATO No. O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA
AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, L.A.E. JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, C.
RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD
MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO
ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO
0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPARNA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE: ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 73° FRACCION |, 79° y 80° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTICULOS 52 FRACCION 1l Y Il DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO
Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA No.
75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021, EN LA CUAL SE AUTORIZO LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN EJECUTARA LA OBRA
DENOMINADA “SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS,
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.

L EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCION POPULAR DIRECTA Y SIN QUE
HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

il EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA
EJECUCION Y OPERACION DE OBRAS Y REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CUANDO EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, AS/ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION CIVIL, LO HAGAN
NECESARIO.

. TOMANDO EN CONSIDERACION LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARAN PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “SUSTITUCION DE
RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO, LA CUAL ESTARA SUJETA
SU EJECUCION DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.
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LE/DO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO"”
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C. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y EL “CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE

LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

D. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE / )
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA. l

EN TODA RECEPCION DE OBRAS SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERA A ,IK
FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES. '
SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERON CREDITOS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTQ” A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSELE POR LOS

TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA.-
LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARAN A LO

DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS

DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DECIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
COCULA, JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE
HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA OCTAVA.-

EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y CONCLUIRA UNA VEZ QUE SE
HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACION.

DECIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.
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DECIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL;
S| “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SIN

NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.

OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR EN
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR

Sl “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.
S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE

AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER INDOLE.

SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO E‘f g

GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS

LAS RESCISION CONFORME LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE
JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H.

S| “EL H. AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR

[ A

YUNTAMIENTO” HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

DECIMA CUARTA.-

TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO A ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN A \

ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A

LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE
LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS~ g
EJECUTADOS. 4
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DECIMA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES

RELACIONADAS EN SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAIOS A UN ‘-\
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERA PREVIAMENTE
SER ACEPTADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL V
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE 3

SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS
MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL
O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACION.

DECIMA SEGUNDA.-
“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN
EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, Y Asi
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACION SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIA HABER EFECTUADO, “EL H. AYUNTAMIENTO” RETENDRA EN TOTAL UN 2
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y:
EL QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION HASTA LA DE REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALAGO A MAS TARDAR
DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL
2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO QO FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A

JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR )

UN TERCERO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.
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QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, AS[ COMO FOTOGRAFIAS QUE AMPAREN LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERAN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL
DEPARTAMENTEO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS,
EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN
LAS FECHAS QUE “EL H. AYUNTAMIENTQ” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA
CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE
QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE
HARA POR UN ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARA EL PAGO O LA
LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA.-
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES
ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

“EL CONTRATISTA” EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A $U COSTO LOS ANUNCIOS,
AVISOS SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS
RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 DiAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSE A “EL
CONTRATISTA” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, SE LE
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, AS{ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.

/
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. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA  REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION EXPUESTO LO ANTERIOR
DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

1.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS,

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P.
46600, AMECA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLAUSULAS
PRIMERA.-
QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA
OBRA INDICADA EN EL PUNTO Il DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL &

PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCION AL DETALLE DE
LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO
PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 170,694.19 (CIENTO SETENTA MiL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

TERCERA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA DE 31
DE MAYO DEL 2021, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 25%
MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE
SERAN ACOMPARNADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI
MISMO SE HARA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRA APLICAR EN LA
ESTIMACION FINIQUITO.

CUARTA.-

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO,
LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO
ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS ANOS, EN
GARANTIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 ¥ 11
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.
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CONTRATO No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA
AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, LA.E. JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, C.
RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD
MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO
ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO
0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPARNA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE: ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 73° FRACCION |, 79° y 80° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTICULOS 52 FRACCION 1l Y Il DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AS| COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO
Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA No.
75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021, EN LA CUAL SE AUTORIZO LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN EJECUTARA LA OBRA
DENOMINADA “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS,
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.

I EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCION POPULAR DIRECTA Y SIN QUE
HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

il EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA
EJECUCION Y | OPERACION DE OBRAS Y REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CUANDO EL
DESARROLLO ACONOMICO Y SOCIAL, AS[ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION CIVIL, LO HAGAN
NECESARIO.

1. TOMANDO EN CONSIDERACION LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARAN PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “SUSTITUCION DE
RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO, LA CUAL ESTARA SUJETA SU
EJECUCION DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO correspondiente a la obra publica denomina
“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE
GUERRERO”

Portal Obregdén #30 Coc







POR “EL H. AYUNTAMIENTQ

{
Q )
Ay A
Nac ot
S

C. LUCIA AMADOR ROBLES
AUNICIPAL INTERING

M. AYDNTAMIENTO  PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL \

DE CUCULA, JAL
2018 2021

H AYUNTAMIFNTO
BIQ S TITOCIONAL

L.C.P. JUAN

SINDICO DE NTO OFYOCU A 1Al
018 2021
Ve
“"»/,
P 24
H. AVUNTAMIENTO AA-EAOSERR BLO VAZQUEZ GONGORA
CONSTITUCIONAL ECRETARIO GENERAL

DF COCULA, JAL.
2018 2021

167

C. RICARDO MIRANDAESPINOZA |, avUNTAMIENTO
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIRRNSTITUCIONAL
s

S —
——N

ONTELONGO AGUAYO
DE OBRAS PUBLICAS

ARQ., J. TRINIDAD
DIRECTOR INTERI

POR “EL CONTRATISTA”

ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO correspondiente a la obra publica denomina
“PAVIMENTACION CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE )
GUERREROQ”




C. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y EL “CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

D. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
/
E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCION DE OBRAS SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERA A
FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERON CREDITOS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSELE POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE

EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DECIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
COCULA, JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE
HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA OCTAVA.-
EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y CONCLUIRA UNA VEZ QUE SE
HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACION.

DECIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 10 DE MAYO DEL 2021,
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DECIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL;
S| “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1. S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUQSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4. SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTOQ".

5. S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER INDOLE.

6. SI“EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR EN
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR
LAS RESCISION CONFORME LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE
JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

S| “EL H. AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H.
YUNTAMIENTO” HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

DECIMA CUARTA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO A ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A
LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE
LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.
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DECIMA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES

RELACIONADAS EN SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE ,
CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERA PREVIAMENTE
SER ACEPTADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS
MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL
O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACION.

DECIMA SEGUNDA.-
“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN
EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, Y AS|
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACION SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIA HABER EFECTUADO, “EL H. AYUNTAMIENTO” RETENDRA EN TOTAL UN 2%
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA'Y
EL QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION HASTA LA DE REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALAGO A MAS TARDAR
DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL
2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR
UN TERCERO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.
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QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASI COMO FOTOGRAFIAS QUE AMPAREN LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERAN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL
DEPARTAMENTEO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS,
EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN
LAS FECHAS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA
CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE
QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE
HARA POR UN ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARA EL PAGO O LA
LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULA
EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA F{SICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES
ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

“EL. CONTRATISTA” EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS,
AVISOS SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS
RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE,

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSE A “EL
CONTRATISTA” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, SE LE
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASf COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.
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. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA  REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

1.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION EXPUESTO LO ANTERIOR
DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

I.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SAN FELIPE No. 10, COLONIA SAN ISIDRO, C. P.
46600, AMECA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLAUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA
OBRA INDICADA EN EL PUNTO Il DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL
PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCION AL DETALLE DE
LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO
PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 2'226,472.93 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DfA 07 DE
MAYO DEL 2021, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 25% MISMOS
QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN
ACOMPANADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI
MISMO SE HARA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRA APLICAR EN LA
ESTIMACION FINIQUITO.

CUARTA.-

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO,
LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO
ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS ANOS, EN
GARANTIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 ¥ 113
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA

CONTRATO No. O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO
v
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA C. LUCIA H
AMADOR ROBLES, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, LA.E. JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, C.
RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y ARQ. J. TRINIDAD
MONTELONGO AGUAYO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA EL ING. SANTIAGO TORTOLEDO
ZEPEDA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO
0069087361700 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. C-0902
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPARNA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,

CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN

CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE: ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 73° FRACCION |, 79° y 80° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTICULOS 52 FRACCION 11 Y Il DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL, ARTICULO 1 FRACCION IV DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 43, NUMERAL 3 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO
Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA
75, DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2021, EN LA CUAL SE AUTORIZO LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, QUIEN EJECUTARA LA OBRA
DENOMINADA “PAVIMENTACION EN CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS,
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO.

1. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCION POPULAR DIRECTA Y SIN QUE
HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

i EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA
EJECUCION Y OPERACION DE OBRAS Y REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CUANDO EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, AS{ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION CIVIL, LO HAGAN
NECESARIO.

. TOMANDO EN CONSIDERACION LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARAN PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “PAVIMENTACION
CON CONCRETO ZAMPEADO, EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO” EN LA COMUNIDA DE TATEPOSCO, LA CUAL ESTARA SUJETA
SU EJECUCION DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.
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NO MUNICIPAL
2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
LIC. GABRIELA EVANGELISTA DE LEON

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.

PRESENTE:

Por medio de la presente se da a conocer la informacién solicitada en el
Articulo 8 Fraccién V, inciso 0) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (La informacién
sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra publica, proyectos
de inversion y prestacion de servicios, de cuando menos los Ultimos tres anos) la
cual es generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del
Departamento de Obras Plblicas Municipales. Le manifiesto que la informacién de
los afios 2018, 2019 y 2020, se encuentra en la pagina:

b_tjpé;[/trang:)arencia.info.ia!isco,ggb.mx/arto/oCBO/oADculo-_S—fracci%C3%83nv/4399
dentro del articulo mencionado.

Debido a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes
sefialado, le anexo copia simple de los contratos No. O.P. 001/2021 A.P.
TATEPOSCO, O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO y O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO,
celebrado el dia 10 de Mayo del presente afio.

Sin mas por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables
érdenes.

ATENTAMENTE:
COCULA, JALISCO
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