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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO
SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL EL C. SECRETARIO DE SALUD EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA
OTRA, LA C. LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE CONFORWMIDAD CON LAS DECLARACIONES

Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL ORGANISWMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccioén de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion ll, de la Ley del Organismo

Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

L.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, maleriales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacién.

[.3.- El Director General de “EL ORGANISMO®” esta facullado para suscribir el presente
~ instrumento, segun lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones 'y Xl de la Ley de la Creacion
del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi como por el
nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 oforgado a su favor por el Miro. Jorge Aristdteles

Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

L.4.- Este confrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion Directa
nlmero S8J-0OPD-ADJ-005/2017, segun consta en el Acuerdo de Adjudicacién Directa de fecha
19 de Septiembre de 2017, suscrito por el Secrefario de Salud y Director General del .
Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos
Materiales, y el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercera recurso proveniente de FASSA Ramo
33, segln la Requisicién de Compra y Asignacion Presupuestal, numero de solicitud 000049,

folio 0164, presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Programa -
G2, Sub-programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 33501

Recursos Financieros.

; autorizada por el C. Director de

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado e@a calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

IL1.- Es una persona fisica con actividad empresarial, su registro federal de contribuyentes es
HEVL860928KR5

I1.2.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de I3 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I.3.-Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I.4.-Conoce el contenido Y los requisitos que establece Ia Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo gue no se oponga a la Ley antes cilada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
lrabajos, el anexo que se defalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las pares se integra al presente contrato, y demas normas técnhicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimiento
en lo que corresponda.

Il.5.-Tiene establecido su domicilio en Ia calle José Guadalupe Zuno niimero 2179 int. 4, colonia
Americana, C. P. 44160, en el municipio de Guadalajara, Jalisco: mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO" encomienda a “LA
CONTRATISTA”, la realizacion de servicios consistentes en la elaboracién del “PROYECTO
EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS ANMPLIADOS DE TAPALPA,
JALISCO”, y ésta se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo,
establecido por los diversos ordenamientos, normas y los anexos relacionados en la Clausula
Cuarta de este instrumento juridico, asi como las disposiciones que se sefialan en el punto 1.4
del Capitulo Declaraciones de éste Contrato, asi como las normas de construccién del lugar
donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que se cubrira para la prestacion de los Servicios
objeto del presente conlrato, correspondera a la cantidad de $675,960.00 (SEISGIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido eMmporte
del Impuesto al Valor Agregado, misma que se pagara al “LA CONTRATISTA" por unidad de
conceplo de servicio terminado.
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El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales de log trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato sera de 30 (treinta) dias
naturales, iniciando el dia 26 (veintiséis) de Septiembre de 2017 y concluyendo el 25
(veinticinco) de Octubre de 2017.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracién de un convenio, en los terminos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco,

Para que lenga validez |a modificacién del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, deberd
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aguel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del perfodo de gjecucion de la obra. “EL
ORGANISMG” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucién
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
Yy cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se deberé formalizar dentro de los 30 (treinta) dfas naturales
siguientes a aquel en que se emita Ia resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
confrato y que se encueniran debidamente suscritos y aprobados por "EL. ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, son los siguientes:

>

a) El Catélogo de Conceplos desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e%

importes totales de Ia proposicion.
b) El Programa Calendarizado de Ejecucién General de los Trabajos en porcentajes de avance

c) Términos de referencia en el que se precisa los alcances y objelos del servicio gue debera
observar “LA CONTRATISTA"

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc MYEL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA", el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
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iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de "EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

‘LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitard y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera la
supervisién del proyecto Arquitectdnico con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual
debera recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO” quien fungird como
representante ante “EL CONTRATISTA”,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO™ no otorgara anticipo alguno.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las parles convienen, que se realizar en una sola exhibicion,
esto es el 100% al enlregar e proyecio terminado

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “LA CONTRATISTA”
constituira garantia del cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido por el articulo
48 fraccion |, 49 fraccion Il y 52 de Ja Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme z las
siguientes bases:

La referida fianza debers otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISWMO” y debera
conlener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo lodas las estipulaciones contenidas en este contrato;

b) En el caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente Contralo sea
prorrogado por los contratantes o exista espers, las flanzas automaticamente continuaran
vigentes por todo el tiempo de la prérroga o espera renunciando expresamente la
institucion de fianzas a lo establecido en los articulos 117 y 119 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

¢) La Institucion de Fianzas no goza de los beneficios de Orden y exclusion, y eslas fianzas
no se extinguirdn aln cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el
cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguiran estas fianzas cuando el
acreedor, sin causa juslificada deje de promover en el juicio entablado contra su deudor,
esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y haslia que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente,

d) Para cancelar la fianza debera mediar solicitud expresa y por escrito de “EL
ORGANISMO” en ese sentido a la institucién de fianzas;

e) En caso de afectacién de la fianza, la institucion de fianzas se somele a las disposiciones
que para tal efecto establece los ariiculos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

f) No proceders el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 120 de la-ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, sino hasta que “EL CONTRATISTA “haya
suscrito el acta entrega-recepcion de la obra, segun lo previsto en la cldusula decima
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novena de este confrato, o en su caso, se haya concluido con resolucion firme el
procedimiento de rescision administrativa de este contralo o se exija el cumplimiento de
este.

g) Para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucién de fianzas se somete
expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando de antemano a cualquier ofra que le correspondiere en razén de su
domicilio actual o futuro

La garantia de cumplimiento de contrato se liberard una vez que haya sido constiluida y
entregada a “EL ORGANISMO” |a garantia para responder de los defectos que resullen en
los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido
“LA CONTRATISTA”",

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliaré la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios ocullos y de cualquier ofra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion
aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por
ciento) del monto total gjercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
eslablecido en el pérrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunsiancias
imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduceién de los costos, en los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado,

La revision de los ajustes de los costos, se rezlizard mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El gjuste de costos que Corresponda a los trabajos atn no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, deberd ser solicitado por “LA CONTRATISTA* por escrito a “EL
ORGANIEMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los rmismos indiquen, “EL ORGANISMOQ” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias nalurales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.
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El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia de! contrato.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICAGION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podré modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de Ia Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catélogo original del confrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (freinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los anélisis de precios
correspondientes, con la documeniacién que los soporte y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacién y autorizacién debera realizarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedenies o complementarios, no considerados en el proyecto
original, "EL ORGANISMQ" no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMOQ”, de ser asi, "LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los {rabajos realizados v el nombre de la
persona que autorizé estos.

DECIMA  SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- ‘LA
CONTRATISTA" sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
consiruccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los frabajos;
proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO”. Las responsabilidades vy
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También esla obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGARNISMO” y que la realizacién de todas y cada una de las paries de dicha obra se efectiien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defeclos
constructivos que resultaren, de los vicios oculios y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISNMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente oforgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “ILA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parle a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y su anexo, cons—"""
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este contrato, en cuyo supuesto, deberd solicilar por escrito a “EL. ORGANISWIO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobfd se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacién a que hace referéncia
el articulo 199 de fa Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.
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DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacidn previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA" seguira siendo la tnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO".

“LA CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de las obligaciones que adguiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO?, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asf lo determine “EL ORGANISMO”, podré suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos confratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejeculados, asl como los gastos no recuperables que se generen duranle el periodo de la
suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contralo. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a pariir de la fecha de la notificacién escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por termineda la suspensién y “EL. ORGANISWO” resclvera sobre la procedencia de la
peticién.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcidén al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acla circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo dnicamente suscribir un convenio donde se reconozca

el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el ;
plazo de efecucion convenido., vl

La temporalidad de la suspensién no podré prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nolificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal del proyecto arquitectdnico,
esta se obliga a presentar a “EL ORGANISMO™, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garanliza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones
contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez levantada la
suspension, "EL ORGANISMO” a fravés de “LA CONTRATISTA”, informara a la institucién
aflanzadora el levantamiento de la suspension y deberd obtener de la propia institucion
afianzadora el endoso respectivo.

El presente conifrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que molivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos vy si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efeclos, el
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endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continte garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISNMO” podré dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos en su caso, para el efecto, pagara a "LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi
como los gasios no recuperables siempre que eslos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso forluito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra opfar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negaliva, serd necesario que “LA CONTRATISTA” oblenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISWMO™ no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la pelicion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISIMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescisién por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trahajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido defectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; ¢) Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de fa Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la auforizacion por escrito de “EL ORGANISVIO*: a)
Si cede los derechos de cobro derivados del contralo, sin contar con la autorizacién por escrit
age "EL ORGANISMO", ) Si LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y ftrabajos; i) En general, kor el ™
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes, ‘
reglamentos, tratados y demés normas aplicables.
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a "EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
esién debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando "EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez nofificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resuliantes de los trabajos ejecutados aln no
liquidados hasta que se olorgue el finiquito correspondiente lo que deberé efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
frabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucidon de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resullen del finiquito administrativo de la obra, asfi como lo relativo a Ja recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enlregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

1) Se nofificara por escrito a "LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime periinentes.

2) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por esta, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
determinacién que proceda.

3) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a ‘LA CONTRATISTA"” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a o sefialado por el inciso A) de esta cldusula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a fomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “I.LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se haré constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA" para la realizacidn de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a "EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio. X

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISHMO” para hacer efectivas
las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facufiad de
verificar -que el Proyecto Arquitecténico de este coniralo se este gjeculando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO”
comparara semanalmente el avance del Proyecto Arquitectonico.
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“EL CONTRATISTA” conviene en que si la gjecucion del Proyecto Arquitectonico sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la
estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién
de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA"
podréa recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a
lo sefialado en el programa convenido. La aplicacion de estas retenciones lendré el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su
importe se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al termino del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de "EL ORGANISHMO?”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que fiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del confralo o rescindirio.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efeclivo en la siguiente estimacién, si se defermina la
reposicion, se aplicaréd una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si ‘LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO™.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectte por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”,
el importe de estos seré deducido de los pagos que “EL ORGANISWMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTAY,

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenla las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no impulable a "LA
CONTRATISTA”, ya que en fal evento, “EL ORGANISIMO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan. ' '

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
iraves de la bithcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual
anexara los ‘documentos que lo soporten e incluird una refacién de las estimaciones@’e los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara gue los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
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estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO” procederé a su recepcién dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a parlir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

"EL ORGANISMO” podra efectuar recebciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y suscepfibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

DECIMA NOVENA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en
exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenie las
cantidades a disposicién de "EL ORGANISMO”,

VIGESIVA .- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de empresario
y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera la tinica
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos
en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

‘LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su conira o en contra de “EL ORGANISMO?, en relacidn con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA PRIVERA,.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a proporcionar personal técnico especializado para ia
ejecucion de los servicios.

Queda expresamente estipulado que esie contrato se suscribe en alencion a que LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucién de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL. ORGANISIMO” a iavés de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, ‘bnlrolar
y revisar en fodo tiempo los trabajos objetos del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas,
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Es facullad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los irabajos, va sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico, que de ninguna manera impliqguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguienie procedimiento;

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO?”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

La Jefalura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISNMO” solicitara al
servidor ptblico o responsable correspondiente, su opinién respecto a los argumentos de “LA
CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL ORGANISNO”, por escrito dentro de los cinco dias
hébiles siguientes.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISKO”, propondra la
solucion, con base en la legislacion aplicable, en un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL. ORGANISMO”, comunicarad a “LA
CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable involucrado la solucion emitida, dentro de
los 20 (veinle) dias héabiles a partir de que se recibid el escriio por parle de ‘LA
CONTRATISTA”,

“EL. ORGANISMO" podrd en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
confar con los elementos suficientes, “EL. ORGANISNO” no expedird acuerdo alguno,
notificandolo a "LA CONTRATISTA”,

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD -En Ia prestacién de los Servicios,
las partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL ORGANISMO” asi como la
gue resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de ésta, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA" se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y
documentacion relativa a los servicios contratados, durante o después de éste Contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepla que del importe de las estimaciones se le haga Iz siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigitancia, inspeccién y contrel sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamente de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.
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VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, y supleloriamente a esta dltima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESINIA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las paries convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se somelen a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente conlralo, y enteradas las partes de su conienido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalsjara, Jalisco, a los 25 (veinticinco) dias del mes de
Sepliembre de 2017 (dos mil diecisiete).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORG [SRO” Por “LA CONTRATISTA”Y
%
DR. ANTONIO CRUCES MADA, LIC. LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ
DIRECTOR DEL O.P.D. SERVICIOS DE VALDIVIA

SALUD JALISCO.

'FIRMAS DE LOS TESTIGOS

R

A{’

/ e ——
LIC NDO LETIPICHIA TORRES. ING. GERMAN PEREZ DE CELIS BELGADO
OR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.
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ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA. MTRA. NAYDA MELENDREZ DIAZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ~ DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

0.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD
CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TAPALPA JALISCO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
“SERVICIOS DE SALUD JALISCO"Y LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA, CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y CATORCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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