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INVESTIGACION DE MERCADO $81-OPD-ADI007 /2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL
HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE”

INVESTIGACION DE MERCADO para llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA por la contratacién de
la obra denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACION DFL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL
GENERAL DE OCCIDENTE” que realiza el DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, a través de su
COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS de conformidad con lo mgmente ;
1. Una vez detectada la necesidad de contratar la obra denominada “"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE” se procedid a realizar una
investigacion  entre las empresas que se encuentran en el padron de Contratistas de la SECRETARIA E
INFRAESTRUCTURA DE OBRA PUBLICA (SIOP), buscando las que se dediquen a desarrollar los trabajos
requeridos..
2. Entre dichas empresas se eligid a 3 empresas, las cuales han demostrado en sus curriculum y experiencia, contar
con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para atender las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos a ejecutar, las mismas que a continuacién se enlistan y a las que se les requirio la
elaboracion de un presupuesto para la elaboracidn de los trabajos.
1. HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V
2. MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ
3. JOSE LUIS PLACITO BRAVO.
3. La COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS adscrita a esta JEFATURA recibié como respuesta 3 (tres)
propuestas , con las cuales se elaboré la comparativa para la INVESTIGACION DE MERCADO conforme a lo

siguiente:

HEMAVI GRUPO MIGUEL ANGEL ANGULO JOSE LUIS PLACITO
EMPRESAS: CONSTRUCTOR S.A.DEC.V. RAMIREZ BRAVO
PROPUESTA
ECONOMICA $1,012,124.20 $986,594.59 $ 1.036,521.35
(IVA INCLUIDO)
TIEMPO DE 10 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 08 10 DE OCTUBRE DEL 2017
ENTREGA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL

(30 DIAS NATURALES) (30 DIAS NATURALES) 2017
(30 DIAS NATURALES)
CONDICIONES DE CONTRA PRESENTACION DE CONTRA PRESENTACION DE CONTRA PRESENTACION
PAGO: ESTIMACION Y FACTURA ESTIMACION Y FACTURA DE ESTIMACION Y
FACTURA

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA

Derivado del cuadro comparativo y del andlisis de las propuestas presentadas, este DEPARTAMENTO DE  OBRAS,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO a través de su COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS determina que la
propuesta presentada por la contratista "MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ” ofrece las mejores condiciones de precio para
la ejecucidn de la obra en mencion.

Se incluyen las 3 (tres) propuestas recibidas como Anexos 1, 2 y 3 del presente INFORME DE INVESTIGACION DE MERCADO
que se realizo en la Ciudad e Guadalajara, Jalisco el dia 02 de OCTUBRE del 2017.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

ING. DANNY EMMAMOEL CORONA GUERRA ING. GERARDO-GONZALEZ MENDOZA
COQREINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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