CONTRATO DE OBRA PUBLICA

SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SALUD Y EL DIRECTO
PUBLICO DESCENTRALIZADO EL DR. AN

EMPRESA DENOMINADA “SAN

EN ESTE ACTO POR LA C.MARIA LORETO GARCIA ZAZUETA, E
SUBGERENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE pENOMINARA
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIG
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato

SSJ-0PD-ADJ00/2017

onto

$478,309.13 incluido el LV.A.

Plazo

22 (veintidés) dias nalurales.

Obra

Puerio Vallaria Jalisco

[Vantenimiento y Conservacion en 4reas correspondientes al
la bodega de vectores y oficinas de Iz region sanilaria VIII

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

"EL ORGANISMO”,
R DEL ORGANISNO
TONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, LA

IER EDIFICACIONES S. DE R.L. C.V.", REPRESENTADA

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

N SU CARACTER DE
“LA CONTRATISTA”, DE
UIENTES:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentiralizado de la Administracion Pablica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del

Estado de Jalisco, tal como lo establecen los a

Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,

rticulos 1y 3 fraccion I, de la Ley del Organismo

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que

conforman su patrimonio, de conformidad

a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley

del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el

Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los Servicios de Salud en la

Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de |3 Federacion.

1.3.- El Secretario de Salud y Director General del “ORGANISMO" esta facultado para suscribir
el presente instrumento, segtin lo dispuesto por el artlculo 10 diez f
la Creacion del Organismo Puablico Descentralizado Servicios de S
‘nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor

Sandoval Diaz, Gobernador del Esi

l.4.- Este confralo ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacién Directa
a en el Acuerdo de Adjudicacion Direcla de fecha
el Secretario de Salud y Director General del Organismo
de Salud Jalisco, el Direclor de Recursos Materiales, y el

numero SSJ-OPD-ADJ-001/2017, segun consf

05 de Julio de 2017, suscrito por
Puablico Desceniralizado Servicios

ado de Jalisco.

Jefe del Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento.

1.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO" efercera recurso proveniente de FASSA- Ramio 33,
segun la Requisicion de Compra y Asignacién Presupuestal, nimerot e
sabilidad 5310-400, Proyecio 06, Prugrama 0

Presupuesto 2017, Centro de Respaon
~ Sub-sub-programa 00R, Partida 35102

2 8

racciones |y Xl de la Ley de
alud Jalisco asi como por el
por el Miro. Jorge Aristoteles

~olicitud 000039 folio-g140,
ub-programa 0,

; aulorizada por el C, Director de Recursos Financieros.
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Plazo 22 (veinlidos) dias naturales.

Obra Iiantenimiento y Conservacion en &reas correspondienies a
la bodega de veclores y oficinas de la region sanitaria VIII
Puerio Vallarla Jalisco

I.6.- Para los efeclos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

.- “LA CONTRATISTA”, ATRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme a
las leyes mexicanas, que dentro de su objefo social comprende, entre ofros, Construccién,
Proyeccion, Direccion, Planeacién, Cimentacién, Edificacion, Estructura, Ejecucion, Instalacion,
Reparacion, Administracién de toda clase de Obras de Ingenieria en general y que forma
enunciativa mas no limitetiva se enuncian: edificaciones en general, obras hidréaulicas,
sanitarias, maritimas y pluvizles, vias terrestres, obras civiles y urbanizacion, y en general, {cda
clase de obra.

I.2.- Acredila su legal existencia, con el {estimonio de la escritura publica ndmero 6,036 (seis
mil treinta y seis) de fecha 01 de Julio de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado EDUARDO
DE ALBA GONGORA, Corredor Pblico ndmero 38 de Guadalajara, Jalisco.

IL.3.- Su representante tiene el caracter de Subgerente, con facultades suficientes para suscribir
el presente contrato, segln se desprende de la escritura publica nimero 11,166 (once mil ciento
sesenta y seis) de fecha 15 de Marzo de 2016 ante la fe del Licenciado EDUARDO DE ALBA
GONGORA, Corredor Publico nimero 38 de Guadalajara, Jalisco.

IL.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supueslos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contraiar.

I1.5,- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Esiado de
Jalisco, asl como las disposiciones administrativas expedidas en esta maleria, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamienios
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del fugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del. resente documento, gue debidamente
firmado por las pares se inlegra al presente conlrato, y demas normas técnicas\y
adminisirativas que regulen la ejecucion de los trabajos,_imsmas que sirvieron de base paraa
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.
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Contrato  185J-OPD-ADJ001/2017
Monto $478,309.13 incluido &1 LV.A.
Plazo 22 {veinlidos) dias nalurales.
Obra lianlenimienlo y Conservacion en areas correspondientes a
la bodega de veclores y oficinas de (a regién sanitaria VIII
Puerto Vallarla Jalisco

I.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Manuel Aguirre Berlanga nimero 270, Torre 6,
Departamento 11, colonia Constitucién, C. P. 45120, en el municipio de Zapopan, Jalisco; .
mismo que sefiala para los fines y efecios legales de este contrato,

IL.8.- Su registro federal de contribuyentes es SED100701599.

Expuesto lo anferior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objelo esté
previstio por el articulo 8 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA", y esta se obliga, a la Obra denominada “Mantenimiento y Conservacién en
areas correspondientes a la bodega de vectores y oficinas de la Regién Sanitaria VIIi
Puerto Vallarta, Jalisco”, que comprende la gjecucion de los frabajos establecidos en el
Catalogo de Conceplos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados
por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose "LA
CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el punto 1.6 del Capitulo de
Declaraciones de este contraio, asi como Jas normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presenie insfrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato serd la cantidad de $478,309.13 (cuatrocientos setenta y
ocho mil trescientos nueve pesos 13/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor
Agregado.

El monto contratado solo podré ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Eslado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del confrato seformalizaran mediante converie-de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas potosharticulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato sera de 22 (veintidos) dias
naturales, iniciando el dia iniciando del 09 (nueve) Julio de 2017 y concluyendo el 30 (treinta) de
Julio del mismo afo.

En el supuesto que las parles pretendan modificar el plazo de ejecucién de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicilas, se obligan a formalizar el aclo juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el arliculo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacién del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA", debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO", en un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendré un plazo maximo de 30 (ireinta dias) naturales para emitir la resolucién
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendré por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea,

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias nalurales
siguientes a aquel en que se emita la resolucién.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte infegral del presente
contralo y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO" y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion de
las obras y el Catdlogo de Conceplos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e impories totales de la proposicién.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el ariculo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de "LA CONTRATISTA”, el

inmueble en que deba llevarse a cabo los irabajos maferia de este contrato, con el objeto de

iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por )
parte de "EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pact4da de ra
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo. X

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitard y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” - “LA CONTRATISTA” se obliga a
- =zslablecer anficipadamente a ia iniciacion de los 1raba\osﬁen el sitio de realizacion del mismo,

#d
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un representante permanente que actuard como superintendente de construccién, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales vy
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitacora, convenios y deméas documentos
inherentes, que se generan con motive de Ia ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, "LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas
con los trabajos, a(n las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“‘EL ORGANISNMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendrd Ia
obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en el contrato.

‘LA CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitécoras, para que
‘EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL CRGANISMO".- “EL ORGANISMO” establecers
la supervisién de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor plblico designado por “EL ORGANISNO", quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA",

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para la realizacién de los trabajos objefo del presente contrato “EL
ORGANISMO” no otorgara anticipo alguno.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los {rabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 {quince dias) “LA
CONTRATISTA" debera presentarlas a la supervision del organismo dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, gue serd cada 15
(quince) dias, acompafiadas de la documeniacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizaciones de las estimaciones , conlara con

un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a su presentacién, en el supuesio de que

surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser aulerizadas dentro de dichd
plazo, eslas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por tranajos ejeculados son independientés entre
si, por lo tanio, cualquier fipo y secuencia sera solo pé&:&i”kfecto de contro! administrativo.

\
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria auiorizada de “EL
ORGANISMO” dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados & partir de
la fecha en que hayan sido aulorizadas por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacién y
Mantenimiento de “EL. ORGANISNMO”,

Cuando “LA CONTRATISTA”, no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los frabajos, “EL ORGANISIMO” por si 0 a {ravés de la residencia procedera a
eleborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejeculada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” consfituira garantia del cumplimiento del
conlralo de conformidad con lo establecido por el arliculo 48 fraccién 1, 49 fraccion Il y52delaley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme 2 las siguientes bases:

La referida fianza deberd otorgarse a favor y a satisfaccidn de “EL ORGANISIIO” y deberd
contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se olorgara atendiendo todas Ias estipulaciones contenidas en este contraio:

b) Que la fianza solo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido con todas
las obligaciones que se deriven de este contrato:

¢) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, v;

d) Que la Insfitucién Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta fianza se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL. ORGANISIMO®, |a
garantfa para responder de los defecios que resulien en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA”.

Sidurante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, _
“LA CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del conirato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio. %
i
N\

En los teérminos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisgo;
concluida la obra, “LA CONTRATISTA" quedar obligada a responder de los defecigsnque
resuliaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios oculios y de cualguier ofra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion
aplicable.

e
Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el hump!imient@ de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcicn fom\a_! de los tfrabajos, “LA CONTRATISTA"

)
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debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISNMO”, por el equivalente del 10% (diez por
ciento) del monto {otal ejercido de la obra.

En todos Ios casos én que la garantia se otorgue medianie fianza, se debera observar lo
establecico en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECINMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las paries acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios paclados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden economico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procadimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aln no ejecutados conforme a las
eslimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a "EL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguienies a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGAKNISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
confrario la solicitud se tendré aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dies naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los coslos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que emila
para tales efeclos “EL ORGANISMO®, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la imporiacion de bienes contemplados en la realizacién de obra,

El procedimiento de ajustes de coslos no podra ser modificado durante Ia vigencia del contrato, )\
P
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
esle contrato, celebrando para ial efecto el convenio respeclivo, en los términos y condicierds
eslablecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecular {rabajos por conceplos no
previstos en el catélogo original del coniralo, “LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta)

dias naturales siguientes a que se ordene su gjecucion, d@e\'é presentar los analisis de precios
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correspondientes, con la documentacion que los soporie y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacion y autorizacion debera realizarse dentro de los 30 (freinfa) dias
naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” prelenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos exiraordinarios, excedentes o complemenlarios, no considerados en el proyecto
original, "EL. ORGANISMO™ no {endré obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL. ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bildcora correspondiente los rabajos realizados y el nombre de la
persona que aulorizo estos,

DECIMA  TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA  CONTRATISTA".- "LA
CONTRATISTA” sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y deberé sujefarse a
{odos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelentes en materia de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccion ecolbgica y del medio ambiente que rijan en el éambite federal, esltatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISWMO”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resullaren por su inobservancia, seran a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También est& obligada a que los maleriales y equipo que se ufilicen en los
frabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien
a safisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos v de cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relalivas o negligencia de su parie, causando
danos y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia
especificamente otorgada para esle fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubierlas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en {odo o en parle a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy Su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados que ampara
este contralo, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL ORGANISKMO" su,
consentimienfo, quien resolvera lo procedenie en un término de 15 (quince) dias naturales )
conlados a pariir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobr s&
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace refelencia
el articulo 189 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

- DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.: “LA CONTRATISTA" no podré subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo quesohlenga la aulorizacion previa de “EL

=t

ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respectn He_partes del contrate cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la oora, pero en {odo caso, “LA
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CONTRATISTA” seguira siendo la Unica responsable en la ejecucién de los irabajos, ante “EL

ORGANISMO”.

‘LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adguiera con las
personas fisicas o morales que subcontrala, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendrd ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que

pudiera surgir de la subconiratacién.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podid suspender temporalmente, en
todo o en parie, los irabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA" los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presenie contrato. Dicho pago lo podré solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partlir de la fecha de la notificacién escrita de “EL ORGANISMO™ que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISIMO” resolverd sobre la procedencia de la

peticion.

La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos "EL ORGANISIIO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso forfuito o de fuerza mayor, no existirda ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el

plezo de ejecucién convenido.,

L.a femporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nofificada a “LA CONTRATISTA", la suspensién temporal de la obra, ésta se obliga a
presentar a "EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias nalurales a pariir de
dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las”

obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas~del
presenie conlrato durante el plazo de la suspénsion, una vez levantada la suspension, “EL
ORGANISWMO” a través de "LA CONTRATISTA” sinformard a la institucion afianzadora el
levantamiento de la suspension y debera oblener de 1a propia institucion afianzadora el endoso

respectivo.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efecios legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para lales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continde garantizando {odas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respeclivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas juslificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuesire que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a "EL ORGANISO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efeclo, pagaré a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato v sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podré opfar por no ejecutarlos, en este supuesto si opla por la terminacion
anficipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO®, quien resolvera
denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA" oblenga de la autoridad judicial la
declaraloria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticidén de “LA CONTRATISTA”,

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISIMO” podra en cualquier
momento rescindir adminisfrativamente el presente contralo, cuando "LA CONTRATISTAY
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los {érminos contractuales o de las
disposiciones que esfablece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demés
ordenamienios que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas impulables a ‘LA CONTRATISTA" los A

siguientes supueslos que se seffalan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia lo
trabajos objeto del conirato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenir'= sin
causa fustificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parie de ellos, que hublera sido delectada como defectuosa pur “EL
ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad-con lo estipulado en el conirato o
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el re\side(?te de obra o por el supetvisor;
d) Sf no da cumplimiento a los programas de gjecucion poria'ade maleiiales, lrabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL. ORGANISIMO” ¢l atraso pueda dificulfar la
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ferminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los {érminos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del conlralo, sin contar con la autorizacion por escrito de "EL ORGANISMO™; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de "EL ORGANISMO™ h) Si ‘LA CONTRATISTA" no da a "EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y dalos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y lrabajos; ) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrafo, las leyes,
reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando se delermine la rescisidn por causas imputables a “EL ORGANISMO?”, ésle pagara los
trabajos ejeculados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas impulables a "LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
coniralo, y en su caso, de sus convenios, "EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendrd de cubrir los imporles resultantes de los trabajos ejecutados atn no
liquidados hasta que se oforgue el finiquito correspondiente lo que deberé efectuarse dentro de
los 30 (treinla) dias nalurales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejeculados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabzjos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resullen del finiquito administrativo de Ia obra, asf como lo relativo a la recuperacion de los
maleriales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se nofificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio conlrato, refacionéndolos con las eslipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que denfro de los 10 (diez) dias hébiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporie las prusbas
que estime perfinentes,

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, "LA CONTRATISTA” no
manifiesla nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por ésta, "EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfaclorias, emitird por escrilo la
determinacion que proceda.

C) Ladelerminacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente funcfxdai
motivada y comunicérscla a “LA CONTRATISTA" dehis de los 10 (diez) dias habilés
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Yna vez comunicado el inicio del
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procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procederé a tomar inmediala posesion de
los frabsjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin Ia comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA" para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISWMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL. ORGANISIMO” para hacer efectivas
las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL. ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este confralo se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL ORGANISMO” comparara guincenalmenie el
avance de fas obras.

‘LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucién de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por cienfo) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma gue “LA CONTRATISTA” podréa recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de alraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacion de eslas refenciones tendra el caracler de definiliva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a litulo de pena convencional.

Si al téermino del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, ‘LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagaré a “EL ORGANISMO" el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasla la ferminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO".

El' monto de eslas penas convencionales, se descontard administrativamenie de las
liguidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los frabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respeclivas, "EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion deJos
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deducgion en proporcion a las deficiemrnfas
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguig'ﬂe estimacion, si se determina ia
reposicion, se aplicard una relencion del valor de los tr@pajgs mal ejecuiados que sbélo se
devolvers si“"LA CONTRATISTA” los corrige a enlera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.
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Cuando por causas injusiificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido seglin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el imporie de estos serd deducido de los pagos que "EL ORGANISMO?” deba hacer a “LA
CONTRATISTA".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se lomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso forluito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA", ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anieriormente en ningln caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- "LA CONTRATISTA” a
lraves de la bitacora o mediante un escrito, deberd nofificar a “EL ORGANISIMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporien e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta tltima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacién formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, "EL ORGANISMO” procederéa a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta carrespondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

"EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus parles sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta) \

dias naturales, el finiquilo de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211

de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. X
4 Y

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA".- Tratandose de pagos en excesn
que haya recibido "LA CONTRATISTA”, esla se obliga a reintegrarios mas los intergses
correspondientes, conforme al procedimiento estabf=cido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga prra/el nago de créditos fiscales; los cargos
se calcularén sobre las cantidades pagadas en excesoen tada caso y se computarén por dias

oad
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naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISNO®.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracler de
empresario y patron del personal que ocupe con mativo de los {rabajos materia del contrato,
serd la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de fodas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO", en relacion con los
trabajos del confralo, por lo que este dltimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIVMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga & proporcionar personal técnico especializado pera la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contralo se suscribe en atencidon a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologiz
requerida y demas elemenlos propios para la ejecucion de los frabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO" a través de
los represenlantes que para el efeclo designe, tendré el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime perlinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facullad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los maferiales que vayan a
usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éslos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

LY
1"

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas A .
especificos de cardcler técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia @& \
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA" expondré sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISWO?,
suscrilo bajo protesta de decir verdad, al cual anexe toc{za los documenios que apoyen-g€u

Iy ~ & B . o) '
posicion, sefalando en su caso al servidor publico fesponsable involucrado en la
discrepancia.
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“EL ORGANISMO” solicitard al servidor piiblico o responsable correspondienie, su opinion
respeclo a los argumenios de “LA CONTRATISTA”, el cual la eniregaré a "EL ORGANISMO”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

"EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias hébiles.

“EL ORGANISMO”, comunicaré a ‘LA CONTRATISTA" y al servidor publico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de gue se recibio
el escrito por parte de “LLA CONTRATISTA”,

“EL ORGANISWMO” podrd en cualquier momento solicitar a "LA CONTRATISTA" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elemenios suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTF%ATiSTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los frabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Eslado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asl como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el

Esledo de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta titima, el Codigo de
Procedimienios Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamenie en gue para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de(&sie
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Eslado de Ja 1$CO0,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, ‘LANCONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presénte, futuro o por cualquier otra
causa,
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Leido que fue el presente contralo, y enteradas las parles de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 07 (siete) dias del mes de Julio de
2017 (dos mil diecisiete).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “LA CONTR)‘-‘{_.TISTA”

Ny L
DR. ANTON]O'CRUCES MADA, C. MARIA LORETO-GARCIA ZAZUETA
SECRETARIO DE SALUD DIRECTOR DEL SUBGERENTE DE LAENMPRESA “SAMIER
(\AO.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. EDSFICAﬁ!E)ﬁES, s.A. DE C.V,”

FIRMAS DE LOS TESTIGOS _ ' »
{ e g r'

ING. GERMAN PEREZ DE CELIS|DELGADO ING. GERARPO-GONZALEZ MENDOZA.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
DEL O.P.D. SERVICIOS »D)E SALUD JALISCO.  CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

0.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

N\ (,”ﬂ\
e el

7 5 v M :
ucﬁ.p??eﬁwoo LETIPICHIA TORRES. MTRA. MAYDA NERENDREZ DIAZ,
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTORA DE cpfﬁ-kh”borfeg\ INTERNA

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.  DEL O.P.D. SERVICIOS DE SAL

KJALISCD.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA
BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA, JALISCO, QUE
CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y “SAMIER
EDIFICACIONES, S.de R.L. de C.V.", CON FECHA 07 DE JULIO DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE
CLAUSULAS Y DIECISEIS FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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