Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40

UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

D }AN"JUA’NITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
_ “UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

GUFE PROMOCION, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ING. ENRIQUE GUZMAN FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

OFICIO: 0.P. /ARQ. RRA.74B /NOV.2013/Concurso Por Invitacién Restringida/05

En el programa de inversién en obra publica, del Gobierno Constitucional y Municipal de San
luanito de Escobedo, Jalisco., Para el presente afio, se tiene prevista la realizacién de la Obra:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO, TOMAS
DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADOS EN LA CALLE FRANCISCO |
MADERO,DE LA DELEGACION: MUNIC!PAL DE “LA PROVIDENCIA” A realizarse dentro del
PROGRAMA FISE 2013; Fondo - de Infraestructura Social del Estado. Por tal motivo, y con
fundamento en la ley federal de obra piiblica y en los articulos 104 - 11, 105 y 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y por medio del presente, se le invita a participar en el concurso por
invitacién restringida No. FISE-2013/0.P./LA PROVIDENCIA, A celebrarse el préximo 04 de
DICIEMBRE del presente. Para tal invitacion se anexa a la presente:

1.- CRONOGRAMA DE EVENTOS A SEGUIR (Anexo A).
2.-CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA. (Anexo 1).
3.-CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Anexo 2)

Mismo que debera ser entregado debidamente llenado en sobre cerrado anexo con oficio
dirigido a la Direccién de Obras Publicas Municipales, con Atencién a su seguro servidor ARQ.
RAFAEL RUBIO AYON, mencionando el importe de la propuesta con letra e IVA. Desglosado. Todas
las propuestas, calendarios de Obra y Documentos relacionados, notas aclaratorias y demds
documentacion: que pudiere existir anexa, deberd ser entregado en hoja membretada de la
empresa proponente, sin cambiar el formato, ni el disefio de tipografia.

La Apertura de las propuestas se llevard a cabo el dia miércoles 04 de noviembre a las 10:00
horas. En Estas oficinas de Obras Publicas Municipales. En Presencia del C. Sindico Municipal v de
los proponentes.

La Propuesta mas baja solvente que a criterio de esta dependencia, resulte conveniente, para
llevar a cabo los trabajos, deber4 de entregar:

® Registro Actualizado del Padrén de Contratistas de la obra publica de la SIOP, Con Ia“
especialidad correspondiente :

e Declaracién Por escrito de no encontrarse en los supuestos del articulo 43 de la 1ey de Obr
Publicas del Estado de Jalisco. ;

* Declaracién por escrito de no encontrarse en alguno de los |mped|mentos para cont
publica. iz
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: ‘UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Para la firma del contrato de obra publica correspondiente se deberd entregar:

Analisis de Precios Unitarios.

¢ Calendario de Ejecucién de Obra (Anexo No. 2).

®  Bitdcora para el inicio de la obra.

* Anexos de Documentos que se puedan requerir para integrar el expediente completo de obra.
Durante el transcurso de la ejecucién de los trabajos.

LA DECISION DEL FALLO, EN LA ELECCION DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE, PARA LLEVAR A
CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, MOTIVO DE ESTE CONCURSO POR INVITACION
RESTRINGUIDA, SERA INAPELABLE.

ATENTAMENTE:
“2013, ANO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
SAN JW DE ESCOBEDO, JA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013,
“AS MUNICIPALES

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

CCP. DR. PEDRO CORONA ACEVES C. PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFESOR DAVID ESPARZA TADEO.- C. REGIDOR Y SINDICO MUNICIPAL
LEONARDO HERNANDEZ CORONA.- C. ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ARCHIVO.
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/UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

~ “UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

JAIME GAONA MARTINEZ, ING. CIVIL

ING. JAIME GAONA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

OFICIO: 0.P. /ARQ. RRA.74C /NOV.2013/Concurso Por Invitacién Restringida/05

En el programa de inversién en obra publica, del Gobierno Constitucional y Municipal de San
Juanito de Escobedo, Jalisco., Para el presente afio, se tiene prevista la realizacion de la Obra:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, TOMAS
DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADOS EN LA CALLE FRANCISCO |
MADERO,DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE “LA PROVIDENCIA” A realizarse dentro del
PROGRAMA FISE 2013: Fondo de Infraestructura Social del Estado. Por tal motivo, y con
fundamento en la ley federal de obra pablica y en los articulos 104 -1I, 105 y 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y por medio del presente, se le invita a participar en el concurso por
invitacion restringida _No. FISE-2013/O.P./LA PROVIDENCIA, A celebrarse el préximo 04 de
DICIEMBRE del presente. Para tal invitacién se anexa a la presente:

1.- CRONOGRAMA DE EVENTOS ASEGU!R'(Anexo A).
2.-CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA. (Anexo 1).
3.-CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Anexo 2)

Mismo gque deberd ser entregado debidamente llenado en sobre cerrado anexo con oficio
dirigido a la Direccién de Obras Publicas Municipales, con Atencién a su seguro servidor ARQ.
RAFAEL RUBIO AYON, mencionando el importe de la propuesta con letra e IVA. Desglosado. Todas
las propuestas, calendarios de Obra y Documentos relacionados, notas aclaratorias y demas
documentacién que pudiere existir anexa, deberd ser entregado en hoja membretada de la
empresa proponente, sin cambiar el formato, ni el disefio de tipografia.

La Apertura de las propuestas se llevara a cabo el dia miércoles 04 de noviembre a las 10:00
horas. En Estas oficinas de Obras Publicas Municipales. En Presencia del C. Sindico Municipal y de
los proponentes.

La Propuesta mas baja solvente que a criterio de esta dependencia, resulte conveniente, para
llevar a cabo los trabajos, debera de entregar:

e Registro Actualizado del Padrén de Contratistas de la obra publica de la SIOP, Con I

especialidad correspondiente _
e Declaracién Por escrito de no encontrarse en los supuestos del articulo 43 de la ley de Ob

Publicas del Estado de Jalisco.
e Declaracién por escrito de no encontrarse en alguno de los impedimentos para contrat of

publica.
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2 UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Para la firma del contrato de obra publica correspondiente se deberd entregar:

° Andlisis de Precios Unitarios.
e Calendario de Ejecucién de Obra (Anexo No. 2).

e Bitdcora para el inicio de la obra.
o Anexos de Documentos que se puedan requerir para integrar el expediente completo de obra.

Durante el transcurso de la ejecucién de los trabajos.

LA DECISION DEL FALLO, EN LA ELECCION DE LA PROPUESTA ‘MAS. FAVORABLE, PARA LLEVAR A
CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; MOTIVO DE ESTE CONCURSO POR INVITACION

RESTRINGUIDA, SERA INAPELABLE.

. ATENTAMENTE:

%2013, ANO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO JALISCO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.
' -‘ BLICAS MUNICIPALES

PUBLICF\s ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

CCP. DR. PEDRO CORONA ACEVES.- C. PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFESOR DAVID ESPARZA TADEO.-C. REGIDOR Y SINDICO MUNICIPAL
LEONARDO HERNANDEZ CORONA.- C. ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ARCHIVO,
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UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

_‘ .vsﬁ-ﬂa.;JUANITo DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

5M CONSTRUCCONES S.A. DE C.V.

ING. MARIO GARCIA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

OFICIO: 0.P. /ARQ, RRA.74A /NOV.2013/Concurso Por Invitacidn Restringida/05

En el programa de inversién en obra pablica, del Gobierno Constitucional y Municipal de San
Juanito de-Escobedo, Jalisco., Para el presente afio, se- tiene prevista la realizacién de la Obra:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO, TOMAS
DOMICILIARIAS DESCARGAS; MACHUELOS Y EMPEDRADOS EN LA CALLE FRANCISCO |
MADERO,DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE “LA PROVIDENCIA” A realizarse dentro del
PROGRAMA FISE 2013: Fondo-de Infraestructura Social del Estado. Por tal motivo, y con
fundamento en la ley federal de obra publica y en los articulos 104 -1, 105y 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y por medio del presente, se le invita a participar en el concurso por
invitacién_restringida No. FISE-2013/0.P./LA PROVIDENCIA, A celebrarse el préximo 04 de
DICIEMBRE del presente. Para tal invitacién se anexa a la presente:

1.- CRONOGRAMA DE EVENTOS A SEGUIR (Anexo A).
2.-CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA. (Anexo 1).
3.-CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Anexo 2)

Mismo que deberé ser entregado debidamente llenado en sobre cerrado anexo con oficio
dirigido a la Direccion de Obras Publicas Municipales, con Atencién a su seguro servidor ARQ.
RAFAEL RUBIO AYON, méncionando el importe de la propuesta con letra e IVA. Desglosado. Todas
las propuestas, calendarios de Obra y Documentos relacionados, notas aclaratorias y demds
documentacién que pudiere existir anexa, debera ser entregado en hoja membretada de Ia
empresa proponente, sin cambiar el formato, ni el disefio de tipografia.

La Apertura de las probuestas se llevara a cabo el dia miércoles 04 de noviembre a las 10:00
horas. En Estas oficinas de Obras Publicas Municipales. En Presencia del C. Sindico Municipal y de
los proponentes.

La Propuesta mas baja solvente que a criterio de esta dependencia, resulte conveniente, para
llevar a cabo los trabajos, deberd de entregar:

* Registro Actualizado del Padrén de Contratistas de la obra publica de la SIOP, Con :
especialidad correspondiente :
* Declaracién Por escrito de no encontrarse en los supuestos del art!culo 43 de la ley de
Publicas del Estado de Jalisco. -
e Declaracién por escrito de no encontrarse en alguno de los |mped;mentos para con
publica. i :
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Para la firma del contrato de obra piblica correspondiente se deberd entregar:

Analisis de Precios Unitarios.

¢ Calendario de Ejecucién de Obra (Anexo No. 2).

e Bitdcora para el inicio de la obra.

* Anexos de Documentos que se puedan requerir para integrar el expediente completo de obra.
Durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

LA DECISION DEL FALLO, EN LA ELECCION DE-LA PROPUESTA MAS FAVORABLE, PARA LLEVAR A
CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, MOTIVO DE ESTE CONCURSO POR INVITACION
RESTRINGUIDA, SERA INAPELABLE.

“2013, ANO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
' BRE DE 2013.

PUBLICAS\

ARQ. RAFAEI. RUVBIO AYON

CCP. DR. PEDRO CORONA ACEVES.- C. _PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFESOR DAVID ESPARZA TADEO C. REGIDOR Y SINDICO MUNICIPAL
LEONARDO HERNANDEZ CORONA.- C. ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ARCHIVO.
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NTAMIENTO CONSTITUCIONAL

oE' SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /20122015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ADMINISTRACION 2012 2015
DURECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y EN LOS ARTICULOS 104 1), ¥ 105, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
SE EMITE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA DE CONCURSO POR INVITACION, BAJOS EL SIGU/ENTE CRONOGRAMA:
CONCURSO POR INVITACION No.: FISE-2013/0 P/LA PROVIDENCIA
"CRONOGRAMA SECUENCIAL PARA EL CONCURSO POR INVITACION DE LA OBRA PUBLICA”

MUNICIPIO - SAN JUANITO DE ESCOBEDOQ, JALISCO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, TOMAS
OBRA: DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADOS EN LA CALLE
FRANCISCO I. MADERO.

LOCALIDAD: DELEGACION MUNICIPAL DE "LA PROVIDENCIA"
PROGRAMA: : FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES POR REALIZAR FECHA HO R'A LUGAR
1.- Convocatoria de Concurso de Obra por Invitacion Art. 104 [l).- 105,
MR : ) ¥ lunes, 25 de noviembre de 2013 S/HORA !DF'C""“ DE LA DIRECCION DF
106 XI).- De la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. ] v QBEAS PUP}EAS MPALES. -
eae : o A —
2 - Oficio de Contestacion y Aceptacion, para participar en la Invitacion e OFICINAS DE LA DIRECCION DE
dailaabtaL myercoles, 27 de noviembre de 2013 S/HORA ORRAS PLIBLICAS MPRLES.
e : : - e e O]
3.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Firma de Minuta de la visita de 3 : ] OFICINAS DE LA DIRECCION DE
obive jueves, 28 de noviembre de 2013 10:00 a.m. i e L EAC Lk,
- las P ; esta Tecnica y P E e L
4 Ent.rega de las rop.uestas de Obra, (Propuesta Tecnica y Propuesta iiertis, 03 de diclerabre’dle 2018 46050 8., gscmnsu D'EC:SAMT:EECSON DE
“inanciera), en sobre dividamente cerrado | o RAS PUBL -
5.- A;—a“e_rt_u_r-a_a—e—-lc;s sobres con la propuesta , Fallo y Resolucion de las [ s .
5 s - OFICINAS DE LA CION D!
Propuestas de Obra. {Cuadro Comparativo de las Propuestas, para la miércoles, 04 de diciembre de 2013 10:00 a.m. R P ULICAS MPALES
adjudicacion del Contrato de Obra Publica por Invitacion) | L |
6.- Fi tentes y Elaboracion del Acta de T i Bl s
e Flrma de Mlnuta o : et miércoles, 04 de diciembre de 2013 | 11:00 a.m g::gisuifcx“ﬂ:fgmn -
Asignacion de La Obra, con respecto al Fallo. J I O et ) :
i o : q T "] [oricinas DE 1A SECRETARIA
" S g o GENERAL Y  SINDICATURA
7.- Elaboracion y Firma del Contrato de Obra Publica por Invitacion ?' viernes, 06 de diciembre de 2013 12:00 &m EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA
i 3 1 L n | [MunicieAL.
2.- Emision de la Factura Y Firma del Pagare Nominal, Correspondientes ; OFICINAS DE LA TESORERIA ,
" & : ? viernes, 06 de diciembre de 2013 14::00 p. m. l EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA
al Contrato de Obra Publica, por invitacion. i ] | municipAL.
|9~ Pago de Anticipo para el inicio de los trabajos de Obra Publica por ] OFICINAS DE LA TESORERA ,
3. Pago ge Anticipo para & 5 £ viernes, 06 de diciembre de 2013 14:00 p. m. | |EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA
invitacion. ; _j ' | |MUNICIPAL.
fica ‘Invitacion. ; CALLE FCO. I. MADERO EN LA
1D?Arranque  Oficial de los Trabajos de la Obra r\\por In Sooiie, G0 e dictammiis 462012 | 08:00 a.m. DELEGACION MUNICIPAL DE LA
of | PROVIDENCIA

Wl JUA Vo.Bo.
_\’F“k! SiDEN EM NICIPAL
J:

Realizo: ‘_J
& .

¢

B < — -

‘= "OBRAS @ T—

PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

CCP.- PROF. DAVID ESPARZA TADEO.- C. SINCIDO MUNICIPAL
CCP.- LEONARDO HERNANDEZ CORONA.- C. ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
CCP.- EXPEDIENTE ¥ ARCHIVO



ASUNTO: ADEMDUM DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONCURSO POR INVITACION ART. 104.11) 106
VII).DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LO RELATIVO A LA LEY FEDERAL DE OBRA
PUBLICA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS. MACHUELOS, Y
EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO | MADERO ", EN LA DELEGACION DE LA PROVIDENCIA EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDQ JALISCO, DENTRO DEL PROGRAMA FISE 2013 (FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO EJERCICIO 2013)

CONTRATO No.: FISE-2013/ O.P. LA PROVIDENCIA.

ADEMDUM AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO

\J\Ij\ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUANTIO DE ESCOBEDO,
N JALISCO, REPRESENTADO POR EL DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROF. DAVID ESPARZA TADEO, LEONARDO
\ HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA
— GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
g MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ‘EL H. AYUNTAMIENTO". Y POR

CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA_‘EL CONTRATISTA", PARA

( REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE

' SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO | MADERO,

) \ 17" CON FACULTADES EXPRESAS DE ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, MISMO QUE SE SUJETAN
/A ‘\}-r-. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

//

)(1 LA OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA, REPRESENTADA POR EL ING. JAIME GAONA MARTINEZ, EN SU

DECLARACIONES

|- “EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A).- QUE DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA EN CUESTION, REFLEJADA EN EL INCREMENTO EN
LOS CONCEPTOS Y VOLUMENTES DE OBRA SEGUN_EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXO

No. 1).
B).--QUE PARA LO CUAL DECIDE REALIZAR EL ADEMDUM DE OBRA PUBLICA CON LA COMPARNIA

J%NSIONADA.

C).- QUE LOS RECURSOS PARA DICHO ADEMDUM OBRA SE TOMARAN DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

D).- QUE EL H. AYUNTAMIENTO TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE: MORELOS # 32, DE LA COLONIA
CENTRO HISTORICO, C.P. 46560, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

E)- QUE EL PRESENTE ADEMDUM AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. : FISE-2013/0.P./LA
PROVIDENCIA., SE OTORGA EN BASE AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR ‘EL CONTRATISTA", Y DE
ACUERDO A LOS ARTICULOS NUMEROS. 104 INCISO II), Y 106 INCISO VII) DE LA LEY VIGENTE DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA LEY FEDERAL DE OBRA PUBLICA
Y POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO TAMBIEN POR QUE
EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. (SE

ANEXA CONSTANCIA).
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Il-"EL CONTRATISTA" DECLARA:

A)-- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

B).- QUE ‘EL CONTRATISTA® TIENE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GAMJ-670224-994 Y TIENE SU
DOMICILIO ESTABLECIDO EN LA CALLE OBRERO # 49, DEL FRACC. INFONAVIT, PASEOS DE LA OBSIDIANA DE LA
CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO. CODIGO POSTAL 46400, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO

\e\ " | - LaS PARTES DECLARAN:
-5*\ / A)-- QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LAS
K\mj\_ LEYES VIGENTES.
] \ CLAUSULAS
X PRIMERA: OBJETO DEL ADEMDUM DEL CONTRATO
)4\ *EL H. _AYUNTAMIENTQ, ENCOMIENDA A "FL CONTRA TISTA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

CONSIDERADOS EN 6(SEIS) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXOQ No.

SEGUNDA: IMPORTE DEL ADEMDUM DEL CONTRATO

EL IMPORTE DEL PRESENTE ADUMDUM DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 12, 487.84 (DOCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE _PESOS 84/100 M. N.) ,MAs $ 1, 998. 06 (UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO _ PESOS 06/100 M. N.) POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A.
16%), SUMANDO UN TOTAL DE $14, 485. 90 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 90/100 M. N.).

DECIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE AEMDUM DEL CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DEL JUZGADOQ DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, POR TANTO
“EL CONTRATISTA’ RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE

O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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EL PRESENTE ADEMDUM DEL CO

NTRATO SE FIRMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN
JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO,

A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014,

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” CONSTITUCION

AL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015”

FIRMAN DE COMUN ACUERDO:

., /FEDRO CORONA ACEVES
AN [

w/ i._. S

_\(“‘U\ ’ S -

ELA HACILNDA PUBLICA MUNICIPAL.

EL SINDICO MUNICIPAL

o /gffzsﬁ t?//

— 7
i "PROF,/DAVIB’é/PM{ZA TADEO

' HERNANDEZ CORONA
§

P

\\\:»" S T

o tm—"
1A /

S ARQ. RAFAEL RUBIO AYON
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ASUNTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONCURSO POR INVITACION ART, 104.11) 106 VII).DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LO RELATIVO A LA LEY FEDERAL DE OBRA PUBLICA, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE
SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS, Y EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO |
MADERO ", EN LA DELEGACION DE LA PROVIDENCIA EN EL_MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JALISCO, DENTRO DEL PROGRAMA FISE 2013 (FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCQ EJERCICIO 2013)

CONTRATO No.: FISE-2013/ O.P. /LA PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUANTIO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR EL OR.
PEDRO CORONA ACEVES, PROF. DAVID ESPARZA TADEO, LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
‘EL H. AYUNTAMIENTO". Y POR LA OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA, REPRESENTADA POR EL ING. JAIME GAONA
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA _“EL CONTRATISTA",
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, MACHUELOS Y EMPEDRADO EN LA CALLE
FRANCISCO | MADERO, CON FACULTADES EXPRESAS DE ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, MISMO QUE
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

|- “EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A).- QUE DEBIDO A LA GRAN NECESIDAD, PRIORIDAD Y URGENCIA QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
ARRIBA MENSIONADA. EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE "LA PROVIDENCIA”, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUANITO
DE ESCOBEDO JALISCO, LA CUAL CONSISTE EN 6(SEIS) PARTIDAS: SEGUN_EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y

PRESUPUESTO (ANEXO No. 1).

B).- QUE PARA LO CUAL DECIDE REALIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON LA COMPARNIA MENSTONADA.

C).- QUE LOS RECURSOS PARA DICHA OBRA SE TOMARAN DEL PROGRAMA: FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DEL ESTADO EJERCICIO 2013), EN PODER DE ESTA TESORERIA MUNICPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

D).- QUE EL H. AYUNTAMIENTO TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE: MORELOS # 32, DE LA COLONIA CENTRO
HISTORICO, C.P. 46560, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. : FISE-2013/0.P./LA PROVIDENCIA., SE OTORGA EN BASE
AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR ‘EL CONTRATISTA’,_ Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS NUMEROS. 104 INCISO
112)(7}106 INCISO VII) DE LA LEY VIGENTE DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA

FEDERAL DE OBRA PUBLICA Y POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO
AMBIEN POR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
SIOP. (SE ANEXA CONSTANCIA).

I.-“EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

' '| B)- QUE ‘EL CONTRATISTA" TIENE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GAMJ-670224-994 Y TIENE SU
/ DOMICILIO ESTABLECIDO EN LA CALLE OBRERO # 49, DEL FRACC. INFONAVIT, PASEOS DE LA OBSIDIANA DE LA
Y CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO. CODIGO POSTAL 46400, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
| / LEGALES DE ESTE CONTRATO

P C).- QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA Y EN EL

! ] REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DE LA FEDERACION, ASI COMO LOS

| LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA SE HAN EMITIDO, A TRAVES DE OFICIOS Y CIRCULARES, LAS AUTORIDADES

i ESTATALES Y FEDERALES; EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL

,_:.__,___ﬁ_;r_,._-r PROGRAMA DE OBRA DE LOS TRABAJOS APROBADO, EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS

'\"‘[ UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, ADEMAS DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES

V QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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- lIl.- LAS PARTES DECLARAN:

A).- QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES VIGENTES.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
‘EL__H. AYUNTAMIENTO", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” A EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSIDERADOQS
EN 6(SEIS) PARTIDAS, SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO ANEXO No. 1). Y QUE SE
OBLIGA A REALIZARLO HASTA LA TOTAL EJECUCION DE SUS METAS PROGRAMADAS Y HASTA LA APLICACION
DEL IMPORTE TOTAL CONVENIDO DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA DECLARACION “I1” DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1, 024,520.74 (UN_MILLON VEINTICUATRO

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 74/100 M. N.) QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS CONCEPTOS
PRESUPUESTADOS  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MAS $ 163, 923. 32
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES __PESOS 32/100 M. N.) POR CONCEPTO
DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (L. V. A. 16%), SUMANDO UN TOTAL DE $1, 188, 444. 06 (UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRQO PESOS 06/100 M. N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 09 DE
DICIEMBRE DE 2013, Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO DEL ANEXO No. 2., CONSIDERANDO LOS DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN
QUE ESTO CAUSE SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., PUDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE CALENDARIO, POR
LAS CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/O MATERIALES DE LA OBRA, O POR
EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS RECURSOS, REFLEJANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A SOLICITUD DE LAS
PARTES, PUDIENDO PROLONGARSE EL PERIODO DE LA EJECUCION, HASTA POR DOS OCASIONES MAS..

' \ _mUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

\ \\ EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE ‘EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
W /DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
' / LICENCIAS Y pEﬂAS AUTORIZACIONES DE INDOLE MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL, QUE SE REQUIERAN PARA SU

/-’ REALNIZA?ON.
QUINTA: ANTICIPOS
PARA ESTA OBRA NO HABRA ANTICIPO ALGUNO.

SEXTA: FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL O COMO LO
CONSIDEREN LAS PARTES, LAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA". A LA DIRECCION DE
! OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE TERMINACION CONVENIADA,
/ MIENTRAS TANTO ACORDADO EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, “EL H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL AVANCE
4 PRESENTADO POR LOS TRABAJOS EVIDENTES EN CAMPO, Y REFLEJADOS EN NUMEROS GENERADORES, Y DEMAS
REQUISITOS QUE INTEGRAN DICHA ESTIMACION, PROCEDERA A EFECTUAR EL PAGO DE INMEDIATO. PREVIA
RETENCION DEL 5 AL MILLAR ANTES DE IV.A., EN CADA IMPORTE DE LA ESTIMACION PAGADA, POR CONCEPTO DE
GASTOS PARA LA CONTRALORIA Y AUDITORIA ESTATAL. RETENCION QUE SERA TRANSFERIDA A LA CUENTA
CORRESPONDIENTE INDICADA POR LA DEPENDENCIA ESTATAL Y/O FEDERAL. QUE CORRESPONDA. (SECRETARIA DE

LA FUNCION PUBICA).
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SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO DE ESTE
CONTRATO POR VICIOS OCULTOS Y AVICCIONES ANTE ALGUNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE
ESTABLECIDA Y CON RECONOCIMIENTO, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL H, AYUNTAMIENTO”.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS Y VOLUMENES EXCEDENTES
EN APLICACION DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA PUBLICA, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS SE SUJETARAN A LO SIGUIENTE:

l- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, PUDIENDO CAMBIAR,
AMPLIAR O INCREMENTAR LOS CONCEPTOS DE OBRA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE RESULTEN,

Il.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LO
RELATIVO O EL INDICE QUE DETERMINE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CUANDO NO SE ENCUENTRE

lll.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
SIEMPRE Y CUANDO, NO EXCEDAN EL 3% DEL COSTO INICIAL.

IV- EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AMPLIACION DE LOS CONGCEPTOS,
VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O EXCEDENTES, DEBERA CUBRISE POR PARTE DE ‘EL
AYUNTAMIENTO" O ENTIDAD, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRA
PUBLICA, POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" COMUNICARA AL °H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN DETERMINADO TIEMPO, QUE NO EXCEDERA DE 3(TRES)
DIAS HABILES, VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DICHOS TRABAJOS, UNA VEZ HECHO LO
ANTERIOR, EMPEZARA A CORRER EL TERMINO DE 3 (TRES) DIAS PARA QUE PROCEDA EL “H. AYUNTAMIENTO" A LA
RECEPCION FORMAL DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ACREDITAR Y ESTABLECER EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU

EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

\‘/EECAR,GADO DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES

DECIMO PRIMERA: RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS,
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ‘EL
CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ‘EL H. AYUNTAMIENTO", RESPECTO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Y EMPLEAR MANO DE OBRA ORDINARIA (AYUDANTES, PEONES Y
ALBANILES), DE ESTA REGION., ASI COMO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA S| LA HUBIERE, CON LA FINALIDAD DE

_ ——-DAR EMPLEO A LA GENTE DE LA REGION, ASI MISMO TOMAR EN ALQUILER EQUIPO Y/O MAQUINARIA CON LA QUE

PUEDA DISPONERLE °EL H. AYUNTAMIENTO", S| HUBIERE NECESIDAD , PREVIO CONVENIO O ACUERDO MONETARIO Y
CONDICIONES PACTADAS POR ANTICIPADO.
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DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE
LAS OBRAS MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN EN LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA RESULTAREN EN LA OBRA Y
AFECTEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA RESPONSABLE A "EL CONTRATISTA".

DECIMO TERCERA: PENAS CONVENCIONES POR EL INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA DE

OBRA
‘EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANTO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; Y LO AQUI PROPALADO, PARA
LO CUAL AQUEL COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA. Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE HACE MENCION, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE
. LO QUE DEBIO REALIZAR, SIEMPRE Y CUANDO EL FLUJO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO'
HAYA SIDO NORMAL, ESTE PROCEDERA A SANCIONAR POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 3%
(DOCE POR CIENTO) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE DETECTEN COMO NO REALIZADOS O ATRAZADOS, AL
MOMENTO DE LA REVISION, SI EL FLUJO DE RECURSOS NO HA SIDO NORMAL, Y ESTE OCASIONE RETRAZOS EN EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, “EL H. AYUNTAMIENTQ" CONSIDERARA A “EL CONTRATISTA" Y NO HABRA
SANCION ALGUNA.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

*EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO CASO O EN PARTES LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. LA OBRA SE REANUDARA Y EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMA QUINTA: RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL, O POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE ADQUISIONES Y OBRAS PUBLICAS, Y SU REGLAMENTO QUE DE DERECHO A SU RECISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", SIN PERJUICIO DE QUE ESTE APLIQUE A "EL CONTRATISTA" LAS
PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN LA CLAUSULA DECIMO TERCERA.

i -
[ DECIMQ.SEXTA: ESTIPULACIONES GENERALES
B L_/‘L}S,P TES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
ONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISIONES Y OBRAS PUBLICAS, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICADAS

DECIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIPULACIONES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO, POR TANTO °EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O

FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO JALISCO, A LOS 06 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO ADMINISTRACION 2012 - 2015” FIRMAN DE COMUN ACUERDO:

o SR JUAN

" DR. PEDRO CORONA ACEVES
PRESIDENCIA
L : / I
~— T I |
~__ ELSINDICO MUNICIPAL EL. C. ENCARGADODE ACIENDA PUBLICA MUNICIPAL,
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PROF. DAVID ES/A/ TADEO

ELC!BIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS tCIPALES
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“POR EL CONTRATISTA”, FIRMAN DE ACUERDO:

EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA

JAIME GAONA MARTINEZ
INGENIERO CIVIL
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INFRAESTRUCTURA RURAL
ACTA DE INICIO
OBRA POR ADMINISTRACION

En el Municipio de San Juanito de Escobedo, a los treinta (30) dias del mes de diciembre del afio
dos mil trece (2013), el Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de Obras Plblicas del Municipio de San
Juanito de Escobedo y el Lic. Juventino Mendoza Diaz Coordinador de Supervision, por parte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, levantan el Acta de inicio de obra para todos los
efectos a que haya lugar, de acuerdo al Convenio de Coordinacion, Participacion y Ejecucién de
Obra Publica Celebrado entre el Municipio y la Secretaria de Infraestructura y Obra.

Nombre de la obra: Construccion de red de agua potable, red de drenaje sanitario, tomas
domiciliarias, descargas, machuelos y empedrados en la Calle Francisco | Madero, localidad
La Providencia.

Monto del Convenio: $1°200,000.00 (un millén doscientos mil pesos 00/100 MN.)
Plazo de ejecucion: 58 dias
Fecha de Inicio de actividades: 27 de diciembre de 2013

Fecha programada termino de actividades: 24 de febrero de 2014

o SN WAy

Juventlno Mendoza Diaz
" SUPERVISOR

Arq Rafael Rubio Ayon
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES




