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Las propuestas no podran ser enviadas por servicios postales o mensajeria, ni por medios remotos
de comunicacion electronica. Quien se presente al concurso debera contar con carta poder simple, con los
requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de
que se trate. Esta dependencia con fundamento en lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obra Plblica
y Servicios Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.), adjudicara el contrato, a aquel licitante cuya
proposicion resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante, y
por tanto garantiza €l cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara conforme a lo establecido en el articulo
38 la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

Arq. Cesar'Rodtigo Figueroa séhci{&q S it

Direccion de Obras Piblicas Municipales. -
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 11 de Julio del 2016
Ing. Carlos Andrés Lépez Barbosa, Presidente Municipal, La Manzanilla de la Paz

MINUTA DE JUNTA DE VISITA DE OBRA

Por medio del presente minuta, siendo las 11 :00 horas del dia 11 de Julio del 201 6, se
lleva a cabo la visita de obra de acuerdo a lo establecido en la convocatoria correspondiente y
de conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacién del concurso: LMP-PEF-004-2016,
para la celebracién de este evento, se reunieron en las oficinas del palacio Municipal, ubicado
en la Calle Javier Mina no. 101, col. Centro, en la Manzanilla de la Paz, como punto de reunién
para partir al lugar de ejecucién de los trabajos, de la obra denominada: “Empedrado
Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle Pedro

Moreno, en la cabecera municipal”
T%
e O
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Las personas cuya asistencia se enlista, firman al finalizar la visita; con objeto de cg
— sitio de los trabajos.

Por el H. Ayuntamiento de la Manzanilla de la Paz:

Arq. Cesar Rodrigo Figueroa Sanchez, Dir. Obras Publicas.

Ing. Carlos Andrés L6pez Barbosa, Presidente Municipal.

5 i / /
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Por las Empresas participantes: o

C. Francisco Jayier Alcald Munguia, Representante de Rchepe Constructora, SA de CV.

C. Mario Eduardo Padilla Cabral, Representante de Fuerza Obrera y Construccién SA de CV.
Meris Ao va-do

C. Rodrigo Armando Torices Sanchez, Representante de Digamon Inmobiliaria y
Constructora SA de CV.
Z.
Y7
lamanzanilladelapaz.jalisco.gob.mx
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Se asienta que se realiza recorrido al sitio de los trabajos, mostrando a los participantes
la zona donde se realizaran los trabajos motivo de la presente licitacion haciendo énfasis en la
importancia de conocer las condiciones y caracteristicas referentes al grado de complejidad de
los trabajos y sus implicaciones de caracter técnico.
Sin mas que tratar se cierra la presente minuta. Se le comunicé a los licitantes que se les haria
entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos
legales que intervinieron en la reunién.
Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunién.
CONST,
CSIHON
La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 11 de Julio del 201
P ~ .z “ . Py
#2016 Ano de la accidn ante el cambio climatico”
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 12 de Julio del 2016
Ing. Carlos Andrés Loépez Barbosa, Presidente Municipal, La Manzanilla de la Paz

MINUTA DE JUNTA ACLARATORIA

Por medio del presente minuta, siendo las 11:00 horas del dia 12 de Julio del 2016, se
lleva a cabo la junta aclaratoria de acuerdo a lo establecido en la convocatoria correspondiente
y de conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacion del concurso: LMP-PEF-004-2016,
de la obra denominada: “Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y
alcantarillado Pedro Moreno, en la cabecera municipal”, para la celebracién de este acto

, se reunieron en las oficinas del palacio Municipal, ubicado en la Calle Javier Mina no. 101,
col. Centro, en la Manzanilla de la Paz,

Aclaraciones hechas por la Convocante.-

1.- Los representantes del H. Ayuntamiento, hacen lectura de las bases de concurso y
explican a detalle cada uno de los documentos que deberé contener tanto la Propuesta

o técnica y la Propuesta economica.

2.- Dan lectura de la Minuta de la visita de obra, donde las empresas participantes conocen el
sitio y sus caracteristicas para la ejecucion de los trabajos.

Aclaraciones hechas por las empresas licitantes participantes.-

NO realizan aclaraciones , ni preguntas al respecto de la licitacion.
Los participantes manifiestan su conformidad sobre que han sido incluidas en la junta de

aclaraciones que se celebraron para esta convocatoria todas las preguntas que al respecto han
formulado y que las respuestas que dio la convocante fueron claras y precisas.

: : - : . CON
No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraci qe}:f,?m mz‘_gd{

firmando la presente acta por quienes en ella intervinieron:
Por el H. Ayuntamiento de la Manzanilla de la Paz:

Argq. Cesar Rodrigo Figueroa Sanchez, Dir. Obras Publicas.

Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal.

= S lamanzanilladelapaz.jalisco.gob.mx
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Por las Empresas participantes:

C. Francisco Jayier Alcala Munguia, Representante de Rchepe Constructora, SA de CV.

C. Mario Eduardo Padilla Cabral, Representante de Fuerza Obrera y Construccién SA de CV.
Mario ot i

C. Rodrigo Armando Torices Sanchez, Representante de Digamon Inmobiliaria y
Constructora SA de CV.

7

ra

Se asienta que se realiza recorrido al sitio de los trabajos, mostrando a los participantes
la zona donde se realizaran los trabajos motivo de la presente licitacién haciendo énfasis en la
importancia de conocer las condiciones y caracteristicas referentes al grado de complejidad de
los trabajos y sus implicaciones de caracter técnico.

Sin mas que tratar se cierra la presente minuta. Se le comunicd a los licitantes que se les haria

entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos
legales que intervinieron en la reunién.

Leida el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunién.

N
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 02 de agosto del 2016
Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal

OFICIO DE INICIO DE OBRA

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio, en esta fecha, se da inicio a los trabajos de la obra
ptiblica denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Pedro Moreno en la cabecera municipal”

Con una inversién de $830 000.00 (Ochocientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)
i Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio 2016,
Para ejecutarse: por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacién;

Por la empresa: RCHEPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Sin mas por el momento queda de usted.

illa de la Paz, Jalisco a 02 de agosto del 2016
o de la accién ante el cambio climatico”
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 02 de agosto del 2016
Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal

OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio, en esta fecha, en mi caracter de presidente municipal de Ia
Manzanilla De La Paz designo al Arquitecto Cesar Rodrigo Figueroa Sanchez como
supervisor  por parte del municipio para la vigilancia, control y revision de los trabajos
relativos a la obra:

“Empedrade Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Pedro Moreno en la cabecera municipal”

Con una inversioén de $830 000.00 (Ochocientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)
Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio 2016,
Para ejecutarse: por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion;
Por la empresa: RCHEPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Sin mas por el momento queda de usted.

lamanzanilladelapaz jalisdbdseacion de Obras Public

.-\DMU\:]STIEA.C]ON Javier Mina No.101, C.P, 49460, La Manzanilla de la Paz, Jalisco
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 02 de agosto del 2016
Ing. Carlos Andrés Lépez Barbosa, Presidente Municipal

PERMISO DE CONSTRUCCION

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente, se extiende eI'permiso de construccién asi como se pone a su
disposicion los inmuebles y/o espacios publicos correspondientes para la realizacion
de los trabajos de la obra publica denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Pedro Moreno en la cabecera municipal”

Con una inversi6én de $830 000.00 (Ochocientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)
* Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio 2016,

Para ejecutarse: por contrato, adjudicado mediante concurso por invitacion;

Por la empresa: RCHEPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Sin mas por el momento queda de usted.

La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 02 de agosto
“2016 Afio de la accién ante el cambio climati

ey o
yilags paz.jalisco.gob.mx
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01 de Mayo del 2014 , La Manzanilla De La Paz, Jalisco.

ASUNTO: DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

A quien corresponda
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, esperando se encuentre bien
ddéindole éxito en todas sUs Gclividades

Me pemito, asi mismo, informarle que NO se requiere un Dictamen de Impacto
Ambiental o Manifestacion de Impacto Ambiental, ya que Con fundamento en el articulo 6°
pdrafo tercero y cuarto del reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluacion del Impacto
Ambiental, las ampliaciones, modificaciones, susfitucidn de infraestructura, rehabilitacién y el
mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades sefaladas en el
articulo 5° asi como las que se encueniren en operacion y que sean distintas a las que se
refiere el primer pdmafo de este arficuio, podran ser exentadas de la presenfacron de la
manifestacion de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecucion nd causarg
desequilibrios ecologicos ni rebasard los limites y condiciones establecidos en las d!S,dOSICfOF?eS
juridicas relativas a la proteccion al ambiente y a la preservacion y resfaurac:on de los
ecosistemas; esto para la realizacion de la obra denominada:

“Empedmdo Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en cdle Pedro
Moreno en la cabecera Municipal”

Sin mas por el momento, me despido de usted, quedando como su seguro servidor.

ATENTAMENTE:
e la Accion ante el.cambio climatico ”

T ING/CARTOS ANDRES LOPEZ BARBOSA
PRESlﬂENIE MICIPAL DE LA MANZANILLA DE }A S AZCIALIS

L“l’(" e \
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Arq. Jorge

lamanzanilladelapaz.jalisco.gob.mx
Javier Mina No.101, C.P. 49460, La Manzanilla de la Paz, Jalisco
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 01 de Agosto del 2016
Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal, La Manzanilla de la Paz

FALLO DEL CONCURSO LMP-PEF-004-2016

Por medio del presente, siendo las 14:00 horas del dia 01 de Agosto del 2016, se lleva a
cabo la junta para dar el fallo, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria correspondiente
y de conformidad con lo dispuesto en las bases de licitacion del concurso: LMP-PEF-004-2016
de la obra denominada: “EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO MORENO, EN LA
CABECERA MUNICIPAL ”, para la celebracién de este acto , se reunieron en las oficings,, ¢ .
del palacio Municipal, ubicado en la Calle Javier Mina no. 101, col. Centro, en la i
de Ia Paz,

— Por el H. Ayuntamiento de la Manzanilla de la Paz:

Arq. Cesar Rodrigo Figueroa Sanchez, Dir. Obras Publicas.

Ing. Carlos Andrés Lépez Barbosa, Presidente Municipal.

Por las Empresas participantes:

N PresipP A
Fuerza Obrera y Construcciones S.A de C.V, representado por C. Mario Eduardo Padilla
Cabral

éé _— E:i ke

Rchepe Constructo% S.§ de C.V, representado por Francisco Javier Alcala Munguia

1/
Digamon Inmobiliaria y Constructora S.A de C.V, representado por C. Rodrigo Armando
Torices Sanchez
q

lamanzanilladelapaz.jalisco,gob.mx
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Los presupuestos de para la obra denominada “EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO
Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO MORENO, EN LA
CABECERA MUNICIPAL “,de cada empresa los cuales fueron:

EMPRESA REPRESENTANTE IMPORTE
Fuerza Obrera Y | C. Mario Eduardo Padilla | $ 1'219,628.86
Construcciones S.A.DE | Cabral

C.V.
Rchepe Constructora, S.A | C. Francisco Javier Alcals | $829,999.96
de C.V Munguia

Digamon Inmobiliaria y C. Rodrigo  Armando | $950,681.79
Constructora S.A de C.V Torices Sanchez

Se anexan a la presente acta las propuestas técnicas y econémicas presentadas por las
empresas participantes.

DESPUES DE UN ANALISIS DETALLADO A CADA PROPUESTA REALIZADO POR EL
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y
MIEMBROS DE SU CABILDO, SE LLEGO AL SIGUIENTE DICTAMEN.

—

SE DECLARA GANADORA A LA EMPRESA:

EMPRESA REPRESENTANTE IMPORTE
RCHEPE C. Francisco Javier Alcala | $829,999.96
CONSTRUCTORA, S.A. | Munguia

DE C.V.

MISMA QUE CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES
DEL CONCURSO PUBLICADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Asi mismo se presentara el concurso completo (empresas participantes, las propuestas y por
menores del concurso en cuestién) al Pleno del Cabildo del H. Ayuntamiento, para avalar y
aprobar dicho fallo.

Sin mas que tratar se cierra la presente acta. Se le comunicé a los licitantes que se les hari

AMIE \r()
P‘-s.'l’n \11 ‘(‘J
S UNIG,

entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado yparalose

legales que intervinieron en la reunién.

! IamanzaniIIaaIE!!z—lp-e;z'.j;liiscd:;;f-uﬁ.}n- /
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MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LMP-PEF-004-2016

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE
LA PAZ , JALISCO A TRAVES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A QUIEN EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA “H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING.CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC.JAIME VARGAS RENTERIA, SINDICO MUNICIPAL, MTRA.TERESA DIAZ
PANTOJA, TESORERA MUNICIPAL,LIC.EVERARDO DIAZ CARDENAS Y POR LA
OTRA,RCHEPE CONSTRUCTORA S.A DE C.V A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA
COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL C.FRANCISCO
ALCALA MUNGUIA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA EL CONTRATANTE:

1.1.- QUE ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
NECESARIOS, A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA PARA LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
TIENE SU ORIGEN EN EL PRESUPESTO DE EGRESOS DE LA FEDRACION (PEF) PARA
EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION No. LMP-PEF-
004-2016 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2016.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE JAVIER MINA, NUMERO 101, COL.
CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, MPIO. DE LA MANZANILLA
DE LA PAZ, JALISCO. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON BASE A LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 104 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA
EN LA DECLARACION “12”, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL CONCURSO
CORRESPONDIENTE, ACTO SEGUIDO EN EL CUAL SE OTORGO A “EL CONTRATISTA”
EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
MISMO.

DECLARA “EL CONTRATISTA”

SER UNA PERSONA FISICA, CON ACTITUD EMPRESARIAL ACREDITANDOSE CON LA
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE: RCO141024P96

QUE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO




MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LMP-PEF-004-2016

Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.3.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
s CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRLIYENTES

e REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS
» EXPEDIENTE INFONAVIT
e REGISTRO DE SOCIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

TDALIC‘C!’\DIVJAf‘I('\ll N DEMAICTODM AMTE | A MARMMADA MEVIOA I\IA N 1A ILNRIOT
TV WAINIVIMA AN W T \JII\\J AN e By WAV UL Ve I\ Iy e W\ MY

DE LA CONSTRUCCION.

LA
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2.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y

AASAIAAMTT | A MATIINALIFTA MIC 1A ARDA ADIFET/A IS ARCEOrArTT AARAMITRATS Dmimn 1,
VUINUUE LA INAVTUNALLCAA WVE LA VDIV VDJD TV WEL TNRIEuLDIN T UUNITVLIE Y, TU LW

QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

AP AMARIAATT M FALARACAITT 1 AAMTIRIM A} N A |u-unu-\
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ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CODIGO CIVIL
Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO Y DEMAS

USRI AT I A A=A I A A7

REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD ¥
USO DE VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS Y EL CONTENIDO
PLENO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

N
(%]
i

SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD
EXTRANJERA “EL CONTRATISTA” CONVIENE QUE SE CONSIDERARA COMO DE
NACIONALIDAD MEXICANA POR CUANTO EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE
REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER
GOBIERNO EXTRAJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO, EL MiSMO TRATO SE DARA A UN CONTRATISTA DE ORIGEN MEXICANO
QUE CAMBIE DE NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

2.7- TENER SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR CUALQUIER NOTIFI_C_AQ_I(?N 0O

COMUNICADO EN: CALLE PAVO, NO.135 COL.CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO. C.
P.44100

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
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PRIMERA.

OBJETO DEL CONTRATO.- EL “H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”,
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA: “EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PEDRO MORENO, EN
CABECERA MUNICIPAL"

SEGUNDA.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$830,000.00(0CHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO
AGREGADO

ESTE IMPORTE SOLO PODRA SER REBASADO DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL Y PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO
QUE Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO,
NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE
LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

. TERCERA.

PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2016; DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE EL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES
INVOLUCRADAS, QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO, EN DICHO PROGRAMA SE INCLUYO UN CAPITULO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER AMBIENTAL Y COMUNAL, SI EN EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES EL
"H. AYUNTAMIENTO” CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE
REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE VIERA
OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A DICHO PROGRAMA POR CAUSAS,
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, EL “H. AYUNTAMIENTO” ESTABLECERA DE COMUN
ACUERDO CON “EL CONTRATISTA” LA MODIFICACION COMPROMETIENDOSE AMBAS
PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

QUINTA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL”H.
AYUNTAMIENTO”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION, EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

SEXTA.
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REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA ENVIANDO
EL ESCRITO DE DESIGNACION A EL “H. AYUNTAMIENTOQ”, ANTES DE LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR QUIEN
ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.

DICHO SUPERINTENDENTE DERERA TENER A DISPOSICION DF FI "H. AYLUINTAMIENTQ”, EN
EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA QUE EL ”H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA VERIFICAR EL

AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA
CONVENIDA: PARA CLIALQLIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE “EL

CONTRATISTA” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS PARA HACER DEL
CONOCIMIENTO DE EL “H. AYUNTAMIENTO”, DEL CAMBIO EN CUESTION, EL “H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVARA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO, RECHAZAR LA

/7 DESIGNAGION O LA SOLICITUD DE SUSTITLUCION, MISMO DERECHO QUE PODRA EJERCER

_JZL EN CUALQUIER TIEMPO.

=4

SEPTIMA.
FORMA Y LLIGAR DE PAGO.- | AS PARTES CONVIENEN QUE 1 0OS TRARAIOS ORJETQO DE!

B Yf e e B St

PRESENTE CONTRATO, SE APEGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU SUPERVISION

ACOMDAMAF\A POR 1 A DO IRMZMTA.!"IOM SOPORTE CORRESDONDIENTE (f‘l:kll:DAnﬁDl:Q

PO W AR N § et e ¥ ATl Wi M

DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y COPIAS DE Bi ACORA) , DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS: SIENDO LOS
DIAS 14 Y 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL

TEP\III!\I AMNITEC SE}%ALAI’\O SE IblCﬁDDﬁDADARI Al A CIral III:RJTE EQTlﬁﬂAf‘lf‘\kl
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OBRAS PUBLICAS TENDRA UN PLAZO DE 8 (OCHO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION PARA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION. EL CONTRATISTA

RECIBIRA EL PACC POR CONCEPTO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE

LA TESORERIA MUNICIPAL: DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIiEZ) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBAN LAS ESTIMACIONES
DE OBRA EJECUTADA, LAS CUALES NO SERAN TRAMITADAS SI NO SON ACOMPANADAS DE

P A v IllEL!TAf‘IO QII AQDENITE | A DDANCHCAL A DC Qll BAMAM ACI AMAMAN DE ADTC
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FOTOGRAFICO Y REPORTES DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES
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EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS
PENDIENTES, DEBERAN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
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CORRESPONDIENTES UTILIZANDO LOS METODOS Y LINEAMIENTOS QUE EXPIDA EL
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.

NI LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS PUES EL “H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE
ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE ¢“EL CONTRATISTA” SE CONSIDERAN
DEFINITIVAMENE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACION POSTERIOR DE
LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE.

OCTAVA.

ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL “H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA: $83,000.00
(OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.M.) CORREPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL INICIO DE LAS OBRAS, Y $124,500.00 (CIENTO VENITICUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO) PARA LA
ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 16% DEL L.V.A. EL ANTICIPO SE AMORTIZARA
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUENTES AL DIA EN QUE
RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE
ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SEGUN EL
ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL ATRAZO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR,
EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y A SOLICITUD “EL
CONTRATISTA” SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION
DE LOS TRABAJOS, Sl “EL CONTRATISTA” NO ENTREGARA LA GARANTIA DEL ANTICIPO
DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA Y/O
TERMINACION DE LA OBRA.

A).- DEBERA SER A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ , JALISCO”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE
RECLAMACION POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO QUEDA FACULTADO A FORMULAR TODO TIPO DE
RECLAMACION ANTE LA PROPIA INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES.

B).- SE OTORGARA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
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C).- DEBERA CUBRIR EL SUPUESTO DE PLAZO DE PRORROGA ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA,
O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O
ESPERA ACORDADO.

D).- CUBRIRAN LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE
LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

E)- SERA POR INSTITUCION AFIANZADORA QUE ACEPTE EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZA EN VIGOR,

F).- CUBRIRA QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA,
LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL
“H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE.

NOVENA

GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A EL “H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE LA
MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO” POR VALOR DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL
PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA”.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PLAZO DE ESTA CLAUSULA,
“EL CONTRATISTA” NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, EL “H. AYUNTAMIENTO”
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL CONCURSO Y
ADEMAS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE
DETERMINADA POR EL “H. AYUNTAMIENTO”.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS EFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE
LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL
SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS EFECTUADOS DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
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SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS SUBSTITUYENDO LA FIANZA
VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION
FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE
NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS
OBRAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE EL “H. AYUNTAMIENTO” EN DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE
ERRORES O VICIOS OCULTOS, EL “H. AYUNTAMIENTO” LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO A LA “CONTRATISTA”, ASI COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA, DE NO
HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO” AL TERMINO DEL
PLAZO DE UN ANO.

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE
ESCRITO DE EL “H. AYUNTAMIENTO” DIRIGIDO A LAS AFIANZADORAS.

LA POLIZA EN QUE SE EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 222 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, DEBERA CONTENER LAS
DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

A).- QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ,
JALISCO” INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO
DE RECLAMACION POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, EL “MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”
QUEDA FACULTADO A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL DE LA PROTECCION Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y
FEDERALES.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA,
O BIEN SE HUBIERE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O
ESPERA ACORDADO.

D).- QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN EN ACUERDO CON
LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO.
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E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA EXPRESAMENTE LO RECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F).- QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA EL “CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA.
LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR
EL"H. AYUNTAMIENTO” QUE A SI LO INDIQUE.

DECIMA

AJUSTE DE COSTO.- LAS PARTES ACUERDAN A LA SUPERVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, PARA
LO CUAL SE CONSIDERARAN LOS INDICES DE LOS INSUMOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE Y SERAN APLICABLES A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS VOLUMENES DE
OBRA AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA EMISION, SIEMPRE Y
CUANDO ESTE DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”,
LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA
EN EL ARTICULO No. 202 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL
EJERCICIO DEL CONTRATO.

DECIMO PRIMERA

MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- EL “H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN
MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”, LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO
DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SE HARAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

" QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN

TANTO SE AUTORIZEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS
QUE SE ASIENTE EN LA BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMO SEGUNDA )

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| LLEGARA A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS A CONCECUNCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRA TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD
QUE DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRA TALES EVENTOS EL “H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION DETERMINANDO EL NUMERO DE
DIAS QUE A SU DICTAMEN DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.
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S| LA SOLICTUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPQ DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRAZO DE LA
OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMO TERCERA

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDA EN EL ANEXO “UNO” DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL “H.
AYUNTAMIENTO”, ASI COMO A RESPONDER A SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS
DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS EFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A EL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y A
REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO; IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER,
TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA
Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ASI MISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE
ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A).- EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO AL
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DECIMO CUARTA

PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA: EL “H.
AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL EL “H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
CONTRATACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE EL
“H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A:
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1.- RETENER EN TOTAL EL 5% (CINCO PORCIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO
REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE
LA FECHA EN QUE OCURRA EL DESFASAMIETO DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION
QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA PROCEDE Al GLINA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DFEL
PATRIMONIO DE EL “H. AYUNTAMIENTO” COMO PENA CONVENCIONAL POR EL
RETRASO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL

CONTRATISTA”.

APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, O EN SU CASO DE
MANERA PROPORCIONAL A LOS DIAS DE DESFASAMIENTO Y HASTA EL MONTO EN
QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE EL “H.
AYUNTAMIENTO”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE DICTAMINE EL “H.
AYUNTAMIENTO” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y
SANCIONES SENALADAS ANTERIORMENTE, EL “H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE
HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA.

DECIMO QUINTA

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A EL “H.
s AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA A SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA VIGENCIA.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DE TRABAJO.

EL “H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EL “H.
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMO, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

EL “H. AYUNTAMIENTO” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE USO. ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A).- CUANDO EL “H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y QUE LO
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B).- SIEL “H. AYUNTAMIENTO” RESCINDE UNILATERALMENTE.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES EL “H.
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y
LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTANDO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON EL “H. AYUNTAMIENTO” Y A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES A
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL TEXTO DE LA
MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO
. DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS
OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA
SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A EL “H.
AYUNTAMIENTO” A NOMBRE DE LA “MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO”
FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA
QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA.

DECIMO SEXTA
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL “H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL,
AVISANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODO SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSION.

POSTERIORMENTE EL “H. AYUNTAMIENTO” LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA
MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL
MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, EN ESTE CASO EL TITULAR DE EL “H. AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS
SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL “H.
AYUNTAMIENTO” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL
CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE SE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZOS, COSTOS Y MONTOS DE
LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA

TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN INCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION
DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA”. ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE EL “H.
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y
EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS RALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON EL PRESENTE CONTRATO, HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA GENERAL.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
o “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION
\\/\ CORRESPONDIENTE.

§ DECIMO OCTAVA.

% RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
\. PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LA OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR
LO QUE CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRATO EN CONTRA DE EL “H. AYUNTAMIENTO”,

EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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DECIMO NOVENA.

RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL “H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASE, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI
COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU
RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ”H. AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE
QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

CUANDO EL “H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN CUYO CASO EL “H.
AYUNTAMIENTO”RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
HABILES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS,
NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE
NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI
COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS
DEL CONTRATO.

VIGESIMA

PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EL “H. AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN

ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA. COMUNICARA A LA

“CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS. PARA
B QUE ESTA ULTIMA PUEDA PRESENTAR DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE 20
(VEINTE) DIAS HABILES, SU OPOSICION Y DEFENSA A TAL DETERMINACION: UNA VEZ
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO EL “H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO CONDUCENTE, Y
DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO.

o

POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, EL “H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS; HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION,
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
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AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO
LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HARILES SIGUIENTES AL ACTO
MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES NECESARIAS.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DF QUE EXISTIERA UN SAIDO DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE
DEBERA REINTEGRAR A EL “H. AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE)

/ | DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE SEA COMUNICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION, PARA LO CUAL SE |LE RECONQCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN A OBRA O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO
CONSIDERANDO S| FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA

< FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN

/ UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO A
ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S! “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO
ANTES MENCIONADO, PAGARA A EL “H. AYUNTAMIENTO” GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS,
CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS

CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

@A R N

LIQUIDACION.

VIGESIMO PRIMERA.

EL “H. AVYUNTAMIENTO” VERIFICARA.. LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABALOS
NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS

TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE
DE LA FACULTAD QUE TIENE EL “H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGESIMO SEGUNDA.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN
EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, DARA AVISO A EL “H. AYUNTAMIENTO”
PREVIAMENTE A SU EJECUCION. EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES, PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACION POR PARTE DE EL “H. AYUNTAMIENTO”, SIN LA
CUAL NO PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS.

VIGESIMO TERCERA.
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SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- EL “H. AYUNTAMIENTO” A TRAVEZ DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR
EN TODO TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTQ Y A LAS MODIFICACIONES DEL
MISMO QUE ORDENE EL “H. AYUNTAMIENTO”.

EL “H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO LA FACULTAD DE REALIZAR LA
INSPECCION DFE TODOS 10S MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA FJIFCUCION DF

TODOS LOS TRABAJOS. YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION Y VERIFICAR LA APLICACION DEL RECURSO ENTREGADO EN CALIDAD DE

ANTICIPO EN LA COMPRA DE LOS MATERIALES.

VIGESIMO CUARTA.

OTRAS OBLIGACIONES DE “EL _CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDOLO CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA, TAMBIEN ENTERARA A
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, CUANDO
AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA
EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE

Ny | LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL
‘I | COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

N VIGESIMO QUINTA.

' LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO
CIUDAD CAPITAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER
OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES
LA SIMPLE MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES, DADO EN LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA DE LA PAZ MPIO. DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO A LOS 01 DIAS DEL
MES DE AGOSTO DEL 2016.

POR LA CONTRATANTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
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RCHEPE

—

alle Pedro Moreno
Concurso: LMP-PEF-004-2016
Nombre de proyecto:

Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle Pedro Moreno en la
Cabecera Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

Catalogo de conceptos
[codigo | Concepto | ud. | cCantidad | P.Unitario | Importe |
Preliminares
01 Trazo y nivelaciéon de terreno estableciendo ejes y m2 560.00 6.86 3,841.60

referencias, incluye: crucetas, estacas, hilos, marcas y
trazos con calhidra.

02 Demolicion de empedrado o superficie de rodamiento actual, m2 560.00 110.28 61,756.80
incluye: equipo de demolicién, carga y acarreo dentro de la
obra,, apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y
herramienta sin recuperacion.

03 Excavacién por medios mecanicos material tipo Il en m3 224.00 113.32 25,383.68
cajones depositando el material en sitio que sefiale obras
publicas con acarreo libre a 40.00 m., corte promedio de
0.50 m., incluye: afine con tractor, medido en terreno natural

i por seccionamiento.

04 Carga mecénica y acarreo en camion de material producto m3 308.00 61.18 18,843.44
de excavacion y/o demolicién a un kildmetro de distancia,
medido en secciones, incluye abundamiento.

Total Preliminares 109,825.52
Bases

05 Preparacion del terreno natural por medios mecanicos de 20 m2 560.00 30.39 17,018.40
cms. de espesor compactado al 95% de su P.V.SM,,
incluye: escarificado, tendido y compactado
06 Mejoramiento de terreno con tepetate y cal al 3% en peso, m2 112.00 142.45 15,954.40
escarificado y compactado en capas de 20 cms. Con
incirporacién de agua a razon de 150 t/m3, incluye: tiro a
volteo y meazcla de material.
07 Base hidraulica de grava-material de banco (tepetate) en m3 112.00 413.54 46,316.48
proporcién 70-30% en capas de 15 cms de espesor
compactada al 95% proctor, incluye: suministro
demateriales, agua, mano de obra, equipo para mezclado de
materiales, tendido, conformacion, compactacién vy
desperdicios, volumen medido compacto, considerando el
acarreo del material de banco como minimo 10 km.

Total Bases 79,289.28

Pavimentos, Machuelos y Banquetas
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Elaboracion de empedrado ahogado en concreto
premezclado F'c=250 kg/cm2 de 20 cms de espesor com
piedra para empedrado cimbrado en secciones, incluye:
cimbra, descimbra, colado de concreto y junteado entre
piedra y piedra y todo lo necesario para su completa
ejecucion.
Suministro y colocacién de machuelo rectangular en
concreto de 200 kg/cm2 de 30 cms de alto por 15 cms de
base, incluye: colado y curado de concreto, equipo y
herramienta necesaria.

Total Pavimentos, Machuelos y Banquetas

Insatlaciénes Sanitarias

Trazo y nivelacién de terreno de ejes de drenaje y agua
potable, incluye: equipo de topografia y materiales para
sefialamiento.

Excavacién por medios mecanicos en cepas, en material
tipo I, zona A de hsta 2.00 m. de profundidad, incluye: afine
de plantilla y taludes, madido en terreno natural por seccién
segun proyecto.

Afine a mano de fondo de excavacion efectuada por medios
mecanicos, espesor promedio de 0.15 m material tipo Il

Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materiales,
desperdicios, mano de obra, acarreos, herramienta, medido
compacto.

Suministro y colocacién de tubo de PVC sanitario S-25 de
10", incluye: matriales, mano de obra y herramienta y todo lo
necesario para su completa ejecicion.

Suministro y fabricacioén de registro sanitario de 1.50 a 2.00
m de profundidad, incluye: brocal plastico de alta resistencia
para trafico pesado.

Colocacién de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de
PVC S-25 de 6", incluye: silleta y codo

Registro forjado de 40x40x90 cm (interiores) a base de
tabicon de 7x14x28 cm a soga, asentado y aplanado interior
con mortero cemento-arena de rio 1:3, plantilla d1 10 cm de
concreto f'c=150 kg/em2 R.N., T.M.A. 19 mm reforzadocon
malla electrosoldada 6x6-10/10, tapa de concreto de 60x60
cm de 5 cms de espesor con concreto H.O. de f'c=150
glem2 RN., TMA. 19 mm reforzadocon malla
electrosoldada 6x6-10/10, incluye: mano de obra,
desperdicios, herramientas, carga y acarreos.

Relleno acostillado en cepas con material de banco
compactado manuaimente en capas de 0.20 m, incluye:
incorporacién de agua necesaria, mano de obra,
herramientas, acarreo y desperdicios, medido compacto a
rebote de pizén

Relleno en cepas con material producto de la excavacion
compactado al 90% con compactador de impacto en capas
de 0.20 m medido compacto, incluye: incorporacion de agua
necesaria, mano de obra, herramientas y acarreos.

Total Insatlacidones Sanitarias

m2

m3

m2

m3

pza

pza

pza

m3

m3

560.00 394 .17
280.00 348.89
179.00 6.86
199.92 108.00
112.00 45.27
11.20 404.97
140.00 171.26
3.00 3,983.56
13.00 1,603.94
13.00 1,574.05
52.85 331.51
118.37 71.04

220,735.20

97,689.20

318,424.40

1,227.94

21,791.28

5,070.24

4,535.66

23,976.40

11,950.68

20,851.22

20,462.65

17,520.30

8,409.00

135,795.37
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Instalaciones Hidraulicas

Trazo y nivelacion de terreno de ejes de drenaje y agua
potable, incluye: equipo de topografia y materiales para
sefialamiento.

Excavacién por medios mecénicos en cepas, en material
tipo Il, zona A de hsta 2.00 m. de profundidad, incluye: afine
de plantilla y taludes, madido en terreno natural por seccion
segun proyecto.

Afine a mano de fondo de excavacion efectuada por medios
mecanicos, espesor promedio de 0.15 m material tipo Il

Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materiales,
desperdicios, mano de obra, acarreos, herramienta, medido
compacto.

Suministro y colocacién de tubo de PVC hidraulica rd-26 de
3", incluye: pruebsas y puesta en servicio considerando
mano de obra, desperdicios, herramientas, materiales de
instalacién y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Toma domiciliaria de agua potable larga (L=4.00 m) de 19
mm (3/4"), para coneccién a tubo de P.A.D., incluye:
abrazadera para toma domiciliaria de bronce de 3" x 3/4",
insertor de bronce, adaptador de bronce, tapon de fierro
galvanizado, llave de paso y 7.8 m de tubo P.A.D. RD-9 de
3/4" de didametro, no incluye excavacion ni relleno.

Relleno acostillado en cepas con material de banco
compactado manualmente en capas de 0.20 m, incluye:
incorporacion de agua necesaria, mano de obra,
herramientas, acarreo y desperdicios, medido compacto a
rebote de pizén

Relleno en cepas con material producto de la excavacion
compactado al 90% con compactador de impacto en capas
de 0.20 m medido compacto, incluye: incorporacion de agua
necesaria, mano de obra, herramientas y acarreos.

Elaboracién de registro para vélvulas a base de muro de
tabique de barro y aplanado de mortero y base de concreto,
incluye: brocal de fo.fo. Ciiego de 80 kg, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa
ejecucion.

Total Instalaciones Hidraulicas

Limpiezas generales

Limpieza gruesa de obra, incluye: sacar desperdicios de los
acabados, tierra, cascajo y basura en general, depositando
en el exterior de la obra.

Total Limpieza

m3

m2

m3

igo

m3

m3

pza

m2

179.00

71.94

84.00

8.40

140.00

13.00

46.20

25.74

1.00

560.00

6.86

133.26

122.66

404.97

g7.86

461.33

331.51

71.04

3,333.56

13.37

Subtotal
IVA
Total

1,227.94

9,586.72

10,303.44

3,401.75

13,700.40

5,997.29

15,315.76

1,828.57

3,333.56

64,695.43

7,487.20

7,487.20

715,517.24
114,482.76
830,000.00



e LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO

2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CARATULA DE LA ESTIMACION

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Contrato: LMP-PET-004-2016
Orden de Trabajo:
Clave Presupuestal:
No. de Obra:
Contratista: RCHEPE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Obra: Empedrado Ahogado en Concreto y Red de Agua Potable y Alcantarillado en la Calle Pedro Moreno en la Cabecera
Municipal.
Localidad: CABECERA MUNICIPAL Municipio: La Manzanilla de la Paz, Jalisco
Fecha de Inicio: 02 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de Término: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Estimacion No.: | 1 (UNO Y UNICA) _IPeriodo: del 02DEAGOSTO Al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacién 715,517.24 715,517.24 Fecha Inicial: 11/07/2016
+ Aditiva - - Financiero % 100.00%
- Deductiva - - Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% 114,482.76 830,000.00 Documental %. 100.00%
™ [FAmortizacién 207,500.00 622,500.00 Fecha: 22/07/2016
Total 622,500.00
Techo Financiero Importe Acumulado Importe
Presupuesto Base 830,000.00 |Esta Estimacion 830,000.00 Anticipo
Convenio Adicional - |Acumulado Anterior - Anticipo 25% 207,500.00
Suma Escalatorias - |Acumulado Actual 830,000.00 Amort. Del acumulado -
Total 830,000.00 |Saldo 0.00 Esta amortizacion 207,500.00
Total Amortizado 207,500.00
Saldo por Amortizar 0.00
Detalle Federal Estatal Municipio
Importe 536,637.93 = = Sumas
Escalatoria - - - 536,637.93
IVA 85,862.07 = - =
Total a Facturar 622,500.00 - - 85,862.07
2 al millar - - 622,500.00
5 al millar 4,150.00 - - -
Sancioén - - - 4,150.00
Total a Pagar 618,350.00 = = -
618,350.00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
r
~ £
C. FRANCISCO ER ALCALA MUNGUIA
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- CEDULA 2381391 ) -

JALISCO 2016 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y
MUNICIPAL
~

L

FORTALECE - JALISCO - LA MANZANILLA DE LA PAZ
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EN CALLE PEDRO MORENO EN LA CABECERA MUNICIPAL
Informacién General del proyecto

Entidad Federativa

JALISCO
Municipio(s)
La Manzanilla de la Paz
Localidad(es)
La Manzanilla de la Paz

Instancia Ejecutora o Unidad Responsable
MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

Instancia encargada de la Administracién
—IMUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

l

Instancia encargada del Mantenimiento
MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

Monto total solicitado (con IVA):
$ 830,000.00

Ciiota al millar ASF:
$ 830.00

Gastos de administracion
$ 8,300.00

Monto Disponible:

$ 820,870.00

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos del Fondo. La Entidad Federativa sera responsable de contar con el
desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.
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{lat:19.99789 jon:-103.157684)
EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y REDES
Tramo vial: ENTRE JOSEFA
ORTIZ Y DONATO GUERRA LA
MANZANILLA
Factibilidad del proyecto.
Situacién legal de la propiedad
El bien es publico X
Factiblidad
Proyecto vial
Se cuenia con derecho de via A
Me doy por enterado que para el presents proyecto de infraestructura vial, en cuyo caso el presupuesto no
. . contemple la instalacién de servicios basicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable v electrificacién,
Servicios basicos X &1 ST U 53405 TEhaI0s o aponiacitn 9 o sntidad fSsdaratva o FTTAPID, SOOI RS TIaosE 5505 o
que dicha infraestructura, se encuentre integrada y en funcionamientoal finalizar el presente proyecto.
- Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos que
Costos paramétricos X puso a disposicitn la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y nos comprometsmos a justificar ante los

Arganne ficoalizadarae lac vardaninnac mia an sa ~aca avradan da dichne rnctne
Sigm-eo= S SSSL L DD ST VETISTIONSE QU2 en su nasn aveadan da dichne casine
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|

Permisos X lManiﬁesto contar con todos los permisos libera

lproyecto,™

dos.v!gamesynecasarlosparalamn'eclaejewdéndel

lailoﬁzaciones 0 permisos que resulten

Lo siiiday fvumaiiva, o baves dst sjeouiu

» UBbea royuetin v o deiida Wnikioy o ias i
oy

necesarios para la realizacién del presente proyecto.
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EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETOQ Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO MORENQ EN LA CABECERA MUNICIPAL

Responsable
NombreCESAR RODRIGO FIGUERQA SANCHEZ
Cargo:DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
RFCFISC870417FM9
CURPFISC830417HJCGNS04
Teléfono{3724350101

Correo electrénicoﬁnbraspublicaszm 5.2018@gmail.com

Declaracion bajo protesta de decir verdad.

Feoharsmlzme
Nombre del ProyectoEMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
ALLE PEDRO MORENQ EN LA CABECERA MUNICIPAL

Monto# 830,000.00
Entidad FederativalJALISCO

Municipio(s)i.a Manzanilla de ia Paz

Bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la informacién contenida en la presente Nota Técnica corresponde fehacientemente con la
situacion acontecida en el municipio (s) y localidad (es) citado en la presente. Asimismo, se expresa el compromiso de la entidad federativa
y de la instancia ejecutora, de acreditar y demaostrar ante los érganos de control y fiscalizacién federales y locales facultados, segin su
ambito de competencia en términos de las disposiciones legales aplicables, que los recursos federales en referencia seran aplicados
CORIGTITIE @ 10 Us3ciiic Sn este documsnto, acreditands documentalmente o desamalls y finanzacion oporiuna ds 1a obra. Asimismo, dedlars
no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines especificos aqui solicitados, a ofras instancias del gobierno federal, estatal o
municipal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos recursos son federales y no pierden su naturaleza, por lo que deberan ser
ejercidos bajo los principios de control, transparencia y rendicién de cuentas aplicables a los recursos publicos federales asi como a lo

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y las demas disposiciones juridicas aplicables.

Firma

NombreFverardo Diaz Cardenas
OrganizacionJALISCO
RFCPDICE881119EJ8
CURPDICES81119HJCZRV09
= Teléfono{3724350100
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Correo electrénico] suarios_mssn@hacienda.gob.mx
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