



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/9 DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-01/9, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA);
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL	
Componente Agua potable:	13,912,689.18	12,166,207.20	0.00	0.00	0.00	26,078,896.38	26,078,896.38	0.00	0.00	0.00	26,078,896.38
Obra nueva	13,412,689.18	11,666,207.20	0.00	0.00	0.00	25,078,896.38	25,078,896.38	0.00	0.00	0.00	25,078,896.38
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Componente Alcantarillado	5,184,899.66	4,613,545.62	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28	9,798,445.28	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28
Obra nueva	5,184,899.66	4,613,545.62	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28	9,798,445.28	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	520,732.41	455,833.08	0.00	0.00	0.00	976,565.49	976,565.49	0.00	0.00	0.00	976,565.49
Seguimiento Normativo ¹	136,680.00					136,680.00					136,680.00
Contraloría social	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00
TOTAL	19,782,101.25	17,262,685.90	0.00	0.00	0.00	37,044,787.15	36,908,107.15	0.00	0.00	0.00	36,908,107.15

¹ El Seguimiento Normativo será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. CÁNDRIDO JAIMÉ GARÍN

JEFE DE PROYECTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMIENTO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO

Firma en ausencia del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 6 fracción VIII, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción VI, 80 fracciones I, III, VII, VIII, XIX, XXVIII y 90 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, reformado mediante Decreto publicado el 12 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE SUBORDINANTE	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRERA	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1	POBLACION TOTAL	POBLACION BENEFICIARIA (ENERO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO APLICADO	
				CLAVE NECI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD									GRADO DE MARGINACION	INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	IMPLO	OPERAD OR		OTROS
1	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA0702 251K4	CEAJALISCO	14098001	ABANDAS	ABANDAS	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO INCLUYE SECTORIZACION Y 1135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABANDAS JALISCO.	LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA	KILOMETRO	270	17/09/2018	ZAPU	52,175	1,434	1,401,084,774	1,401,084,774					2,802,169,448	50.0%
																3,189,218,977	3,189,218,977					6,378,437,941	50.0%
																376,979,217	376,979,217					753,958,442	50.0%
																1,902,038,577	1,902,038,577					3,804,077,141	50.0%
																6,869,321,497	6,869,321,497	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738,642,988	50.0%
2	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA0702 251K4	CEAJALISCO	14096003	PONCILIAN	SAN PEDRO ITZICAN	ALTO	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRABEADO, PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE PONCILIAN JALISCO.	CASITA DE DESINFECCION EQUIPAMIENTO	KILOMETRO	1	29/11/2018	ZAPU	5,199	5,637	104,241,118	69,494,412					173,735,300	60.0%
																61,256,827	40,837,988					984,366,700	60.0%
																55,256,117	36,837,444					102,094,700	60.0%
																798,149,067	532,099,377					1,330,248,433	60.0%
																61,501,997	41,001,337					102,503,320	60.0%
3	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA0702 251K4	CEAJALISCO	14007001	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	BAJO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO.	CASITA DE DESINFECCION EQUIPAMIENTO	KILOMETRO	1	22/03/2019	ZAPU	5,373	1,581	1,671,025,247	1,114,016,882	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,042,069	60.0%
																604,167,897	402,778,597					1,006,946,480	60.0%
																82,312,725	54,875,116					137,187,911	60.0%
																55,255,779	36,837,200					92,092,999	60.0%
																488,039,547	325,359,697					813,399,233	60.0%
4	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA0702 251K4	CEAJALISCO	14033001	CHIHUILISTLAN	CHIHUILISTLAN	ALTO	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE CONDUCCION, REJOY 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUILISTLAN JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS.	LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA	KILOMETRO	0.3	22/03/2019	ZAPU	3,962	2,642	10,687,387	7,124,927					17,812,300	60.0%
																10,499,822,229	699,861,537					11,199,683,766	60.0%
																69,328,687	46,219,127					115,547,800	60.0%
																970,153,087	646,768,727					1,616,921,800	60.0%
																22,673,888	15,115,927					37,789,800	60.0%
5	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA0702 251K4	CEAJALISCO	14023001	ZAPOTLAN EL GRANDE	CD. GUZMAN	BAJO	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	LINEA DE DISTRIBUCION DOMICILIARIAS	KILOMETRO	2	22/03/2019	ZAPU	97,750	0	1,303,921,778	1,303,921,778					2,607,843,556	50.0%
																1,303,921,778	1,303,921,778					2,607,843,556	50.0%
																13,412,689,187	11,656,207,200					25,078,896,387	53.5%
																214,944,833	1,432,965,557	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,413,888	60.0%
																10,687,387	7,124,927					17,812,300	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																13,412,689,187	11,656,207,200	0.00	0.00	0.00	0.00	25,078,896,387	53.5%



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/9 DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-01/9, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIENDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

Table with columns: NUM. ACCIÓN, COMPONENTE, INSTANCIA, NOMBRE ORGANISMO OPERADOR, LOCALIZACIÓN (MUNICIPIO, LOCALIDAD, GRADO DE MARGINALIDAD), DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SUBACCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, META, FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE, ESTRATEGIAS IMPACTADAS, POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN INCORPORADA, MEJORADA, FEDERAL, ESTADO, MUNICIPIO, OTROS, SUMA, % DE APROBACIÓN FEDERAL.

Summary table with columns: subtotal obra Med. Eficiencia, TOTAL AGUA POTABLE, CONTRALORIA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, CONTRALORIA SOCIAL, ESTRATEGIAS IMPACTADAS (CC, CI, ZARU, CONVENCIONAL), SEQUIA, PUEBLO INDÍGENO, BEBEBEROS, PRECIPITARIA, LLUVIA, subtotal acciones, supervisión técnica, TOTAL.

NOTAS: 1.- CUANDO SE TIENAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. CAMPIDO JAIME GABRIEL Jefe de Proyecto de Estudios y Proyectos de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Firma en ausencia del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 6 fracción VIII, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción VI, 80 fracciones I, III, VII, XVIII, XIX, XXVIII, y 90 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2008, reformado mediante Decreto publicado el 12 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

FOR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES Secretario de la Hacienda Pública

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRECA Secretario de Gestión Integral del Agua

FOR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General de la Comisión Estatal del Agua

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01/19. DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.14-01/9. DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. CELBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

Hoja (1) de (1)

NUM. ACCION	COMPONENTES/SUB COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORIA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	CLAVE (NEGI @POSICIONES)	LOCALIZACION			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN (SUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EMPELENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		POBLACION TOTAL	POBLACION BENEFICIARIA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE FONDOS FEDERALES APLICADO								
					MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINALIDAD							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OPERADOR	OTROS	SUMA									
1	OBRA NUEVA	CEAJALISCO/CEA 0702251K4	CEAJALISCO	140770001	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	BAJO	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO.	DRENAJE PLUVIAL	COLECTOR POZOS DE VISITA	KILOMETRO POZO VISITA	0.47 7.00	29/11/2018	ZAPU		8,092	5,664	1,174,062.04	1,142,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957,770.06	60.0%						
																	404,872.63	289,915.08									674,787.71	60.0%					
																	1,174,729.08	783,152.72									1,957,881.80	60.0%					
																	134,460.33	89,640.22									224,100.55	60.0%					
																	44,398.22	44,398.21									88,796.43	50.0%					
																	2,116,138.39	2,116,138.39									4,232,276.78	50.0%					
																	56,838.18	56,838.18									113,676.36	50.0%					
																	3,470,837.62	3,470,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,675.22	50.0%					
																	5,184,899.66	4,613,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28	52.9%					
																	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	52.9%					
																	5,193,299.66	4,621,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,245.28						
																	145,177.11	129,179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,356.39						
																	5,338,476.77	4,751,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089,601.67						
TOTAL ALCANTARILLADO																																	
Subtotal obra nueva																																	
TOTAL ALCANTARILLADO																																	

NOTAS:
1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARAN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

CONTRALORIA SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
CONTRALORIA SOCIAL

COMPRONISO DE GOBIERNO
COMPRONISO INTERNACIONAL
ZONAS ATENCION PRIORITARIAS
ZAPU

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA**

ING. CANDIDO JAIME GARIN

JEFE DE PROYECTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANTEAMIENTO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES

SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÁRRECA

SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZYKA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Firma en ausencia del Director General del Organismo de Cuencia Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 6 fracción VIII, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción VI, 80 fracciones I, III, VII, XVII, XIX, XXVIII y 90 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, reformado mediante Decreto publicado el 12 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AU-01/9. DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-14-01/9. DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES- TAS *	ABERTURA DE PROPUES- TAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																		
	1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE SECTORIZACIÓN Y 1135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO.	06/jun/2019	N/A	10/06/2019 09:30 HRS	11/06/2019 09:30 HRS	20/06/2019 09:30 HRS	20/06/2019 09:30 HRS	15/07/2019 12:00 HRS	18/jul/2019		19/jul/2019	6,869,321.49	6,869,321.49	0.00	0.00	0.00	13,738,642.98
	2	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICÁN Y LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO.	14/jun/2019	N/A	20/06/2019 11:30 HRS	21/06/2019 11:30 HRS	01/07/2019 11:30 HRS	01/07/2019 11:30 HRS	09/07/2019 12:30 HRS	12/jul/2019		15/jul/2019	1,671,025.24	1,114,016.82	0.00	0.00	0.00	2,785,042.06
	3	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCIÓN A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO.	15/jul/2019	N/A	19/07/2019 12:30 HRS	22/07/2019 12:30 HRS	29/07/2019 12:30 HRS	29/07/2019 12:30 HRS	09/08/2019 11:30 HRS	12/ago/2019		13/ago/2019	1,418,972.34	945,981.56	0.00	0.00	0.00	2,364,953.90
	4	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEAS DE CONDUCCIÓN, RED Y 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS.	15/jul/2019	N/A	19/07/2019 13:30 HRS	22/07/2019 13:30 HRS	29/07/2019 13:30 HRS	29/07/2019 13:30 HRS	09/08/2019 12:00 HRS	12/ago/2019		13/ago/2019	2,149,448.33	1,432,965.55	0.00	0.00	0.00	3,582,413.88

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AU-01/9. DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-14-01/9. DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/SUBCOM PONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)								
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES- TAS	APERTURA DE PROPUES- TAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	OPERADOR	OTROS	TOTAL			
	5	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	15/jul/2019	N/A	19/07/2019 14:30 HRS	22/07/2019 14:30 HRS	29/07/2019 14:30 HRS	29/07/2019 14:30 HRS	09/08/2019 12:00 HRS	12/ago/2019	13/ago/2019	1,303,921.78	1,303,921.78					2,607,843.56			
Subtotal 1											13,412,689.18	11,666,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,078,896.38				

Mejoramiento de Eficiencia											Subtotal 2							
	6	CAPACITACIÓN: CURSOS Y TALLERES RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEFAMIENTO									31/dic/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Alcantarillado/ Obra Nueva											Subtotal 3							
	1	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO.	14/jun/2019	N/A	20/06/2019 12:30 HRS	21/06/2019 12:30 HRS	01/07/2019 12:30 HRS	01/07/2019 12:30 HRS	09/07/2019 13:00 HRS	12/jul/2019	15/jul/2019	1,714,062.04	1,142,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,770.06

	2	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PEÑA, INCLUYE REHABILITACIÓN DE 110 M. Y 751 M. DE EMISOR (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO	15/jul/2019	N/A	22/07/2019 09:30 HRS	23/07/2019 09:30 HRS	30/07/2019 09:30 HRS	30/07/2019 09:30 HRS	09/08/2019 12:30 HRS	12/ago/2019	13/ago/2019	3,470,837.62	3,470,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,675.22
--	---	---	-------------	-----	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------

Supervisión técnica																					
Subtotal 3											5,184,899.66	4,613,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798,445.28				
Subtotal 13											520,732.41	455,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	976,565.49				
Total supervisión técnica											520,732.41	455,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	976,565.49				

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AU-01/9. DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-14-01/9. DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/SUBCOM PONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)				
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES- TAS *	ABERTURA DE PROPUES- TAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS

			Contraloría Social										54,200.00				
			Seguimiento Normativo										136,680.00				
TOTAL			19,782,101.25										37,044,787.15				

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA




ING. CANDIDO JAIME GARÍN
JEFE DE PROYECTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA



C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS



ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA



ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Firma en ausencia del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 6 fracción VIII, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción VI, 80 fracciones I, III, VII, XVII, XIX, XXVIII y 90 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, reformado mediante Decreto publicado el 12 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.



APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TÉRMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Agua Potable							
Nueva	ARANDAS	ARANDAS	jul-19	dic-19	4,800.00	4,800.00	9,600.00
Nueva	PONCITLÁN	SAN PEDRO ITZICÁN	jul-19	dic-19	2,900.00	2,900.00	5,800.00
Nueva	PONCITLÁN	LA PEÑA	jul-19	dic-19			
Nueva	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	ago-19	dic-19	2,700.00	2,700.00	5,400.00
Nueva	CHIQUILISTLÁN	CHIQUILISTLÁN	ago-19	dic-19	3,200.00	3,200.00	6,400.00
Nueva	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CD. GUZMÁN	ago-19	dic-19	5,100.00	5,100.00	10,200.00
Mejorada							
Rehabilitada							
Alcantarillado							
Nueva	SAN MARTÍN HIDALGO	SAN MARTÍN HIDALGO	jul-19	dic-19	2,600.00	2,600.00	5,200.00
Nueva	ACATLÁN DE JUÁREZ	BELLAVISTA	ago-19	dic-19	5,800.00	5,800.00	11,600.00
Mejorada							
Rehabilitada							
TOTAL					27,100.00	27,100.00	54,200.00

Nota: El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. CANDIDO JAIME GARIN

JEFE DE PROYECTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Firma en ausencia del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 6 fracción VIII, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción VI, 80 fracciones I, III, VII, XVII, XIX, XXVIII y 90 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, reformado mediante Decreto publicado el 12 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CEDULA DE TRASPASO
EJERCICIO 2019
PESOS**

10/01/10/2

ESTADO: JALISCO

ANEXOS DE EJECUCION: NUMERO 1-14-01/19

DIRECCION: DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO
ENTIDAD EJECUTORIAL: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2019		
DIA	MES	AÑO
7	JUNIO	2019

N°	Organismo Operativo	Componente/Subcomponente	Descripción de la Subactivación	Licenciación				Tipo de Monumento				INVERSIÓN AUTORIZADA						REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN						INVERSIÓN MODIFICADA						METAS	
				Cant. de Licencias (Presupuesto)	Municipio	Localidad	Área Hábitat	Modificada	sin Cambios	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	Nombre del Indicador	Programa Original	Programa Modificada				

Componente de agua potable																																									
1	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA	14009001	ARANDAS	ARANDAS			X	13,738,642.98	6,869,321.49	6,869,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738,642.98	6,869,321.49	6,869,321.49	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	11,434	0						
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE SECCIONIZACION Y 135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS				EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROPORCION EL GRANBONO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRABEADA PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO TZICAN Y LA PERLA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO. LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO.				SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. INCLUYE LINEAS DE CONDUCCION, REBY 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUISTLAN JALISCO.				PERFORACION DE POZO PROPORCION EN LA COLONIA ANTONCHA POPULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPOTLAN EL GRANDE JALISCO.				CARACTERIZACION: CURSOS Y TALLERES RECONOCIDOS CON LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PERAZ, INCLUYE REHABILITACION DE 10 M Y 75 M. DE EMISOR PRIMERA ETAPA DE DOSI EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SAN JUANITO DE BELLAVISTA				COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO.													
Subtotal componente de Agua Potable				26,105,896.38				13,926,689.17				12,180,207.21				28,000.00				14,000.00				14,000.00				26,078,886.38				13,917,689.18				12,166,207.20				0.00	

Componente de Alcantarillado																																																																																																				
N°	Organismo Operativo	Componente/Subcomponente	Descripción de la Subactivación	Cant. de Licencias (Presupuesto)	Municipio	Localidad	Área Hábitat	Modificada	sin Cambios	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EO	MIPO	OTRO	Nombre del Indicador	Programa Original	Programa Modificada																																																															
1	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	RED DE ATARDEAS	14002002	ACATLAN DE JUAREZ	BELLAVISTA			X	2,872,000.00	1,436,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	4,063,675.22	2,034,837.62	2,034,837.60	-	0.00	0.00	0.00	6,941,675.22	3,470,837.62	3,470,837.60	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388	0																																																																		
CONSTRUCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PERAZ, INCLUYE REHABILITACION DE 10 M Y 75 M. DE EMISOR PRIMERA ETAPA DE DOSI EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SAN JUANITO DE BELLAVISTA				COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO.																																																																																																
Subtotal componente de Alcantarillado				2,872,000.00				1,436,000.00				1,436,000.00				0.00				4,063,675.22				2,034,837.62				2,034,837.60				6,941,675.22				3,470,837.62				3,470,837.60				2,388																																																								
TOTAL																																																																																																				
26,105,896.38											13,926,689.17											12,180,207.21											28,000.00											14,000.00											14,000.00											26,078,886.38											13,917,689.18											12,166,207.20											0.00	

ESTADO: JALISCO
ANEXOS DE EJECUCION: NUMERO 1-14-DV/9
DIRECCION: DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

FECHA DE ELABORACION: 11 JUNIO 2019			
DI	ME	ANO	2019
7			

Nº Operación	Nombre del Componente/Actividad	Descripción Obra/Actividad	Clave del Proyecto (Fédéral)	Localización		Tipo de Monumento				INVERSION AUTORIZADA				REDUCCION O AMPLIACION				INVERSION MODIFICADA				MITAS					
				Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificada	Sin Cambio	TOTAL	FEDERAL	EDO	MPIO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EDO	MPIO	OTRO	TOTAL	FEDERAL	EDO	MPIO	OTRO	Nombre del Indicador	Programa Original	Programa Modificada
3	CEA JALISCO	OBRA NUEVA COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	140990001	TLAOMULCO DE ZUNIGA	TLAOMULCO DE ZUNIGA		X			34,718,856.76	17,359,428.38	17,359,428.38	0.00	0.00	-34,718,856.76	-17,359,428.38	-17,359,428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	139,469	0
4	CEA JALISCO	OBRA NUEVA COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	140990001	TLAQUEPAQU E	TLAQUEPAQU E		X			9,429,674.85	4,714,837.42	4,714,837.43	0.00	0.00	-9,429,674.85	-4,714,837.42	-4,714,837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	58,780	0
Subtotal componente de Adecuación											49,917,301.67	25,224,327.84	24,652,973.85	#	0.00	-40,078,856.39	-20,039,428.18	-20,039,428.21	0.00	0.00	9,798,445.28	5,184,899.66	4,613,545.62	-	0.00		
SUPERVISION TECNICA:											2,071,077.06	1,054,139.99	1,016,937.07	0.00	0.00	-1,094,511.57	-533,407.58	-561,103.99	0.00	0.00	976,555.49	520,732.41	455,833.08	-	0.00		
SUPERVISION NORMATIVA											204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	-67,320.00	-67,320.00	0.00	0.00	136,680.00	136,680.00	0.00	-	0.00			
TRABAJO SOCIAL/CONTROLADORA SOCIAL											63,600.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	-9,400.00	-4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	54,200.00	27,100.00	27,100.00	-	0.00		
TOTAL											76,322,875.11	40,440,957.00	37,881,918.11	0.00	0.00	-1,171,231.57	-605,427.58	-565,803.99	0.00	0.00	37,044,787.15	19,782,101.25	17,262,685.90	-	0.00		

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. CAROLINA JAVIERE BARIN
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

ING. JORGE GASTON GONZALEZ ACECERCA
SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. CARLOS MORALES ACURRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Firma en asenso del Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comision Nacional del Agua, con facultades para los artículos 6, fracción VIII, 9, fracción II, 10, fracción II, fracción I, fracción I, III, VIII, XIV, XXVI, 20, fracción II, fracción I de la Ley Orgánica Nacional del Agua publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012 en el Distrito Oficial de la Federación.