. correspondientes. %

SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Atoyac/OPM/005/2016

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
“El Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, representado por L.C.lI Rubén Velasco Gutiérrez, Salvador
Ramirez Gémez, Arturo Gutiérrez Reynaga y Roberto Meza Valdivia; a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte
Ccomparece la empresa dencminada como GIYC S.A. de C.V. representado por el Arg. José
Salvador Garcia Guzman, en su caracter De Representante legal y quien acredita su personalidad
con la escritura publica numero 27,832, de fecha 29 de Junio del 2015, pasada ante la fe del C.
LIC. Eduardo P&ez Castell, Notario Publico nimerc 4 de Ia municipalidad de Zapotlan El Grande,
Jalisco; representacién que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha
sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”,
todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron
tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XIt. 38 Fraccién Il, VI,
VI, 47 Fraccion 1, VI, VI, X1, XII, 48 Fraccion I y IV, 52 Fracciones |, II, lll, V yVil, 124y 125 de Ia
Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo del
articulo 43, de la ley de cbras publicas y servicios relacicnados con las mismas, en relacién con el
anexo 9 del presupuesto de egresos de ia federacion para el ejercicio 2016

1.3.-Para la Ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

1.4.- Quien cuenta con el siguiente domicilio en independencia #93, en el municipio de Atoyac,
Jalisco, C.P 49200, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

ad

e

Il.- EL CONSTRATISTA declara:

I1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a Ia ejecucion de la obra objeto de
este contrato y que dispone de Ia organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la

ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los -~

procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a,;ﬁ)n de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

11.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Federico del Toro # 591, en el Mdnicipio dé.} )
zapotlan el Grande, Jalisco; C.P. 49000, mismo que sefala para todos los efectos iegﬂa’j,f’ :

&
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se

consignan en los siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y
este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; SUSTITUCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LIBERTAD, de conformidad con el proyecto contenido en los planos
presupuestos, especificaciones programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que
firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del

mismo, los trabajos consisten en:

Obra: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD

ric

importe

[ Codigo | Concepto [ Unidad ] Cantidad [ P unita

A CALLE LIBERTAD
A01 AGUA POTABLE
PAV-404 .1 Trazo y nivelacion de ejes de lineas de agua potable, MU 230.3C
estableciendo referencias definitivas con estacion total y
nivel, incluye: personal teécniceo calificade, estacas,
mojoneras, localzacion entre ejes, bancos de nivel,
material para sefialamiento, equipo, herramienta y manc
de obra =
EANZaA Excavacién a cielo abierto, por medios manuales de M3 111.50
-2.01 2 -4.00 m, en material tipo |, zona A, inciuye:
mano de obra, equipo y herramienta o
CARGAMECAN! Carga mecanica en camion de volteo de material M3 107.04
producto de la excavacion, incluye: retiro a 1er kan
Carga con equipe mecanico.
AFINE DE Afine de taludes y fondo de manera nanual en M2 133.88
excavacion para el desplante de tuberia, incluye: mano
de obra y herramienta menor.
CcAMA ARENA Cama de arena en cepas para tuberia de pvc en capa M3 8.92
de 10 Cana de arena en cepas para tuberia de pvc en
capa 10 ems. Inc carretilec de material al lugar de su
utilizacion, tendido y mano de obra. cms. Inc carretilleo
de material al lugar de su utilizacion, tendido y mano de
obra.
SUMINISTRO Relleno acostillado en cepas compactado al 90% de M3 40.14
PV/SM en capas de 20 cm. con rmaterial de banca,
incluye: suministro de material, incorporacion de
humedad, mano de obra y herramienta, medido en
seccion.
SUMINT Suministro e instalacion de tuberia de P/ C hidrautico 3" ML 223.00
de diametro serie inglesa RD-26 con campana anger,
incluye: suministro, instalacién, bajada, materiales
menores v equipo, desperdicios, anilles, maniobras y
acarreos locales.
RELLENO DE Relleno en cepas compactado al 950% proctor con M3 111.50
material de banco tepetate), incluye: incorporacion de
humedad, manc de obra y herramienta, medido en
seccion.

GAJAVALVULA Construccién de caja para operacién de valvulas * tipo 1 FZA 2.00 317%35

" de 1.75x 1.500 M (medidas interiores), incluye: la sabra
excavacion necesaria, plantila de padeceria de tabique,
firme de concreto simple FC=150 KG/CM2 de 10CM de
espesor, muros de tabique rojo recocido asentado con
mortero cemento-cal-arena en proporcién 1:3:8,
aplanade pullde con morters cemento-arena 1:4, dala
perimetral y castillos, losa de concreto FC=200 KG&/CM2
armada con varillas no. 3 @ 10CM en ambos sentidos,
incluye: cimbrado y descimbrado, fabricacion de los
concretos y de los morteros, surministro de los
materiales, el equipo, Ia herramienta y la mano de obra
necesaria. No incluye: los contramarcos ni los juegos de
marco y tapa de Fe. Fo. =
TOMADOMILI

de cobre de 1/2" inc: excavaciones las necesarias,
tuberia de cobre, llave de insercion, flave de bang
Total: AGUA POTABLE
Total: CALLE LIBERTAD
Total del Presupuesto sin IVA:
LV.A 16.00 %
Total del Presupuesto:

" DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N *)

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la sus
contrato es por la cantidad de ($242,398.99). Doscientos Cuarenta y
Noventa y Ocho Pesos 99/100 M.N. incluye el impuesto al valor agregac

Toma domiciliaria para agua potable a base de tuberia PZA 60.00 $1.076.

$5.56

$139.97

$110.34

B54.58

$357.23

$323.66

$125.31

$253.58

a3

$1.280.47

$15,.606.66
$11.,810.79
®©7.307.17

£3.186.49

$12,991.71
$27,944 13

s$28.274 .17

£35,977.28

$64,585.80,

$208,964.65
$208,954.65
$208,964.65
$33,434.34
$242388.99
i
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TERCERA - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este

S, P contrato el dia 08 de Julio del afio 2016 y concluira-el dia 23 de Septiembre del afio 2016. V
"7 CUARTA- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estén de acuerdo en otorgar
S AR anticipo del monto del contrato para el inicic de los trabajos y la adquisicion de materiales,

consistente en el 25% veinticinco por ciento $ 60,599.74 ( Sesenta Mil Quinientos Noventa y
Nueve Pesos 74/100 N.N. ) del presupuesto realizado para la presente obra, @l cual que da sujeto
para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos
debidamente sefialadcs en el calendario y programacion de la misma. Conforme z lo previsto en el
articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

CUARTA BISS, EPOCA DE PAGO, los pagos de las estimaciones se haran.de conformidad a lo
establecido en el presente contrato, el finiquito de la obra se hara una vez efectuado el deposito al
municipio por parte de la Secretaria de Planeacion, administracion y.finanzas. ‘

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIOM DE ANTICIPO: EL CCONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince
dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recandelarizacion
de su fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padrén del contratista de
la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Estado de Jalisco.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera entregar
un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y
pdlizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en caso
de que EL CONTRATISTA no compruete la utilizacién correcta de! anticipo, podra perder el

derecho a las prorrogas. .

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacicn, para lo bucai EL CONTRATISTA debera
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio (formato 1) anexando-a la misma
copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 20 veinte dixs habiles a partir de
la fecha de inicio estipulsda en Iz orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente
la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de

obra, una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificaﬁ;zén al calendaric de obra
(formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe sciicitarse pior
escrito en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro-del
periodo de ejecucion de la obra a la direccion de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO
tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por
el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada
la prorroga debera solicitar la modificacion al calendaric se obra (formato 3). '

NOVENA .- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual
garantice la correcta inversion de! anticipo y por el importe del mismo, cancelandese

cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anficioniae Lo i i L



B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de este contrato EL. CONTRATISTA otorgara dentro de los-15
quince dias habiles siguientes a la adjudicacién de la obra fianzas a favor y a satisfaccién
del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de Ia obra, sin incluir el
LV.A. la fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada y debera
contener cuando imenos las siguientes declaraciones: Que se otorga para garantizar por
EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del. contrato de obra a precio unitario y
tiempo determinado, asi como las ercgaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepcion de Iz obra y hasta
un afio después de entregada la .obra, fianza que solo podra cancelarse por ei
Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadera a la competencia de los Tribunales de esta
ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionara el contrato y
no se surtira efecto alguno. : o e : .

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de
catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del
periodo de ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los
cuales no modificaran el calendaric de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion
respectiva segun el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en est2 periodo se tendra
por aceptada la solicitud. :

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objelo de este contrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde
se incluye el pago total que debe cubrirse AL'CONTRATISTA por todos los gastos directos e
indirectos que se originan las obras, el financiamiento, la utilidad y =l costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato 4 cargo del propic confratista.

DECIMA SEGUNDA - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las
que comprenden en la realizacion de la obra de SUSTITUCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE L!BERTAD a que se refiere el présente contrato, quedando firmes
los precios unitarios convenidos, asi como el presiipuesto, longitud vy cualidades de la obra,

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

gl

proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

il

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipuiados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL
COSNTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos confcrme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no- existieren conceptos a-precios unitarios 2n el presupuesto que
forma parte del presente conirato y EL AYUNTAMIENTO considera factible preciog ya
establecidos en ‘el contrato, procedera a determinar los nuevos con iftervencion de EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. -

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del
plazo que este sefialado sometera g Su consideracién -los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la
fijacion de estos precios debers de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumos que se hubiese seguido. para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato. /

D) La autorizacion de los precios extraordinarios’ no .implicara la ampliacién automatica del v
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente.
con los recursos financieros autorizados. ‘




EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la tltima fecha de terminacion

o autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido
i L para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido
Nl

que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al

«;& pago de los mismos.

& T DECIMA CUARTA.- PRESENTACION D& ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como

( gy pago total por Ia ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
%‘ unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se

haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones

D se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL
/ CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras

d contratadas.

3
% \ EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
;i ) ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso
) e contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones
h siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando
existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento
superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por
razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional. el cual podra
ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion
de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de ‘su pretensién: EL
AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales a partir de Ia recepcion de la
solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismg -
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato Yy en caso

procedente, la coniratante, comunicara la decisién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente”. ; : -

EL CONTRATISTA téndré un plazo de 30 treinta dias habiles después de la dltima fecha de

terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), .vencido el
plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por.este concepto.

La fecha limite para presentar Ia estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles
a partir de la publicacién del indice-del dltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho
indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas. : i

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, ihcluso,de los convenios adiciong.s‘f
(formato 5) y seran de una sola presentacion. » i : : i

/
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DECIMA SEPTIMA. - VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de ;}é obra

dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su repj‘racién 0
reposicion inmediata, lo que ‘hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a

retribucion por ello, si EL'.CONTRATISTA ric atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias habiles EL AYUNTAMIENTO podira con cargo a EL. CONTRATISTA encomendar los trabajos .
a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva Ia fianza otorgada para tal efecto. :

#

o
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Ni las liquidaciones parciales o el pago total de ia obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada,
exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidag en que. pudiere ocurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defecios de la construcciéon o mala calidad de_!os mat_ena_igs
empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion

- por dichos coriceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuandg las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o corforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara
Su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso
EL AYUNTAMIENTO si lo. estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras contratadas en tantc no se lieven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA .- DANCS A TERCERQS: EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen @ EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables. :

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS: EL CGMTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucién totai ¢ parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa
Y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO y.en los demas relativos al Articulo de la Ley de
Obras Publicas.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera e!
responsable de las obligaciones obrero — patronalés anie las diversas Instituciones y Organismos
Publicos, asi como con quienes les ‘suministren materiales para la misma, por lo que EL
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclarnagion proveniente de dizhas relaciones. »

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES ¥ PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA
se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de Ia obra, las causas de

incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por-
esté sera causa de situacion de mora de 'a empresa.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar,,a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se'requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo
de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamisntos senalados por EL

AYUNTAMIENTO; en caso de incumplimiente EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara‘'y su costo
sera descontado del pago de sus estimaciones. :

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender

temporal o definitivamente Iz ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado enx"'f

que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de
anticipacion, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a’ EL
CONTRATISTA la duracién aproximada de ia suspension y el programa se modificara por el'plazo
correspondiente. j

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONT!%’ATISTA

previa estimacion, el importe de ia "obra que haya realizado; y sera responsable por la obra
ejecutada en los términos de la clausula décima.




Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para

el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato

y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes

) relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. i :

3 VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facuitad de EL AYUNTAMIENTO

\ ‘§§ llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la

& ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con
cargo a EL CONTRATISTA.
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4 VIGESIMA OCTAVA - RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener
{ en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la

N materia, el que deberd previamente ser aceptado- por EL AYUNTAMIENTO Y Cuya aceptacion la
f\ podra revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para
,ﬁ:g\, ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las

\ observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL
CONTRATISTA. '

,_ VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO,

. \ verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de

\\"TB acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periodicamente el avance de
las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

i N TRIGESIMA - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
N obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco
‘\‘33:3\ por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
N sefialada en el programa en base a la siguiente formula: e T

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversién contratada

IC.- Inversién contratada: N = ; :

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autofizada

FTR.- Fecha de terminacion real de la obra ‘ it : :
FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra - = o 5

1
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TRIGESIMA SEGUNDA - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se abliga a
presentar la documentacién completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en gétado de i

\\ mora para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio er{i la cuenta

N publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos.para pago.

;u\ 4(. . . .- - \ e

“JPara determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las’,demoras{

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio-de El
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA. ’ )



Independientemente de las aplicaciones de " las penas sedaladas anteriormente  EL
AYUNTAMIENTO podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercero con cargo total a EL CONTRATISTA. :

TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYU N'TAMIENTO,
el que determine rescindirlo, dicha rescisién cperara de pleno derecho y sin qecesxdad de
declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaraci¢n correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de
declaracion judicial, son las que & continuacidn se sefalan.

1.- SiEL CONTRATISTA no inicia o termina las cbras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
6rdenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO. g
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede Ia totalidad o parte de Izs obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin =l consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a ias Instituciones Oficiales que tengan

facultad de intervenir facilidades y datos necesarios Para inspeccion, vigilancia Y supervision de los
materiales, trabajos y obras,

8.- Si reduce su capital social y contable en ferma notable que a juicio deEL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. v :

9.- Cuando EL CONTRATISTA zcumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la
obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas. ‘

TRIGESIMA QUINTA - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisién EL
CONTRATISTA

estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional
gue podré ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objetokdé'b
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrate, segun lo
siguiente: ; ;




B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar

\}\, : por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
T~ liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este

(i \: contrato. i .
\ ”‘“‘*é{)’ C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas
8 trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcién parcial

5 quedara a juicio de esfe y liquidara 2l importe de los trabajos que decida recibir.
S, D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
\f;f este caso, se estarad a lo dispuesto por la resolucion respectiva. il
Tova, § E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién de
bt la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de
e f) terminacion, siempre y cuando este.concluida la obra.
¥ Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y entregada
Q\ la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
¢ perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato. : ; i :

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCICN DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para
con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de
las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la
fianza ctorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA. ‘ ;

TRIGESIMA OCTAVA.- Sera obligacién de EL CONTRATISTA’ registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscai de la empresa y todos aguelios que le soiicite
el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. .- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto de! presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el

importe de dichos gastos seré deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL
CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA - EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que ?h]alquier maodificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
maodificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdacora no sera
reconocida si no cumple la forma oficial anterior. :

CUADRAGESIMA PRIMERA - Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de. comun
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan sorneterse a lar jurisdiccion y competencia del .~
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en Ia ciudad de Guadalzjars, Jalisco’
renunciando expresarnente al fuero Que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lg§ dispuesto
“3 por la Ley de Obras Publicas del Estado, y demas disposiciones relativas aplicables.

v

Leido que fue el presente contrato Yy enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en~
Atoyac, Jalisco a los 07 dias del mes de Junio del afic 2016 ‘ ~v”
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