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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN 1L.O SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V, EN
ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
VICTOR MANUEL CAMPOS MUNOZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
L.- “EL ORGANISMO" DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Pdblica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aguellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud
de los habitanles del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion
i1, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene airibuciones para administrar los recursos humanos, maleriales y financieros
‘que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccidn X,
de la Ley del Organismo Pulblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de
mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
confrato, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el

Lic. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el

dia 01 de Marzo de 2013.

L.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabao la supervisién de la obra pablica
materia del presente contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo

Pagina 1 de 25 m

\\

Y



Secretaria de Salud

GORBIERNO DEL ESTADRO DE JALISCO

para la proysccion, contratacion, ejecucion y supervision de la obra piblica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMQ” y la SIOP el dia 09
nueve de enero del afio 2014. -

.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asighacién presupuestal folio numero S-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100, proyecto 02, programa 05, sub—programa 0 sub-—
sub-programa 00, partida 62202, origen del gasto Sequro Popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros,

I.6.- Mediante instruccién del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicado mediante la Licitacion Pdblica No. $SJ-OPD-
006/2014, segun consta en el Acta de la Resolucién de Adjudicacién de fecha 03 de junio
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Direclor General de
Administracién, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores,
Jefe del Deparlamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento.

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que retne las condiciones legales,
técnicas y economicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, y manifiesta ademds estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de
seguridad social; que dentro de su objeto comprende, entre otros "adquirir, fraccionar,
administrar, arrendar, dar en arrendamiento o comodalo, vender representar, ejercer
comisién, consignacién o por cualquier medio juridico negociar foda clase de bienes
inmuebles asi como construir en ellos foda clase de obras y el aprovechamiento y
explotacion de las mismas”,

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 35,136
de fecha 03 de octubre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Odilén Campos Navatrro,
Notario Publico Niimero 01 Uno, de la ciudad de Tuxpan, del Estado de Jalisco; inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, en el folio
numero 26089, con fecha 18 de octubre de 2012,
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11.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador Unico, con las facultades
suficientes para suscribir el presente contrato, segin se desprende de lo dispuesto en la
clausula Vigésima Séptima, de la escritura pudblica sefialada en el punto 11.2 anterior.
caracler que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su vez se identifica con
Pasaporte vigente NUumero expedida por la Secretaria de Relaciones
Exteriores.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuenitra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le

impidan contratar.

II.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los frabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

i1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta maleria, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, los anexos que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y demas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos maleriales,
humanos y tecnolégicos suficienies para ello.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en .
ara los

fines y efeclos legales de esle contrato.

11.10.- Su registro federal de contribuyentes et

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presehfe contrato, cuyo objeto
esla previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CLAUSULAS:

o

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO” encomienda a “LA CONTRATISTA” y esta se obliga ejecutar la obra
denominada: “Mantenimiento Preventivo en la Region 06 Ciudad Guzman®, en las
unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de
centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye la ejecucién
de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el
Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al presente
insfrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar), obligandose “LA
CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el punto L7 del Capitulo de
Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde
deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 64 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente
contrato estarén sujetos a la “peticién de trabajos” que realice “EL. ORGANISMO” a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecularse.

“LA CONTRATISTA" acepta respetar los montos maximos asignados sefialados comao
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1,

“EL ORGANISMO" por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catdlogo de conceptos con monto sefialado
como ANEXO 2.

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente confrato, sera modificado
anualmente, esto segln las necesidades de “EL ORGANISMO”, el cual debera ser
notificado por éste Ultimo a “LA CONTRATISTA” con 30 dias naturales de anticipacion al
inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MCNTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira
para la ejecucion de los irabajos, objeto de esle contrato serd la cantidad de hasta:
$64'685,386.59 (Sesenta y cuairo millones seiscientos ochenta y cinco mil
trescientos ochenta y seis pesas 59/700 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado,
sujeto en todo momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGANISIMO”,

, El monto adjudicado, para la sjecucién de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1" del presente contrato, se minisirara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el arliculo 25 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:
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Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $72'937,077.31 (Doce millones novecienfos ftreinfa y siete mil
sefenta y siete pesos 31/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado. =

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasla $12'937,077.31 (Doce millones novecientos treinta y siete mil
sefenta y siete pesos 31/100 m.n.) incluye el impuesto al valer agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $72'937,077.31 (Doce millones novecientos ftreinta y siefe mil
sefenta y siete pesos 31/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $72'937,077.31 (Doce millones novecientos treinta y siete mil
sefenta y siete pesos 31/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $72'937,077.317 (Doce millones novecientos treinta y siete mil
sefenta y siete pesos 31/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
vigencia del presente conirato y realizacién de la obra publica enunciada en la clédusula

primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para

su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que )
representa para el erario esfatal la adquisicién de dichos materiales, por lo que en e
consecuencia, “LAS PARTES"” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccién, ajustandose al catélogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO”.

El monto confratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicilas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

, TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
publica ohjeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un perioda de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.
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Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacion en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompanando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacidn justificatoria.

La dependencia o enlidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista, emitira el diclamen de resolucion, de no hacerle, la solicitud
se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los 30
treinta dias nalurales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISNO” y “LA CONTRATISTA”",
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutardn las obras
contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”,
conliene el Catalogo de Conceptos, desagregéndose en unidades de ftrabajo,
precios unilarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS [INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de QObra Publica del
Estade de Jalisco, "EL ORGANISMO” se abliga a poner oportunamente a disposicién de
LA CONTRATISTA", los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objelo de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anlicipadamente al inicio de los frabajos, en el sitio de realizacién del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facullado por “LA CONTRATISTA" para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
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“EL ORGANISMO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA" deberan tener a disposicion de "EL ORGANISMO”, en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras,
para que "EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones
de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISNO".- “EL ORGANISMO”
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual deberéd recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante "LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LA CONTRATISTA” recibe de “EL ORGANISMO”, respecto de
los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'234,269.32 (Tres millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos
sesenta y nueve pesos 32/100 m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” al momento de la
entrega del anticipo, debera exhibir la factura correspondiente, que debera conlener y
cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las auloridades
competentes, como lo sefala el articulo 28 A del Codigo Fiscal de la Federacion y “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa coriginal de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias hébiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las parles convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberdn formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMO”, dentro
de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
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estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompariadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 gquince dias
naturales a su presentacion, en el supuesio de que surjan diferencias técnicas o
numeéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las estimaciones por frabajos ejecutados deberdn pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de "LA CONTRATISTA” por parte de "EL
CRGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del "EL ORGANISMO”,

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, "EL ORGANISMO” por si, o a fravés de |a residencia de obra
procedera a eclaborarlas, de conformidad con los numeros generadores de la obra
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo
que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por institucion
afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO", la fianza seré
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de firma del presenie conlralo, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccidn |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMQ"” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de
recepcion, para los trémites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la {otal amortizacién del anticipo gue se otorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” cancelard la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la instilucion afianzadora.,

Ademas de la garantia del anficipo que se oforgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, consliluira garantia de cumplimiento de contrate, de conformidad con lo
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguienles ‘bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a salisfaccion de “EL ORGANISMO" y

. debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se olorga en los {érminos de este contralo;
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&) Que la fianza solo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podrd ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i) Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccién en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciandoe de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razon de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL

ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA

CONTRATISTA", respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal,

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LA CONTRATISTA” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento del
conlrato, en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de e
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucién de los frahajos, de los vicios

ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en gue hubiera incurrido, en los &rminos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable,

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcidn formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

g

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula,

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios paciados en esle contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden economico, que deferminen un aumento o reduccion
de los coslos, en los frabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento
eslablecido en los articulos 206 y 206 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
eslimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito
a “"EL ORGANISMQ” dentro de los 60 (sesenta) dias nalurales siguienies de la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA"” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS" para reclamar ¢l

pago.

El aumento o reduccién de los coslos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que
emita para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la
celebracion de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes conlemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO* podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previslos en el catdlogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (lreinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion debera realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesio que “LA CONTRATISTA" pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos exiraordinarios, excedenles o complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL. ORGANISMO” no fendréd obligacién de pagar los mismos, salvo
que exisla causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO", de ser asi, “LA

Pagina 10 de 25

N7y



: gt e ARy St SR SOV . T £

et it Secretaria de Salud
L] ¥

N L GOBIERNO DEL EATADO DE JALISCO
i o

CONTRATISTA” se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizé estos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceplos fuera de caldlogo o exlraordinarios, deberan ser solicitados por “LA
CONTRATISTA” a "EL ORGANISMO”, previo visto bueno del supervisor designado por
esta dlfima; dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrate, por “EL ORGANISMO". el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO" sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL. ORGANISMO" estaré facultada para instruir a “LA
CONTRATISTA” su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

h).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente conirato y “EL ORGANISMO” considera factibles los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “LA CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los frabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

¢).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA" a requerimiento de “EL ORGANISMO" y dentro
del plazo que ésta senale, sometera a su consideracidn los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos analisis, gue determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deheré de aplicar el
mismao criterio de costos y rendimignios de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato criginalmente.

d).- la autorizacion de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicara la
ampliacién automética del techo financiero; su autorizacién procederéd siempre y cuando
“EL ORGANISMO" cuente con los recursos financieros autorizados.

“LA CONTRATISTA” solicitaré denlro de la vigencia del contralo la autorizacidon de pago
de cualquier concepto fuera de calalogo o extraordinario requerido para la terminacién de
la obra pablica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el ‘plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “LA
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

'DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- "LA
CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujetarse a fodos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los
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trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le seiiale “EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LA CONTRATISTA”. También estan obligadas a que los materiales y equipo
que se utilicen en los frabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los
planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una
de las parles de dicha cbra se efectlien a satisfaccion de la misma, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocullos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las
normas relativas o negligencia de su parie, causando dafios y perjuicios a "EL
ORGANISMO", o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez
que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga "LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este conlrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a "EL
ORCGANISEMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un ferminc de quince
(15) dias naturales confados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 189 de la Ley de Obra Pablica del Eslado de

Jalisco. \::

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subconfratar
los trabajos objelo del presenle contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podrd hacerlo respeclo de partes del contrato cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso,
“LA CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable en la gjecucion de los trabajos,
ante "EL. ORGANISMO”.

“LA CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas flsicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que
la subcontratista no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de "EL
ORGANISMO”, por lo que "EL QORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

QECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa jusiificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podré suspender temporalmente,
i en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA" los
frabajos ejecutades, asl como los gaslos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspensidn, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Richo pago lo podra
solicitar “LA CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacidn escrita de "EL
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ORGANISNMO" que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

-

La fecha de lerminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuilo o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las parles, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los frabajos,
sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la pdliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO” a lravés de LA
CONTRATISTA”, informara a la institucién afianzadora el levantamiento de la suspension
y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS" para tales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
continue garanlizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave a “EL ORGANISWMO", o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los frabajos en su caso, para el efecto, pagard a “LA
CONTRATISTA” los trabajos ejeculados asi como los gastos no recuperables siempre
que eslos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la conlinuacién de los trabajos,
“LLA CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacién anticipada del contrato, deberd presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
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misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA" obtenga de Ia
auloridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO™ no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA". -

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO" podré en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA
CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
confractuales o de las disposiciones que esiablece la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO™.

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falla de maleriales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los irabajos en el plazo estipulado,

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercanliles.

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del centrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la aulorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO”.

h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL. ORGANISMO” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera dé las obligaciones a su cargo
derivadas del contralo, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éslos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.
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Cuando “EL ORGANISMO" determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LA CONTRATISTA”, una vez nolificada la resolucion de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los impories resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los frabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como fales, las que resulien del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificara por escrifo a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su nofificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La deferminacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a lo sefalado por el inciso A) de esla clausula. Una vez comunicado el
inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procederd a tomar inmediata
posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA
CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra, En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LA
CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo olorgado a LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a "LLA CONTRATISTA"
la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se I8 reconoceran los
frabajos que tenga comprobados conforme a los dalos béasicos de precios del concurso si
lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisidn,
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siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LLA CONTRATISTA"
se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amorlizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO"” gastos financieros conforme al procedimiento
eslablecido en el Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amorlizado y se computaran por dias naturales desde que
vencidé el plazo de su reembolso, hasla la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "EL ORGANISMO” y que queden exlinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad
de verificar que las obras de esle conlrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara
quincenalmente el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de
los insumos, se le aplicard una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion
que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los
trabajos que no se hayan ejecutado cportunamente, misma que “LA CONTRATISTA"
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso,
conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacién de estas retenciones
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha paclada de lerminacion de los trabajos, estos
no se han concluido, y su importe se aplicard en beneficio del erario federal, a fitulo de
pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, ‘LA CONTRATISTA" no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO" el 3 (tres)
al millar sobre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora
en que incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas juslificadas a juicio de “EL ORGANISMQ”,

El monto de estas penas convencionales, se descontarda administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicic del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de
oplar entre exigir el cumplimienio del contralo o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL. ORGANISMQ” procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los frabajos mal ejeculados o la aplicaciéon de una deduccion en proporcidén a 'las
deficiencias ohservadas, cuyo valor se hara efeclivo en la siguienie estimacion, si se
determina la reposicidn, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA" los corrige a entera satisfaccion de "EL
ORGANISMO”.

Pagina 16 de 25 \ (’ﬁ\‘




e
~_ &

W

,é.

- s il < o o
Secretaria de Salug

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cuando por causas injuslificadas, los frabajos objefo de este conlrato no se entreguen en
el plazo convenido segin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectlie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA
CONTRATISTA", el importe de estos sera deducido de los pagos que "EL. ORGANISMO”
deba hacer a "LA CONTRATISTA”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LA
CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calcularg
segun la siguiente férmula:

sancion por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversién contratada.

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

ftr= fecha de terminacion real de la ohra publica.

fta= fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se fomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso forluito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable
a “LA CONTRATISTA", ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caeso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE L.LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “ILA CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Gltima, verificard
que los trabajos estén debidamenie concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas eslipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacion formal de “LA CONTRATISTA”,

Por lo anterior, "EL. ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constalado la terminacién de los
trabajos, en los términos del pérrafo anterior, levantando el acta’ correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efecluar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(Ireinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. -

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISIMO”
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “LA CONTRATISTA” por su
cuenia y sin tener derecho a retribucion por ello. si “LA CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL. ORGANISMQ”, podra, con cargo
a “LA CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y
hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra piblica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LA CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocullos que después resulten y que provengan por defeclos de la
construccion, o mala calidad de los maleriales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratdndose de
pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratard del supuesto de prérroga para el pago de
creditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se compularan por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su
caracter de empresario y palron del personal que ocupe con motivo de los frabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en maleria fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su conira o en conira de “EL ORGANISMO”, en
relacion con los frabajos del contrato, por lo que este Gltimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen
de comun acuerdo que a partir de suscripcion del presente conlrato, “LA CONTRATISTA”

" seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra piblica

se causen a “EL ORGANISMQO"” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL ORGANISMO” y/o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “LA CONTRATISTA"
cubrira el o los dafos a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objelo eslablecido en la
clausula primera del presente contrato. en caso de no ser asi, “LA CONTRATISTA"

Pagina 18 de 25 \/\



Secretaria de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para que se cubra el coslo de dichas
evenlualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento eslablecida en el inciso b) sefialado
en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES" establecen que operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial la inmediata rescision administrativa del
presente contrato de obra pulblica sin responsabilidad para “EL ORGANISMO", por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA” de lo establecido en
la presente clausula, lo anterior por ser este Gltimo responsable de la ejecucion de los
trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra publica, construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y medio ambiente y demas
autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este conirato se suscribe en atencion a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO" a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
represeniantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este contrato y dard a “LA CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

~ Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
| cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y

suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “LA CONTRATISTA”.

Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segln el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMQ™" efectie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LA CONTRATISTA”, el imporle de eslos serda deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LA CONTRATISTA".

Es facultad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LLA CONTRATISTA”
cumpla con lo estipulado en el presente coniratos y sus anexos, principalmente en lo que
se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los maleriales, en caso de ser aplicable esto,
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;
c) Especificaciones generales y particulares del servicio;
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d) Programas de gjecucion general de los servicios, '
e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios !

- 1) Programa de maquinaria o equipo requerido; i
g) Relacion del equipo; 5
h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas |
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de ;
‘conciliacién, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento: 5

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicién, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes,

“EL ORGANISMO”, propondra la solucidn, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o ot
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de gque se recibid el escrito por parte de "LA CONTRATISTA”.

o

/’J“\I “EL ORGANISMO"” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA" los
| documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO" no expedira acuerdo

alguno, notificandolo a “LA CONTRATISTA".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- "LA CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cince) al millar sobre el imporie de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y conlrol

}, sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulte del servicio, sera en lodo momento propiedad de
asle, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de
toda la informacién y documentacion relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.
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TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas.del Estado de Jalisco, y en lo no
previsio sera aplicable el Cddigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta tltima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO" acuerda gue el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “LA CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y oblenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “LA CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las
dispuestas por el arliculo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
persona juridica contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligacicnes dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra publica en el plazo sefalado,
salva que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asl se haga
constar en resolucion fundada y motivada;

6.- Si “LA CONTRATISTA" no inicia o termina la obra publica objeto de este conltralo en
la fecha sefalada;

7.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a

reparar o reponer alguna parte de ella gque hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por "EL ORGANISMO”;
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8.- Si “LA CONTRATISTA" no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO™:

9.- Si “LA CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
"EL ORGANISMO™;

10.- Si “LA CONTRATISTA" se declara en suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este confralo, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales vy laborales de cualquier indole; :

11.- Si “LA CONTRATISTA” subcontrata o cede la tolalidad o parte de la obra plblica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™";

12.- Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL. ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facullad de intervenir, las facilidades y dalos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “LA CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma nolable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “LA CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a “el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescision en los términos de la cldusula anterior, “LA CONTRATISTA” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescisién del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

l. se iniciara a partir de que a “LA CONTRATISTA” le sea nofificado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

IL. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA” hubiere hecho
valer,

lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LA CONTRATISTA” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefalado en el punto nlimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
notificacién sefialada en el punto i de la presente clausula a “LA CONTRATISTA”, el
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lugar, dia, hora y afo para levantar el acta circunstanciada de comprobacién, medicién y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario publico. &

V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, en el eslado en que éstos se encuentren,
debiéndose delallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda dicha obra

publica.

V1. la notificacidon del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surlira efectos,
para "LA CONTRATISTA”, de citatorio para el levantamiento del acla indicada,
debiéndose convocar al organo de conltrol de la dependencia para gue comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levanie el acla
circunstanciada sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “LA ORGANISMO”
tomaré inmediatamente la posesion legal y material de la obra publica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LA
CONTRATISTA”, mediante el contrato en rescision, a excepcién de la obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en framile y el finiquilo correspondiente que al
efecto se realice.

VII. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y malerial de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las mas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de ofro contratista o ejecutar
la misma por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA” estara obligado a pagar
por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio de “EL
ORGANISNMO", hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo
102 de la ley de obra plblica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMQ"
Y “LA CONTRATISTA" podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de
jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo fanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o
por cualquier otra causa,
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“LAS PARTES” convienen que para fodo lo no previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra piblica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables., - "

leido que fue el presente confrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO™ Por “LAS CONTRATISTAS”

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ (
ALVAREZ.
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FIRIMAS DE LOS TESTIGOS

, - —'-_'___________.._,_-
10GD F

L EVVA LUNA., ING. VI QQHD&? ERNANDEZ

N -RKL DE / LY .’-/)

N\DEL O.P.D. EFE DEL DERARTAMENTO DE OBRAS,
U

JALISCO. ¢ __CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL O.P.D SERVICIOS\DE SALUD
JALISCO.
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LIC. FERNAND F RRES. MDF. MAYDAMWELENDREZ DIiAZ.
DIRECTOR DE\ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADADEL DEsptho DE LA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DIRECCION DE CONTRALORIA
JALISCO., INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.,

C. JOSE ARQUIMEDES ¢ORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al conlrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero SSJ-OPD-006/2014, que celebran por una parte El O.P.D. Servicios de Salud
Jalisco y por I otra CONSTRUZCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V,, una vez leido por las partes y enterados
de su contenido y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualguier otro vicio del
consentimiento.
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