Secretariz de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISVO PUBLICO DESCENTRALIZADO

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GERMAN LOPEZ TORRES, EN SU
CARACTER DE APODERADO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

L.1.- Es un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracién Piblica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de Ia salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccidn
Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de
mayo de 1997,

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacién, de conformidad con Io dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo PUblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el
"dia 01 de Marzo de 2013,

I.4.~ Que la secretarfa de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de

. Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabo la supervision de la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad a lo estipulado en e/l,acuerdo administrativo
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para la proyeccién, contratacion, ejecucion Y supervision de la obra publica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia 09
nueve de enero del afio 2014.

1.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignacién presupuestal folio numero 8-576, ntimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100, proyecto 02, programa 05, sub—programa 0 sub-
sub-programa 00, partida 62202, crigen del gasto Seguro Popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

.6.- Mediante instruccién del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

1.7.- Este contrato ha sido adjudicado mediante la Licitacion Poblica No. $SJ-0PD-
008/2014, seglin consta en el Acta de |a Resolucion de Adjudicacion de fecha 03 de junio
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracion, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores,
Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

I1.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que reline las condiciones legales,
técnicas y econémicas necesarias para obligarse en la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, y manifiesta ademas estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de
seguridad social; que dentro de sy objeto comprende, entre otros “la prestacion de de
servicios profesionales principalmente en el ramo de la construccion, el mantenimiento,
operacién y funcionamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, y en general la
realizacién de todos los actos, contratos o convenios relacionados sobre bienes muebles
e inmuebles que sean necesarios, conexos o relativos con las actividades sociales”.

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de Ia Escritura Puablica ntimero 12,528
de fecha 03 de octubre de 2011, otorgada ante Ia fe del Lic. Jorge Luis Buenrostro Felix,
Notario Plblico Numero 141, de la ciudad de Mazatlan del Estado de Sinaloa,

I1.3.- Su representante tiene el caracter de Apoderado General, con las facultades
suficientes para suseribir el presente contrato, seglin se desprende devlo dispuesto en la
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clausula primera, de la escritura publica numero 12,188 de fecha 14 de octubre de 2013,

otorgada ante la fe del Lic. Carlos E. Alfaro Lépez, notario publico suplente, en ejercicio

por licencia del titular el Lic, Rafael Pérez Cérdenas, adscrito a la notaria publica nueve

del estado de Nayarit, caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a

su vez se identifica con credencial para votar con fotografia con nimero de folio
expedida por el Instituto Federal Electoral.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar,

IL5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asl como también el 100% de
analisis de precios de la obra puablica, motivo del presente contrato.

Il.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, los anexos que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y demas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracién de |a propuesta;, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnol6gicos suficientes para ello.

I1.9.- Tiene establecido su domicilio en calle
mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

I1.10.- Su registro federal de contribuyentes es

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan Ia celebracion del presente contrato, cuyo objeto

" esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalieco y sujetan,

su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO” encomienda a “LA CONTRATISTA" y esta se obliga ejecutar la obra
denominada: "Mantenimiento Preventivo en |a Region 08 Puerto Vallarta”, en las unidades
de salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de centros
de salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye la ejecucion de los
trabajos establecidos en el Catédlogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de
Obra, que debidamente firmados por las parles se integran al presente instrumento como
ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar), obligdndose “LA CONTRATISTA” a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas que se sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de
este contrato, asi como las normas de construccién del lugar donde deban ejecutarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra
publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacién de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujetos a la “peticién de frabajos” que realice “EL ORGANISNO" a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“LA CONTRATISTA” acepta respetar los montos maximos asighados sefialados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1.

“EL ORGANISMO?" por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetars al catalogo de conceptos con monto sefialado
como ANEXO 2,

“LAS PARTES"” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, serd modificado
anualmente, esto seglin las necesidades de '"EL ORGANISNMO", el cual deberd ser
noftificado por éste Ultimo a “LA CONTRATISTA” con 30 dias naturales de anticipacion al
inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, Las partes acuerdan que el monto que se cubrira
para la ejecucién de los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de hasta:
$92'580,313.23 (Noventa y dos millones quinienfos ochenta mil trescientos trece
pesos 23/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo momento a la
suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO™,

El monto adjudicado, para la gjecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1” del presente contrato, se ministrard anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente: '

(\% Pégina 4 de 25" T ) ‘

A



Secretaria de Salud

GOBIERND DEL ESTADD DE JALISCO

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $78'576,062.64 (Dieciocho millones quinientos dieciséis mil
sesenta y dos pesos 64/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.
Para la ejecucion de la obra comprendida en el pericdo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasta $718'676,062.64 (Dieciocho millones cuinienfos dieciséis mil
sesenta y dos pesos 64/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $718'576,062.64 (Dieciocho miflones quinientos dieciséis mil
sesenta y dos pesos 64/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $78'516,062.64 (Dieciocho millones quinientos dieciséis mil
sesenta y dos pesos 64/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de Ia obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $78'576,062.64 (Dieciocho millones quinienios dieciséis mil
sesenta y dos pesos 64/100 m.n,) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES" acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
vigencia del presente contrato y realizacién de la obra publica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su egjecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estalal la adquisicién de dichos materiales, por lo ¢ue en
consecuencia, “LAS PARTES" acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceplos y precios que al respecto autorice “"EL ORGANISMO”,

El monto contratado, solo podré ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma &l
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

- TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra
pliblica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucién de la obra enunciada.
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Si el confratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de gjecucion
convenido, por causas no imputables a €l, deberd notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacion en bitacora y solicitud por escrito que se deberd presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompanando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacian
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la solicitud
se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISHO™ y “LA CONTRATISTA”,
contiene el listado de unidades y montos en las gue se ejecutardn las obras
contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA",
contiene el Catilogo de Conceptos, desagregdndose en unidades de trabajo,
precios unitarios e importes totales de |a proposicion.

QUINTA.-  DISPONIBILIDAD DE LOS |INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISIMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de
“LA CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objeto de iniciar los frabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISHO" prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitadcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generan con motivo de |a ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativa al
cumplimiento del contrato,
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‘EL ORGANISMO™, se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas
justificadas la sustitucién del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el contrato.

‘LA CONTRATISTA” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO", en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras,
para que "EL ORGANISMO" pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones
de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISNO"
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la
cual deberéd recaer en un servidor piblico designado por "EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante “LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LA CONTRATISTA” recibe de “EL ORGANISMO”, respecto de
los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $4'629,015.66 (Cuatro millones seiscientos veintinueve mil guince pesos
66/100 m.n.) por cada ejercicio fiscal: incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado,
motivo por el cual “LA CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo, debera
exhibir la factura correspondiente, que deberd contener y cumplir con todos y cada uno de
los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el articulo
29 A del Cédigo Fiscal de la Federacién y "EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en
dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los frabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y
28 de su Reglamento,

“EL ORGANISMO" pondré a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
efecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de Ia firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en.la fecha
establecida, '

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
frabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
‘LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMO”, dentro
de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de r~rte para el pago de las
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estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el Supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de ‘LA CONTRATISTA” por parte de “EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento del “EL ORGANISMO".

Cuando “LA CONTRATISTA" no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO" por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizard el importe total del anticipo
que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por institucion
afianzadora, debidamente autorizada y a favar de “EL ORGANISWMO”, la fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccién |, 49 fraccién Il y 51 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignaré en fotocopia de la garantia, la fecha de
recepcion, para los tramites a que haya lugar,

La garantia subsistirad hasta la total amortizacién del anticipo que se otorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO" cancelard la misma mediante
notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora,

Ademas de la garantia del anticipo gue se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases;

La referida fianza debera otorgérse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISNMO" y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato,
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g) Que la fianza sdlo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO", y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i) Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucién de fianzas
s& somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razén de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL
ORGANISMQ", la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "LA
CONTRATISTA”, respecto a las obras ejecutadas en cada gjercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LA CONTRATISTA” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA" quedard obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO®, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en qué la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
. establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan Ia revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
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circunstancias imprevistas de orden econodmico, que determinen un aumento o reduccién
de los costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA" por escrito
a “EL. ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de Ia
publicacion de los [ndices aplicables al periodo que los mismos indiguen, “EL
ORGANISMO" debera enmitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucién que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA" no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS" para reclamar el

pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que
emita para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la
celebracion de contrato alguno.

No daré lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMOQ" podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73,74 y 75 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catélogo original del confrato, “LAS CONTRATISTAS"'denim de los
freinta 30 {treinta) dias naturales siguientes a que se ordene suU ejecucién, debera
presentar los andlisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revisién. Su conciliacién y autorizacién deberd realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.
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En el supuesio que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA
CONTRATISTA” se compromete a sefialar en |a Bitacora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizd estos, :

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catélogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LA
CONTRATISTA™ a “EL. ORGANISIO", previo visto bueno del supervisor designado por
esta Ultima; dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva
segn lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
ptiblica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se fratan, "EL ORGANISNO” estara facultada para instruir a “LA
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO"” considera factibles los
precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con
intervencién de “LA CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los frabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

¢).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “EL. ORGANISMO” y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracidn los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, que determine “EL ORGANISMQ" para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fifacion de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la autorizacién de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicara la
ampliacion automatica del techo financiero: su autorizacién procedera siempre y cuando
“EL ORGANISMO" cuente con los recursos financieros autorizados, )

“LA CONTRATISTA" solicitara dentro de |a vigencia del contrato la autorizacién de pago
de cualquier concepto fuera de catalogo o extraordinario requerido para la terminacién de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL. ORGANISNMO™, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrad “LA
GCONTRATISTA” derecho al pago de los mismos. :
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DECIMA CUARTA- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- "LA
CONTRATISTA" serd el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefale "EL ORGANISHMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serén
a cargo de "LA CONTRATISTA". También estdn obligadas a que los materiales y equipo
que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los
planos y especificaciones de “EL ORGANISMO" v que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efeclien a satisfaccion de la misma, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por incbservancia de las
normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a “EL
ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de *“EL ORGANISMO", de exigir el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez
que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Iguaimente se obliga "LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO" su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince
(15) dlas naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar
los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de "EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso,
‘LA CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable en la ejecucion de los trabajos,
ante "EL ORGANISMO”,

‘LA CONTRATISTA™ seré el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que
la subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO?”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacién.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asf lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables que se gene-en durante el
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periodo de la suspensitn, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LA CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL
ORGANISMO” que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO" resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido,

En todos los casos “EL ORGANISMO" levantars un acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se
reconozea el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha hotificacion, el endoso a la péliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada Ia suspension, "EL ORGANISMO”" a través de “LA
CONTRATISTA”, informard a la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension
y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS" para fales efectos, el endoso respectivo de la institucién afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contintie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere,

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente confrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los frabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO*, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos en .8U caso, para el efecto, pagara a “LA
CONTRATISTA” los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
. que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
direclamente con el presente contrato Y sus convenios,
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LA CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por Ia
terminacion anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO",
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO" no contesta
en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “"EL ORGANISMO" podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA
CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
- Jalisco y demds ordenamientos que resulten aplicables,

Se consideran causales de rescisidn por causas imputables a “LA CONTRATISTA" los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa méas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrate dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente [a ejecucién de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”.

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da.cumplimiento a los - programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, que a juicio de “EL. ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar [a terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO".

h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO* y a las dependencias que tengan
facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables,
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Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO?”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO" determine la rescisién del contrato por causas imputables a
“LA CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescisién administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO" precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se oforgue el finiguito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucidn de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relative a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguird el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionéndolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el pérrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el
inicio del procedimiento de rescisién, “EL ORGANISVO” procedera a tomar inmediata
posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA
CONTRATISTA", acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacién entregada a “LA
CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizarda “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA",
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En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO", en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificada a “LA CONTRATISTA"
la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los
trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si
lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA”"
se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amoriizar dentro del plazo antes
mencionado, pagard a “EL ORGANISNO" gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal yio Ia Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratard del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales: los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado ¥y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidon de “EL ORGANISMO” Y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL ORGANISMO” tendré la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén gjecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL ORGANISO” comparara
quincenalmente el avance de las obras.

‘LA CONTRATISTA™ conviene en que sila ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacion de
los insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién
que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los
trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA”
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso,
conforme a lo sefialado en el programa convenido, La aplicacién de estas retenciones
tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha paclada de terminacion de los trabajos, estos
no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de
pena convencional,

Si al término del plazo pactado para la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3 (tres)
al millar sobre el monto del contrato adn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora
en que incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL ORGANISKO".

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” proceders a practicar una evaluacidn para determinar la reposicién de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccign en prgporcicn a las
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deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se
determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA" los corrige a entera satisfaccion de “EL
ORGANISMO”,

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL QRGANISMO”
efectle por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seréan con cargo a "LA
CONTRATISTA", el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISHO”
.deba hacer a “LA CONTRATISTA”,

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por alraso en
la entrega fisica de la obra plblica que se ira incrementando en la medida en que “LA
CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara
seglin la siguiente formula;

sancion por atraso en la entrega de la obra pUblica; =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversién contratada,

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada,

ftr=fecha de terminacién real de la obra pablica.

fla= fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a ‘LA CONTRATISTA", Ya que en tal evento, "EL ORGANISMO” har3 al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a
través de la bitacora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL ORGANISNMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluiré una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobades, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacién formal de ‘LA CONTRATISTA",

Por lo anterior, "EL ORGANISWO” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15

{quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el ,acta correspondiente,
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reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO" podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepeién “EL ORGANISMO”
ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “LA CONTRATISTA” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LA CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO?”, podra, con cargo
a “LA CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y
haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra puiblica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LA CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccidn, o mala calidad de los materiales empleados y por lo fanto, “EL
ORGANISMQ” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asi como por la obra piblica faltante o mal gjecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Traténdose de
pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA", este se obliga a reintegrarlos
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
creditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computarén por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL ORGANISMO”.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "LA CONTRATISTA” en su
caracter de empresario y patrén del personal que ocupe con motiva de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposicicnes legales y deméas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

‘LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de “EL ORGANISMO”, en

relacién con los trabajos del contrato, por lo que este Gltimo en forma expresa se libera de

cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES" establecen
de comun acuerdo que a partir de suscripcién del presente contrato, “LA CONTRATISTA”
seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica
se¢ causen a “EL ORGANISNO” o a ferceros por no ajustarsg a lo estipulado en el
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contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL ORGANISKO” y/o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “LA CONTRATISTA”
cubrira el o los dafios a resarcir, asf como las erogaciones pecuniarias que se causen por
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la
cldusula primera del presente contrato. en caso de no ser asl, “LA CONTRATISTA”
autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para que se cubra el costo de dichas
eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) sefialado
en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES” establecen que operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial la inmediata rescisién administrativa del
presente contrato de obra publica sin responsabilidad para “EL ORGANISWMO", por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA" de lo establecido en
la presente clausula, lo anterior por ser este Citimo responsable de la ejecucién de los
trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra ptblica, construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecologica y medio ambiente y demas
autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, ‘LA CONTRATISTA" se obligan a proporcionar perscnal técnico
especializado para la ejecucidén de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que "LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
representantes que para el efecio designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este confrato y dara a “LA CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facullad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta 0 en los
lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “LA CONTRATISTA".

Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA*, los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segun el programa, todo gasto que “EL

ORGANISMO" efectlie por supervisién excedente y servicios de apoyo seran con cargo a’

“LA CONTRATISTA", ef importe de estos serda deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Es facultad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de 4ue “LA CONTRATISTA"”
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cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que
se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto:
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente,;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacién del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacién, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

‘LA CONTRATISTA” expondrd sus razones mediante escritc dirigido a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicion, sefalando en su caso al servidor ptblico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregaré a "EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

‘EL ORGANISMO", propondrd la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

"EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA" y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de gue se recibié el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “"LA CONTRATISTA" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, "EL. ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a “LA CONTRATISTA".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre ei importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por 10s servicios ‘de vigilancia, inspeccién y control
sobre obras pulblicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco. -

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL
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ORGANISMO®”, asi como la que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidenclalidad de
toda la informacién vy documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto serd aplicable el Cdodigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipies, y supletoriamente a esta (iltima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra publica, ser
responsable solidario ante las instancias de verificacion, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. "LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” a que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “LA CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, seré necesario gue acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO® Yy que son imputables a “LA CONTRATISTA"
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefialan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de Ia
persona juridica contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacion por el contratista de |as garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley:

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de I3 ejecucion de la obra publica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucién fundada y motivada;

6.- Si “LA CONTRATISTA" no inicia o termina la obra publica chjeto de este contrato en
la fecha sefalada: i :
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7.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se hiega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por “EL ORGANISMO™;

8.- 8i “LA CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISNO™:

9.- Si “LA CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de cbra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO”;

10.- Si “LA CONTRATISTA” se declara en suspension de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “LA CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra plblica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™;

12.- Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “LA CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “LA CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a "el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO" opta
por la rescisién en los términos de Ia clausula anterior, “LA CONTRATISTA” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescisidn del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra pdblica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

l. se iniciara a partir de que a “LA CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il transcurrido el t&rmino a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente

considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA” hubiere hecho
valer. '
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lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y mofivada y comunicada 3 “LA CONTRATISTA” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto niimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL. ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
notificacién sefialada en el punto i de la presente clausula a “LA CONTRATISTA", el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicién y
liquidacién de la obra publica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario ptblico.

V. el dia sefalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra plblica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, en el estado en que éstos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda dicha obra
piblica,

VI. la nofificacién del oficio sefalado en el punto i de la presente clausula, surtira efectos,
para “LA CONTRATISTA”, de citatorio para el levantamiento del acta indicada,
debiéndose convocar al érgano de control de |a dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto iv. de la presente clausula, “LA ORGANISMO"
tomard inmediatamente la posesion legal y material de la obra publica materia del
contrato en rescision,

desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISIMO" quedars liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LA
CONTRATISTA”, mediante el contrato en rescision, a excepcién de la obligacién de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al
efecto se realice.

Vil. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendrs las més amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutar
la misma por administracién directa, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA” estara obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio de *EL
ORGANISMO?”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo
102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISIO"
Y “LA CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de
jalisco, :

k. '
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TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamente en que para
la solucion de cualquier controversia derivada de Ia interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccién del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o
por cualquier otra causa.

“LAS PARTES" convienen gue para todo lo ho previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables, _

lefdo que fue el presente contrato y enteradas “las parles” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 08 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISNO” Por “LAS CONTRATISTAS”
-
—
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ T o B
ALVAREZ, APQDERADO GENERAL

SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.B.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

g e
LIC. MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA, INGTVICTOR HYGO FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE 4 LARES.
ADMINISTRAGION DEL O.P.D. JEF DEPARTAMENTO DE OBRAS,
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. CONSERVACION Y\WANTENIMIENTO
DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO,

p (—\\E Pégina 24 de 25



g o ; P Vo gl I
PR I O S ST R
il SECIETENS G2 S e i

‘) 1 c
L B4 et SRR
‘:7\/:&:_-,:}-./’ GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

A X

LICT EERNANDO LETIPICHIA TORRES, MTRA. MAYDAMELENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE’ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPAGHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
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C. JOSE ARQUIMEPES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D, SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO S$SJ-OPD-08/2014, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL O.PD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA COTRINSA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CON FECHA 08 DE JUNIO DE
2014,
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