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Secretaria de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS CONTRATISTAS ASOCIACION EN
PARTICIPACION DENOMINADAS GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA
OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V,, EN ADELANTE “LAS CONTRATISTAS?”,
REPRESENTADAS EN ESTE ACTO LA PRIMERA POR EL ING. JOSE ALBERTO
OROPEZA CERNA, EN Su CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, Y LA SEGUNDA POR EL ING. ELIAS DANIEL
MALACON SANCHEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO" DECLARA;

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Plblica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periodico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proleccion de la salud
de los habitanies del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion
Il, de la Ley del Organismo Ptblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a Io dispuesto en el articulo 3°, fraccion X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de
mayo de 1997,

I.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez esig facultado para celebrar el presente
contralo, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley ‘del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,’
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va, Sesion Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento olorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el
dia 01 de Marzo de 2013.
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l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para lievar a cabo la supervision de la obra publica
nateria del presenle contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la proyeccién, contratacion, ejecucién y supervision de la obra plblica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve
de enero del afio 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignacién presupuestal folio numero S-576, ndmero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub - programa 0 sub —
sub- programa 00, partida 62202, origen del gaslo seguro popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

1.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Ferndndez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Manlenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato,

L.7.- Este contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “GRUPO ORDIEZ,
S.A.DE C.V. Y CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.",, mediante
la Licitacion Publica Nacional No. 55J-0PD-012/2014, segln consta en el Acta de la
Resolucion de Adjudicacién de fecha 29 de Abril de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel
Angel Leyva Luna, Director General de Administracién, C. José Arquimedes Corona
Velasco, Director de Recursos Materiales e Ing. Vicior Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento. '

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

“I\ Il.-“LAS CONTRATISTAS” DECLARAN:
' 1.1.- “GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.", Es una Sociedad Andnima de Capital Variable,

constituida conforme a las leyes mexicanas, seguin consla en la escritura ptiblica nimero

1108, de fecha 16 de Agosto de 2010, pasada ante la fe del Lic, Anionio Alejandro Romero .

Hernéndez, Nptario Piblico Titular Ndmero 26 de Zapopan, Jalisco, que dentro de su
objeto comprende, entre olros, la construccidn y ejecucién de todo tipo de obra, ingenieria
civil e instalaciones, la compra y venta, distribucién, comercializacién  imporlacion y
exportacion de tode tipo de materiales, maquinaria y equipo para la industria de Ia
construccion, la prestacion de toda clase de servicios profesionales para la industria de la
construccion, y en general la ejecucion de todos los actos y la celebracién de todo tipo de
Ebnlratos, convenios y Nnegociaciones, asesoria o convenientes al mejor desarrollo de los
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fines sociales; y que es representada en éste aclo juridico por su Administrado General
Unico, el C. 2za Cerna; y tiene su registro federal de contribuyentes el
- namero ,

I.2.- “CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad
Andnima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segin consta
en la escritura plblica nimero 10,309, de fecha 17 de Abril de 1997, pasada ante la fe del
Lic. José Fernando Serratos Salcedo, Notario Piblico Titular NGmero 1 de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, que dentro de su objeto comprende, entre ofros la construccion de todo
tipo de obras de ingenieria en general, proporcionar servicios de mantenimiento,
instalacion, reparacién, y reconstruccion de toda clase de productos relacionados con las
aclividades de su objeto social, y que es representada en éste acto juridico por su
Administrado General Unico, el Ing. cén Sanchez, y tiene su registro
federal de contribuyentes el ntiimero

I1.3.- Para participar en la Licitacion Plblica Nacional No. SSJ-OPD-012/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 29 de Abril de 2014, celebraron el convenio
de Asociacion en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3, para
formar parte integral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efeclos
legales a que haya lugar.

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
eslablecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.

I1.5.- Ha visitado y examinado con defenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra puiblica, motivo del presente contrato.

IL.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del

Eslado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas

en esta maleria, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes

citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en maleria de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajo

y demds normas técnicas y adminisirativas que regulen la ejecucion de los trabajos, ~eEy”
" mismas que sirvieron de base para la elaboracién de la propuesta, y que se compromete

‘1 i a su observancia, aplicacion y seguirhiento en lo que corresponda.

I.8.- Que fiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para ello.
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I1.9.- Oue cuienta ran al damisilin ihicada ~q |5 calle
mismo que sefiala para todos los efeclos
ieygdies correspondientes. -

I.10.- Que designan como su representante comdn para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al C. José Al , ¥ lo autorizan para
recibir en su nombre y representacién cualquier tipo de nolificaciones, incluso las de
caracter personal.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan [a celebracién del presenle contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de Ia Ley de Obras Publicas del Eslado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato *EL
ORGANISMO™ encomienda a “LAS CONTRATISTAS" y estas se obligan, de manera
conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo regién 12
Tlaquepaque”, en las unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el
ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato,
que incluye la ejecucién de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se
integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligandose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos Yy normas que se sefalan en el
punto IL.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asl como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacién de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujelos a la “peticién de trabajos” que realice “EL ORGANISVO” a
traves de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar yla
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA” acepta respetar los montos maximos asignados sefialados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON MONTO). '
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“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catdlogo de conceptos con monto sefialado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).

“LAS PARTES"” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, serd modificado
anualmente, esto segun las necesidades de ‘“EL ORGANISMO”, el cual deberd ser
notificado por éste tltimo a “LAS CONTRATISTAS" con 30 dias naturales de anticipacién
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para
la ejecucion de los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de hasta: $45°225,597.79
(Cuarenta y cinco miilones doscientos veinticinco mil quinientos noventa y siete
pesos 79/00 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo momento a la
suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO”.

El monto adjudicado, para la ejecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el “ANEXO 1" del presente contrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $9°045,719.55 (nueve millones cuarenta y cinco mil ciento
diecinueve pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para |a ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasla $9°045,119.55 (nueve millones cuarenta y cinco mil ciento
diecinueve pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $9°045,7119.55 (nueve millones cuarenta y cinco mil ciento
diecinueve pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $9°045,779.55 (nueve millones cuarenta y cinco mil ciento
diecinueve pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $90451779.55 (nueve millones cuarenta y cinco mil ciento
diecinueve pesas §5/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados antefiormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMQ”" en cualquier momento durante la
(vigencia del presente contrato) realizacion de la obra publica enunciada en la clausula
primera de| presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejj: cipn; lo anterior por causas de interés plblico, en virtud de la economia que
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representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO”.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliguen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS" se obliga a iniciar la cbra
publica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucién de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucién
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacidn en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucidn, acompanando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, Ia solicitud
se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS”,
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutaran las obras contempladas
en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobade por “EL ORGANISMO" y “LAS CONTRATISTAS”,
contiene el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicién,

) ANEXO 3, convenio de Asociacidn en Participacién, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS™,

oS
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QUINTA.-  DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCGCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de
“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a caho los trabajos materia
de este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objelo de iniciar los trabajos en la fecha acordada: el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO™ prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente que actuard como superintendente de construccion,
el cual deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y normas de calidad,
bitacora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generan con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LAS CONTRATISTAS” para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de carécter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

"EL ORGANISMQ”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO", en el lugar
de los frabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y
bitacoras, para que “EL ORGANISMO" pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO".- “EL ORGANISMO”
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual debera recaer en un servidor pdblico designado por “EL ORGANISNO”, quien
fungird como representante ante "EL. CONTRATISTA”. —

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS" recibe de “EL ORGANISMO”, respecto
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $2'261,279.88 (Dos millones doscientos sesenta y un mil doscientos
sefenta y nueve pesos 88/700m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, molivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la
In[rega del anlicipo, debera exhibir la factura correspondiente, que debera conlener y
jumplir con todos y cada uno de los requisilos fiscales exigidos por las autoridades
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competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal de la Federacion y “EL
CONTRATISTA" se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

- =

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamenta.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el impaorte del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no enlrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha
eslablecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejeculados, se deberdn formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
‘LAS CONTRATISTAS” deberd presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”,
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisién y
autorizacion de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias {écnicas o
numericas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejeculados son independientes
entre si, por lo fanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control

administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse mediante transferencia
electronica a las cuenlas de cheques de “LAS CONTRATISTAS" por parle de “EL 3
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Deparlamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando “LAS CONTRATISTAS” no presentaren las estimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, “EL. ORGANISMO” por si, o a través de la residencia

- de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los ntimeros generadores de la obra
ejecutada.

)/
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DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS" garantizaran el importe total del
anticipo que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL. ORGANISMO?”, la fianza
sera presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccion |1, 49 fraccion |1 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para este efecto, “EL. ORGANISMO” consignaré en fotocopia de la garantia, la
fecha de recepcién, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo que se olorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” cancelard la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
establecido por el arliculo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a salisfaccion de “EL ORGANISMO” y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

) Que la fianza s6lo se cancelara cuando “LAS CONTRATISTAS”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podrd ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

) Que para la interprelacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas

se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le b

correspondiere en razén de su domicilio actual o futuro. =
Esta: garantia se liberard una vez que haya sido constiluida y enlregada a “EL
ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS
CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejeculadas en cada ejercicio fiscal.
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Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia olorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcion sobre el monto del convenio. -

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejeculadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA™ quedara obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garanlizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” deberd constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se olorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las parles acuerdan la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion
de los coslos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa paciado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por
escrito a "EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dfas naturales siguientes de la
publicacion de los Indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias nalurales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.
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El aumento o reduccién de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucidn que
emita para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerirad de la
celebracion de contrato alguno. 2

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensalorias a que conforme a la Ley de
la maleria, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion
de obra.
El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- "EL ORGANISNMO” podra
meodificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones eslablecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion deberd realizarse
dentro de los treinta 30 (lreinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS" pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL. ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LAS
CONTRATISTAS" se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los lrabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizd estos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catélogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a "EL ORGANISMO?”, previo visto bueno del supervisor designado por
esta Ultima; dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO". el presente tramite no
modificaré el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y aulorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra

publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se lratan, “EL ORGANISMO?” estaré facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
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b).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO" considera factibles los
-precios ya establecidos en el contrato, proceder2 a determinar los nuevos con
intervencion de “EL. CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO” y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompaiados de sus respectivos andlisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el enlendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en esle contrato originalmente,

d).- la autorizacion de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicara Ia
ampliacion automatica del techo financiero; su autorizacién procedera siempre y cuando
“EL ORGANISMO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicilaré dentro de la vigencia del conlrato la autorizacién de pago
de cualquier concepto fuera de catalogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrd “EL
CONTRATISTA” derecho al page de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS”.. “LAS
CONTRATISTAS"” sera el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelentes en
materia de construccion, seguridad, usos de la via pablica del lugar donde se realicen los
lrabajos; proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO".

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LAS CONTRATISTAS". También estan obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccién de la misma, asf como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructives que resultaren, de los
vicios ocullos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y
perjuicios a "EL ORGANISMO?”, o a ferceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada pafa este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO?”,
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos
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ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO" su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su preszntacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gaslos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podré
subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion
previa de "EL ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo
caso, "LAS CONTRATISTAS” seguird siendo el tnico responsable en la ejecucién de los
trabajos, ante “EL. ORGANISMO”,

‘LAS CONTRATISTAS" seréd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas flsicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo
que la subcontralista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
"EL ORGANISMO", por lo que "EL ORGANISNOQ”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacidn.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO®, podra suspender temparalmente,
en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS”
los frabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspensién, siempre que eslos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LAS CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la nolificacién escrita de “EL
ORGANISMO” que dé por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO? levantara un acta circunstanciada de suspensian,

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podré prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nolificada a “LLAS CONTRATISTAS"”, la suspensién temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presentar a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha nofificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente conirato durante el plazo de la

cxPPagina 13de 25 (\



S 4 i
ecretaria de Salud

GORIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

suspension, una vez levantada la suspensidn, “EL ORGANISMO” a través de “LAS
CONTRATISTAS”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respeclivo. =
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efectos, el endoso respective de la institucién afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contintie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente confrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO" podra dar por
terminado anlicipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de confinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL. ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asf como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS” podré optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacidn anticipada del contrato, deberéa presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que “LAS CONTRATISTAS” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticién de “LAS CONTRATISTAS”.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podré en
cualguier momento rescindir administralivamente el presente contrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS"” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” [os
siguienles supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los frabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
; ORGANISMO”.

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
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d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el afraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los Irabajos en el plazo estipulado. -

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subconlrala partes de los trabajos objelo del contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrilo de “EL ORGANISMQ",

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISNO” y a las dependencias que
tengan facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.,

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éslos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a
“LAS CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y
desds el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados atin no liquidados hasta que se oforgue el finiquito correspondiente lo que
debera efecluarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los lrabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente vy la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los ftrabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como lales, las que resulten del finiguito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los maleriales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente

procedimiento: o

a) Se notificard por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el propio conltrato, relacionandclos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su nofificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
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“EL ORGANISMO" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda,

- -

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicérsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez
comunicado el inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procederad a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejeculados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levaniando con o sin la comparecencia de “LAS
CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacién entregada a “LAS
CONTRATISTAS” para la realizacion de los frabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”,

En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo oforgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrarad a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a parlir de la fecha en que sea nolificada a “LAS
CONTRATISTAS” la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL. ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se lratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
venci6 el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas parles. X

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad
de verificar que las obras de este conlralo se estén ejecutando por "LAS
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO”
comparara quincenalmente el avance de las obras.

"LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre alrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a
la estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en
funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LAS
CONTRATISTAS” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los

N
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tiempos de alraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacién de
estas relenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha paclada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, "LAS CONTRATISTAS”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a "EL ORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del contrato ain no ejecutado en esa fecha, por cada dia de
mora en que incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de “EL ORGANISMO”,

El monlo de estas penas convencionales, se desconlard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISKMO” de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccidn en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente eslimacion, si se
determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si "LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccién de “EL
ORGANISNMO",

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectlie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serdn con cargo a “LAS
CONTRATISTAS”, el imporle de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISNO" deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por alraso en
la entrega fisica de la obra pdblica que se ira incremenlando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS" no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segln la siguiente férmula:

sancién por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

ic= inversion contratada.

it

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
ftr= fecha de terminacicn real de la obra publica.
fta= fecha de terminacién autorizada de la obra ptblica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
emoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
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a "EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

e

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningun caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

=

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS”
a traves de la bitdcora o mediante un escrito, deberé notificar a “EL ORGANISMO", Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara
que los frabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (freinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacién formal de “LAS CONTRATISTAS”.

Por lo anterior, "EL. ORGANISMO” procederé a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
lrabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por frabajos faltantes, mal gjecutados o por pago de
lo indebido.

“EL. ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
frabajos terminados y sus partes sean identificables y susceplibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los lrabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco,

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO"
ordenara su reparacion o reposicion inmediala, lo que hara “LAS CONTRATISTAS” por
Su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un tercero o efecluarlos
directamente y hara efecliva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de
la_construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asf como por la obra pliblica fallante o mal gjecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS".- Tratandose
de pagos en exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a
reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento eslablecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
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exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
ORGANISMO”.- 3

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "LAS CONTRATISTAS” en su
caracler de empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos
maleria del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

‘LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en
relacion con los trabajos del contrato, por lo que este dltimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen
de comUn acuerdo que a parlir de suscripcion del presente contralo, “LAS
CONTRATISTAS" serén las unicas responsables de los dafos y perjuicios que con
motivo de la obra plblica se causen a "EL ORGANISMO” o a terceros por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de
ello “LAS CONTRATISTAS” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas
durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asf, “LAS CONTRATISTAS” autoriza expresamente a la “EL ORGANISNMO” para
que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefialado en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES”
establecen que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial la
inmediata rescisién administrativa del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO", por cualquier causa de incumplimiento por
parte de “LAS CONTRATISTAS” de lo establecido en la presente cldusula, lo anterior por
ser este (ltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendadas y eslar sujeto
al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccién, seguridad, usa de la via publica,
proteccion ecolégica y medio ambiente y demdas autoridades compelenies.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, “LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “"LAS
CONTRATISTAS” cuenta con personal con expetiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demés elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SL_IPERVISIC')N DE LOS TRABAJOS.- “EL. ORGANISMO” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
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representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra piblica objelo de este contrato y dara a “LAS CONTRATISTAS” por escrito las
instruccionss y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “LAS CONTRATISTAS”.

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objeto de este
contrato no se eniregue en el plazo convenido segun el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectle por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LAS CONTRATISTAS”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMQ” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”.

Es facullad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulade en el presente contratos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos sigulentes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

g) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio,

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LAS CONTRATISTAS” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMOQ”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicidn, sefalando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL. ORGANISEMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregaré a “EL
ORGANISMO®”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes,

"El. ORGANISMO”, propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un
plazo méaximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “‘LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibio el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”,
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‘EL ORGANISMO™ podra en cualquier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS” Ios
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de ro contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a “LAS CONTRATISTAS”.

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las parles convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de
ésle, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se abliga a mantener absoluta confidencialidad
de toda la informacion y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contralo, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente eslipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ultima,
el Cadigo de Procedimientos Civiles del Fstado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra piblica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que ¢l presenie
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parle de “EL ORGANISMO” y que son imputables a *EL CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como las
dispuestas por el articulo 88 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la exlincién de la
persr7 juridica conlratista;

7
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2.- La declaracion en concurso mercantil;

-3.- La falta de prestacién por el contratista de las -garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la abra publica en el plazo sefalado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las parles contratanies y asi se haga
constar en resolucion fundada y motivada;

6.- Si “EL. CONTRATISTA" no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha senalada;

7.- Si “EL. CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por “EL ORGANISMO;

8.- 5i “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra plblica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acala las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO”;

9.- Si “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de obra pablica, a juicio de
“EL ORGANISMO?;

10.- Si “EL. CONTRATISTA"” se declara en suspension de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™;

12.- Si "EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISNO” y g las instituciones oficiales
gue lengan facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra:

15.- las deméas causas que se establezcan en el presente conirato y en general, por
cualquier otra causa impulable a "el contratista” similar a las antes expresadas.
\L
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TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO" opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS" pacta con

N “EL ORGANISMQ" de comiin acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

l. se iniciard a parlir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que eslime pertinentes.

Il. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho
valer.

lll. la determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” deniro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto numero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el conirato, debera dar aviso en la misma
nofificacion sefialada en el punto i de la presente cléusula a “LAS CONTRATISTAS”, el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacién, medicién y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario ptiblico,

V. el dia sefialado, se levantaré el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
cjecutados por “EL CONTRATISTA”, en el estado en que éslos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormencres de |a situacion que guarda dicha cbra
publica.

VL. la nofificacion del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surtira efectos,
para “LAS CONTRATISTAS", de citalorio para el levantamiento del acta indicada,
debiéndose convocar al érgano de control de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescisién del conlrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada senalada en el punto iv, de la presente clausula, “EL ORGANISMO”
tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra plblica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISNMO” quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo una con “LAS —
CONTRATISTAS”, mediante el contrato en rescisién, a excepcion de la obligacién de

1 pago de las eslimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que

al efecto se realice.

k" Vil. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y maierial de las
- acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las mas amplias facultades para que

N
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pueda continuar la obra que no haya sido ejeculada, a través de otro contratista o ejecutar
la misma por administracion direcla, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO" opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” estara obligado a
pagar por conceplo de danos y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio
de “EL ORGANISMO”, hasla el monto de la garantia olorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

"TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA” podrén dar por terminado anlicipadamente el presenie contrato
cuando por caso foriuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra ptblica del estado de
Jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrative del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, fuluro o
por cualquier ofra causa.

“LAS PARTES” convienen que para fodo lo no previsto en el presente contralo, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra publica del esiado de jalisco y demas disposiciones

relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ralifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

| FIRMAS DE LAS PARTES
Por “EL ORGANISHQ Por#LAS CONTRATISTAS™

DR. JAIMEAGUSTIN GONZALEZ C.IN
ALVAREZ. —CERNA.
SECRETARIO DE SALUD Y REPRESENTANTE LEGAL Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. “GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V."
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SANCHEZ.
REPRESENTANTE LEGAL Y
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

U

LIC. MIGUEL ANG E[_’_-;LEF A LUNA.
(’rglREC_.%ﬁ‘%f ENE AE_/DE - ;
ADWINISTRA IQJ\[ DEL\O.P.D. JEF DEPARTAMENTO DE OBRAS,
SERVICIOS bE SALUD JALISCO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
5 DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO,
1
\ )§<
LIC. FER _meg\}.ETIPICHiA TORRES. MTRA. MAYDA WELENDREZ DIAZ.
DIR% R DE ESUNTOS JURIDICOS ENCARGAD}A’ﬁE DESPACHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

i
C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO,
DIRECTOR DE RECURSOS WATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO,

LA PRESENTE FOJIA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE. OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. §51-0PD-012/2014, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS CONTRATISTAS GRUPO ORDIEZ, S.A. DECV. ¥
CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, §.A. DE C.V, EL DIA 09 DE JUNIO DE 2014, EL CUAL CONSTA DE TREINTAY
SEIS CLAUSULAS Y VEINTICINCO FOIAS UTILES INCLUYENDO ESTA,
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