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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS  UNITARIOS Y  TIEMPO
DETERMINADO, CONSTRUCCION DE LA
OBRA DENOMINADA FORTALECIMIENTO
DEL  HOSPITAL  REGIONAL  DE
TEPATITLAN (TERMINACION DE OBRA EN
QUIROFANOS).

CONTRATISTA: “PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.”

PROCEDIMIENTO DE  ADJUDICACION:  LICITACION
PUBL]CA NACIONAL NO. LO-914010985-N1 -2013, CONTRATO 3
NO. SSJ-OPD-001-2013.

PLAZO DE EJECUCION: 123 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $7366,261.12 (SIETE MILLONES\\

' TRESCIENTOS SESENTA '] SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.
N.), , INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.




Contralo | SSJ-OPD-001-2013

Monto $7'366,261.12 incluido el LV.A,

Plazo 123 dias naturales.

Obra Forlalecimiento del Hospital Regional de Tepatitian
(Terminacién de Obra en Quircfanos).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN
GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA “PANAOBRAS, S. DE
R.L. DE C.V.”, EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL C. MARTIN
ORTIiZ IBANEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- “EL. ORGANISMO?”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado mediante
Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con
personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones
tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco,
tal como lo establecen los articulos 1 y 3, fraccion Hl, de la Ley del Organismo Publico
Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco”.

L.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccidén X, de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el Acuerdo de
Coordinacioén para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publacado el
06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacién.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez, esta facultado para celebrar el presente contrato, en su
representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fracciones | y XI de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y con el nombramiento otorgado a
su favor por el Mtro. Jorge Aristdteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, el dia 01 de marzo de 2013.

1.4.- Dispone del recurso presupuestal para las erogaciones del presente contrato, ello dentro de la
Partida Presupuestal 62201, Centro de Responsabilidad 5310-100, Proyecto 06, Programa 02,
Recurso Federal, segin se desprende de la Requisicion de Compra y Asignacién Presupuestal folio
52-2013, nimero de solicitud 000188, emitida por 'a Direccién de Recursos Financieros.

1.6.- Este contrato fue adjudicado a “LA CONTRATISTA” mediante el procedimiento de Licitacion
Publica Nacional No. LO-914010985-N1-2013, referente a la obra No. SSJ-OPD-001/2013; segtn
consta en Acta de la Sesion para la Resolucion de Fallo, de fecha 24 de septiembre de 2013,
presidida por el Director General de Administracion.
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1.6.- De acuerdo al numeral 2.8 de las Bases de Licitacion Pablica Nacional No. LO-012000985-N1-
2013, se otorgara el 25% (veinticinco por ciento) como anticipo para la ejecucion de la obra objeto del
presente contrato.

|.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

I.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, que
dentro de su objeto comprende, entre otros, la construccion, proyeccion, direccion, planeacion,
ejecucion, instalacion, reparacion administracion de toda clase de obras de ingenieria en general.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 5467, de fecha 5 de
octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Eduardo De Alba Gongora, Corredor Publico No. 38, de la
Plaza del Estado de Jalisco.

11.3.- Su representante tiene el caracter de Apoderado General, con las facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, segun se desprende de lo dispuesto en la clausula PRIMERA, de la
Escritura Publica Numero 14802, de fecha 20 de mayo de 2013, pasada ante la fe del Lic. Pablo
Gonzélez Vazquez, Notario Publico No. 35, de la municipalidad de Zapopan, Jalisco.

I1.4.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan
contratar.

I.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en gque habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones por este motivo.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas

expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes

citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de construccion,

seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y ™

desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detalla en el
contenido del presente documento, que debidamente firmado por las partes se integra el presente
contrato, y demas normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas
que sirvieron de base para la elaboracidén de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.8.~- Sefala como domicilio para oir v recibir notificaciones en la ciudad de Guadalaiara .Islisea Ia
finca marcada con el nimero

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, y esta se obliga, a la Construccién de la obra denominada Fortalecimiento del
Hospital Regional de Tepatitlan (Terminacion de Obra en Quiréfanos),que incluye la ejecucion de los
trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, el Programa de Obra y demas especificaciones
generales y particulares, que debidamente firmados por las partes se integran al presente
instrumento como ANEXQO UNICO, obligéndose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se
sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los frabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la gjecucion de los
trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de $7°366,261.12 (Siete millones trescientos
sesenta y seis mil doscientos sesenta y un pesos 12/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto
al Valor Agregado.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante Convenio de acuerdo a
los términos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el plazo

de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato serd de 123 (ciento veintitrés) dias
naturales, iniciando el dia 01 de octubre de 2013, y terminando a més tardar el dia 31 de enero de T
2014, Eﬁ\

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por causas
fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la celebracion de

un contrato en los términos y condiciones que ordena el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente contrato y \f*g
que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”, o
como ANEXQO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucién de las obras y el Catalogo

de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la
proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con los articulos 19, segundo parrafo, 21 fraccion Xl y 52 de la Ley Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a
disposicion de “LA CONTRATISTA”, el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO?” prorrogaréa en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el ,(’7

convenio respectivo. @j“



“LLA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitard y obtendréd de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales,
incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo, un
representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual debera de
conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo
de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos, aln las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO?” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO?”, en el lugar de los trabajos y
bajo la responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que “EL
ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera la
supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en un
servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, guien fungira como representante ante “LA
CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPO.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y produccién
de materiales de construcciéon y demas insumos necesarios para la realizacion de los trabajos, “EL
ORGANISMO?” otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 25% (veinticinco por ciento), de la
asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente ejercicio, que importa la cantidad
de $1'841,565.28 (un millén ochocientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos
28/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motive por el cual “LA
CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipo, la factura correspondiente’
que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las
autoridades competentes, como lo sefiala el articulo 29A, del Cédigo Fiscal de la Federacion y “LA
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final, como lo
dispone el articulo 143 fracciones 1y lll, incisos a y d), del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los'trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, serd motivo
para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio
la nueva fecha de iniciacién de los trabajos, si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo establecido en el articulo 48, fraccion | de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en la fecha de inicio de |a obra,
y por lo tanto deber3 iniciar los trabajos en la fecha establecida.
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NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
gjecutados, se deberdn formular con una periodicidad no mayor a 15 quince dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervisién de “EL ORGANISMO”, dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15 quince
dias, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la residencia de
obra para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de
guince dias naturales a su presentacidn, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas ©
numéricas por las gque no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electronica a las
cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANISMO” bajo su
responsabilidad, dentro de un plazoe no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL. ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de Ia
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia de obra procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se le
otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a tavor de
“EL ORGANISMO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 fraccion lll, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza sera presentada previamente a la
entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “LA
CONTRATISTA” reciba copia del fallo de adjudicacion, de acuerdo a lo previsto por los articulos 48
fraccion | y 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para este
efecto, “EL. ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de recepcion, para los
tramites a que haya lugar.

La garantia subsistirad hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL. ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA”, constituirad garantia de cumplimiento de
contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a las siguientes bases:

LN

La referida fianza deberd otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISMO” y deberd contenerk\

las siguientes declaraciones expresas:
a) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato:

b) Que la fianza solo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

¢) Que lafianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, y;

d) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95y 118 de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

_ N e

o

N




Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO?”, la
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA”.

Si durante la vigenc.ia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, “LA
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO?”, por el equivalente del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en gue la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo establecido
en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los costos, en los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecido en los
articulos 57 fraccion lll y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a “EL ORGANISMO”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la publicacion de los indices aplicables al
periodo gque los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” deberd emitir dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes la resolucion gue proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra

aprobada. ‘
Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta) dias\h

naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen,
preciuira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que emita para
tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la celebracion de contrato
alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la. materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL. ORGANISMO” podré modificar este

contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
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asl como lo establecido en la Seccién I, Capitulo Tercero del Titulo Segundo de su Reglamento, en
lo que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos
en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30 (treinta) dias
naturales siguientes a que se ordene su ejecucién, debera presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revision. Su
conciliacién y autorizacion deberéa realizarse dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a su presentacion, de conformidad con el procedimiento que establece en el articulo 107
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, “EL
ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo gue exista causa plenamente
justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se compromete a sefialar
en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizd estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA”
serd la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, usos de la
via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccidn ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
ORGANISMO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia,
seran a cargo de “LA CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se
utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos vy
especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectden a satisfacciéon de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez que
se haga efectiva la garantia constituida para este efecto. &\

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepcion

de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato,

en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su consentimiento, quien
resolverd lo procedente en un termino de 15 (quince) dias naturales contados a partir de s
presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, n\
procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obratex\
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

\\“.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objetc del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “LA CONTRATISTA”
seguira siendo |a unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL ORGANISMO".

“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
fisicas o morales que subcontrate, para la realizacion de los trabajos, por lo que la subcontratista no
tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL ORGANISMO?”, de conformidad
con lo establecido en el articulo 83 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera
de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa
justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la suspension, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido en el articulo 146 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho pago lo podréa solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL. ORGANISMO” que dé por
terminada la suspension y “EL ORGANISMO?” resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspensién que
contendra como minimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
gjecucion convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del Reglamento aludido en
el parrafo precedente.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “LA CONTRATISTA”

se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a
partir de dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las
obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del presente b
contrato durante el plazo de la suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a
través de “LA CONTRATISTA”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivarcn dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse en lo
referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y
vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el endoso respectivo de\
la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de
actividades, para que contintie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente
contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

S,
L%

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le’ impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL. ORGANISMO”, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto,
pagaré a “LLA CONTRATISTA?” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, seré
necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “LA
CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA” incurra
en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los siguientes
supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los 15 (quince)} dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,
conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; b)
Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL. ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta
los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no acata las
ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas
de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL
ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado; e) Si es declarada en concurso mercantil, en los terminos de la Ley de Concursos
Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL
ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general,
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisidén por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA

CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este contrato, y en’

su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicaciéon de las penas convencionales por
mcumpllmlento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se
formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados,
para lo cual, se seguird el siguiente procedimiento:

A) S8e notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion de
dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 (quince) dias habiles siguiemes al de
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su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA"” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL ORGANISMO”
estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacién que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que
se hara constar el estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los requisitos
establecidos en el articulo159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LA
CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizard “EL. ORGANISMO” para hacer efectivas las
fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el salde por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA?” reintegraré a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LLA CONTRATISTA” la determinacion de dar
por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que tenga comprobados
conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de
costos autorizados a |la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos.

)

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, %}\
pagara a “EL ORGANISMO?” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo

Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales;

los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que

vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidon de “EL. ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos

por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de “\»\.
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo

con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el avance de

las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, se
le aplicara una retencion del 1% (uno por ciénto) mensual a la estimacién gue se encuentre en
proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido.
La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicard en beneficio del
erario federal, a titulo de pena convencional.
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Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no terminara las
obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO?” el 3 (tres) al millar sobre el monto
del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que incurra hasta la terminacion
total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas a juicio de “EL. ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las liquidaciones
que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL. ORGANISMO” de optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMOQ” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” los
corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo
convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por supervision
excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”, el importe de
estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.

l.as penas convencionales mencionadas anteriormente, en ningin caso podran ser superiores en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a

través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la terminacion de Y
los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexara los documentos %\
que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos
conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a partir de la notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISNMO® procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince) dias \\
naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en los términos ™

del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho de reclamar por
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 (treinta) dias
naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratdndose de pagos en exceso que
haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como
si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan
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sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, seré la
tinica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“ LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este tltimo en forma expresa, se libera de cualquier responsabilidad
que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencidbn a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demds elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecuciéon de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion,

5 Y
VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter técnico, %5\
gue de ninguna manera impliguen una audiencia de conciliacién, seran resueltas mediante el
siguiente procedimiento:

“I A CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”, suscrito
bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posicidn,
sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la discrepancia. \

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién respecto
a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISNMO”, por escrito
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO?”, propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo maximo
de 10 (diez) dias habiles.

“EL. ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio el
escrito por parte de “LA CONTRATISTA”,

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los documentos
que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los
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elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedirda acuerdo alguno, notificandolo a “LA
CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” acepta
que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

A) El 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de
inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de la Funcion Publica, de conformidad con el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a su Reglamento, y en lo
no previsto sera aplicable el Cédigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
supletoriamente a esta Ultima, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este instrumento,
se sometan a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo
tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en

cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 01 un dia del mes de octubre de 2013 dos mil trece.

Firmas de las Partes

Por “EL ORGANISMO” Por “I A CONTRATISTA”
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DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, APODERADO GENERAL.
SECRETARIO DE SALUD Y '
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS AN
DE SALUD JALISCO. D

Firmas de los Testigos
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11C. JOSE LUTS L )PEZ MALDONADO. C. JOSE ARQUIMEDES CORONA
DIRECTOR GENERAJ éE’AQMlN;STRAczoN VELASCO.,
DEL O.P.D. SERVICIOS DE'SALUD JALISCO.  DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
i /f/ A DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
\ /) JALISCO.
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LIC. FERNANDQ LETIPICHIA TORRES. LiC. M1GUEHANGE3__ %-ﬁf\/A LUNA.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DEL 0.P.D::SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
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ING. VICTOR HUGG, FERNANDEZ FLORES.
7" JEFE DEL i?EljﬂgerAM‘ NTO DE OBRAS,
~ CONSERVAGION'Y MANTENIMIENTO DEL O.P.D

"= "SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
TEPATITLAN (TERMINACION DE OBRA EN QUIROFANOS), QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
"SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y "PANAOBRAS, S. DE R.L. DE CV.", CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2013, MISMO QUE
CONSTA-DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y CATORCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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