G RATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS ¥ SENALIZACION
VIAL, S.A DE C.V. PARA LAREALIZACIGN DEL ESTUDIO DE DEMANDA ¥ DISERIQ DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIO ALZADO Y POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, EN
EL CONTRATO CONSTITUTIVO DE GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANC DE JALISCO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/20016-3 REPRESENTADO POR SU
DELEGADO FIDUCIARIO LA LICENCIADA M. DE JESUS PEREZ MORALES A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “LA FIDUCIARIA” QUIENES COMPARECE POR
INSTRUCCIONES DEL. COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO SENALADO, CON LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL DIRECTOR GENERAL" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y
SENALIZACION VIAL S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOEL IVAN ZUNIGA GOSALVEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UN!CO MISMO QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,461 CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO DE FECHA 05 GINCO DE JULIO DEL 2004 DOS MIL CUATRO, PASADA ANTE LA FE
DEL LIC. LUIS VALDEZ ANGUIANO, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD

MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA
COMO “LA EMPRESA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD

A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
" DECLARACIONES:

(B “LA FIDUCIARIA", DECLARA POR CONDUCTOC DE SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, QUE:

11~ ES UNA INSTITUCION DE CREDITO LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, QUE
GOZA DE AUTORIZACION PARA ACTUAR COMO “INSTITUCION FIDUCIARIA” EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 CUARENTA Y SE!S FRACCION XV DECIMA QUINTA NUMERO ROMANO, DE LA

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

1.2 EL DELEGADO FIDUCIARIO CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE ESTE
CONTRATO, YA QUE DICHO PODER Y FACULTADES NO LE HAN SIDO LIMITADOS NI REVOCADOS O MODIFICADOS EN
FORMA ALGUNA, ESTANDO PLENAMENTE VIGENTES SU PODER Y FACULTADES, CONFORME SE PRECISA EN LA
ESCRITURA $9,626 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 OTORGADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS DE
PABLO SERNA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL FOLIO

MERCANTIL 64,010.

I.a.'- CON FECHA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL ARO 1997 MIL NOVEGIENTOS NOVENTA Y SIETE SE CELEBRO UN
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INVERSION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO REGISTRADO
ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO F/29016-3 QUE LE FUE ASIGNADO POR LA FIDUCIARIA, BBVA BANCOMER
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

l4+  QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ANTES DESCRITOS,
SE ESTABLECIERON, COMO OBLIGACIONES AL FIDUCIARIO, ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES:

“QUE PARA LOGRAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO, "LA FIDUCIARIA" DEBERA PREVIAS INSTRUCCIONES QUE POR
CRITO LE GIRE EL COMITE TECNICO:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA MUMERQ FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERAL ZACIH it
VIAL, SA DE C.Y. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIC DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

- CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE FACTIBILICEN EL DESARROLLO DE “.OS
PROYECTOS” QUE PROMUEVA EL FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES...

li~ CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS POR HONORARIOS PARA
TRABAJO ESPECIFICO Y TIEMPO DETERMINADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENGA LOS
RECURSOS SUFICIENTES."...

5.~ QUE EL FIDUCIARIO NO SERA RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS AQUI CONTRATADOS Y NO ESTA OBLIGADO A
RESPONDER CON SUS PROPIOS BIENES NI CON LOS DE SUS FUNCIONARIOS O DELEGADOS FIDUCIARIOS, SOLO
RESPONDERA HASTA DONDE BASTE EL PATRIMON!O DEL PRESENTE FIDEICOMISO,

1.6~ QUE EL FIDUCIARIO NO ESTARA OBLIGADO A VERIFICAR NINGUNA CONDICION DE LOS SERVICIOS QUE LE

INSTRUYA EL COMITE TECNICO A CONTRATAR, ASI MISMO EL FIDUCIARIO SE RESERVA LA FACULTAD DE REVISAR Y
AUTORIZAR LOS CONTRATOS QUE LE INSTRUYA A FIRMAR EL COMITE TECNICO.

1.7.- QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN ACATAMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
SUSCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO EN LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DE FECHA 10 DE ABRIL

DEL 2014.

1.8.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VALLARTA 1440 MiL CUATROCIENTOS CUARENTA, SOTANO,
COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 44100, GUADALAJARA, JALISCO.

Il.- DECLARA “EL DIRECTOR GENERAL" DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO F/29016-3,
POR CONDUCTO DE TITULAR EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE;

1.~ A LA FECHA EL NOMBRAM!ENTO CON QUE COMPARECE NO HA SIDC REVOCADO O MODIFICADO EN FORMA
ALGUNA.

IL2- EN EL ACUERDO FIDEUR/021/2014-2S0; DE LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA EL DIA 10 DIEZ DE ABRIL DEL 2014 DOS MIL

CATORCE-SE AUTORIZO AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO SUSCRIBIR CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD,

EL CONVENIO MARCO DE COLABORACION,

I3« EN EL PUNTO 2.3 DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE GOLABORACION, EL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SE OBLIGA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL
ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:
CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500, CONFORME A

LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE.
4. COMPARECE A FIN DE RATIFICAR LAS INSTRUCCIONES GIRADAS A LA FIDUCIARIA, A FIN DE QUE CELERRE EL

, PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CON “LA EMPRESA” CONFORME A LAS CONDICIONES QUE

EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INDICAN.

I1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A TRAVES DE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO
LEGAL EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION |, 182 AL 186 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO.

L6~ QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE NO 1351, EDIFICIO '8" EN

LA COLONIA MIRAFLLORES, EN GUADALAJARA, JALISCO.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-005-11 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS ¥ SERALIZACGION
VIAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PRGYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAT

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400'Y 500.

Iil.- “LA EMPRESA” DECLARA POR CONDUCTO DE St} APODERADO LEGAL QUE:

fI1.1.- CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y
QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA

REALIZARLOS,

fI1.2.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS A DESARROLLAR COMPROMETIENDOSE A
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO
1.0S PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

iN.3.« QUE SE ENCUENTRA [NSCR]TO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA CON EL NUMERO DE REGISTRO 4048 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

{ll.4.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, OBJETO DE ESTE CONTRATO A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION.

L5~ HA PRESENTADO EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR DIVIDIDO POR
PARTIDAS, AS| COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL. PRESENTE

CONTRATO. _
I116.- CUENTA CON DOMICILIO EN LA CALLE VOLCAN PENA NEVADA NUMERO 320-B DE LA COLONIA COLLI URBANO

C.P. 45070 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA FIDUCIARIA", “EL DIRECTOR GENERAL" Y “LA EMPRESA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.

PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACUERDAN, CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL DIRECTOR GENERAL" POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO

INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE A “LA EMPRESA”, Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
SERVICIOS . RELACIONADOS  CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO

* DENOMINADO: ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS

INTEGRADAS: CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y
500, CUYA. DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN-LOS TERMINOS DE -REFERENCIA,
ATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,

ES POR LA CANTIDAD DE: $1°296,539.11 {UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE 11/100 M.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CANTIDAD AQUi PACTADA SERA
CUBIERTA CON CARGO AL PATRIMOMIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DESCRITO EN EL PUNTO 1.3; DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES, HASTA DONDE BASTE Y ALCANCE, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES
DEL COMITE TECNICO DE DICHO FIDEICOMISO SIN QUE CON ELLO, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ADQUIERA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERALIZACION
VIAL, SA DE CV. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

NINGUNA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD, YA QUE UNICAMENTE COMPARECE COMO FIDUCIARIA POR
INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, LAS
CUALES SON RATIFICADAS EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL DR, SERGIO MEDINA GONZALEZ, POR LO
QUE RESPONDERA EXCLUSIVAMENTE CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Ff29016-3, SIN QUE SE

COMPROMENTA SU PATRIMONIO PROPIO,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: Ei. PLAZO DETERMINADO POR “LAS PARTES” PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN DEL DA 01 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014 DOS MIL CATORCE Y A CONCLUIRLOS EL DiA 12 DE OCTUBRE DEL 2014 DOS MIL CATORCE

CONSIGNANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 42 DIAS NATURALES,

CUARTA.- NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE “EL FIDEUR”; A EFECTO DE QUE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN LOS TERMINOS
CONSIGNADOS EN EL MISMO, EL. DIRECTOR GENERAL NOMBRA AL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE
JALISCO O A QUIEN ESTA DETERMINE EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CELEBRADO
ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 1.2 DE DECLARACIONES, QUIENES TENDRA
FUNCIONES DE SUPERVISION EN LOS INTERESES DE EL FIDEICOMISO SUPERVISANDO LOS SERVICIOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO, AS/ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES AL MISMO QUE LLEGARA A
FORMULAR “LA EMPRESA”, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CUERPO DEL PRESENTE

CONTRATO.

QUINTA.- ANTICIPOS: “LA EMPRESA” RECIBE DE “LA FIDUCIARIA” EL 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ANTICIPO
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DECIR LA CANTIDAD DE $324,134.78 {TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.} LV.A INCLUIDO, PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS, MISMO QUE SE
AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS QUE PRESENTE,
LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
JALISCO, EL IMPORTE DE DICHO ANTICIPO SERA CON CARGO AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
DESCRITO EN EL PUNTO 1.3, DEL CAPITULO DE DECLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL

COMITE TECNICO.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA EMPRESA”
SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL, “LA EMPRESA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO LA SOLICITUD DE
DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO A LA MiSMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO
MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO, DICHA PRESENTACION DEBERA
REALIZARLA ANTE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE
JALISCO, O A LA PERSONA QUE “EL DIRECTOR GENERAL” DESIGNE PARA TAL EFECTO; EN CASO DE QUE “LA
EMPRESA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO, NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE
. EL DIFERIMIENTO; UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO

DE LOS SERVICIOS.

PTIMA.. PRORROGAS. “LA EMPRESA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN
AZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA'Y DENTRO DEL PERIODO
DEEJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL "DIRECTOR GENERAL” A TRAVES DEL
FORMATO, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL DIRECTOR GENERAL”
PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL
_TITULAR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE
"JALISCO, EN GASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “LA EMPRESA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL
& CALENDARIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “EL

~ DIRECTOR GENERAL" DEL FIDEICOMISO,

OCTAVA.- FIANZAS:
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COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y 5EfALLZA
VIAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERC DE INFRAESTRUCTURA BASKCA PARA EL PROYECTO DE 3 RUYAS M1 EGRADA
CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLERUS, RUTAS 400 500.

A} FIANZA DE ANTICIPO: “LA EMPRESA", DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA CERTIFICADO DE DEPOSITO, FIANZA, CHEQUE NO

NEGOCIABLE O CRUZADO A FAVOR Y A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD. ANONIMA !NST!TUCION‘

DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBYA BANCOMER
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERQ BBVA BANCOMER, Y/O
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, FIDEUR F/29016-3, FIANZA POR EL TOTAL DEL MONTO
RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,
CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “LA EMPRESA”, HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO; EN CASO DE NO AMORTIZAR “LA EMPRESA”, EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “LA FIDUCIARIA” EL
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO; SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION It INCISO A), 95 FRACCION 1, It Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121
PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS|
COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B)-FIANZA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “LA EMPRESA", OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CERTIFICADO DE DEPOSITO, FIANZA
CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A FAVOR Y A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERC BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, Y/O FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCC, FIDEUR F/28016-3, POR EL VALOR DEL
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL LV.A, LA FIANZA SE TRAMITARA A

TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES;

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “LA EMPRESA", EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS EN CELEBRACION, ASI COMO LAS EROGACIONES QUE EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO (FIDEUR} F/29076-3 TUVIERA QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y HASTA POR EL
PERIODO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INS TITUC!ON DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL: DESARROLLO URBANO DE JALISCO SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTICULOS 1¢, 5° FRACCION Il INCISO A}, 95 FRACCION Ii, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “LA EMPRESA", NO OTORGUE LAS FIANZAS ENUNCIADAS, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO.

NOVENA.. PAGO POR DAROS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “LA EMPRESA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LOS DAROS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA SE CAUSEN AL FIDEICOMISO

PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL

CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL DIRECTOR GENERAL" DEL FIDEICOMISO
Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO ‘LA EMPRESA” CUBRIRA
EL O LOS DAROS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE
UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER AS, “LA EMPRESA” AUTORIZA EXPRESAMENTE AL FIDEICOMISO POR
CONDUCTO DEL “DIRECTOR GENERAL" PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE
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COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA  ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIACION
ViAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISEND DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS IMTEGIADAL:

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA EMPRESA” Y/O LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS
PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA
INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL FIDEICOMISO O LA FIDUCIARIA, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA EMPRESA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR
SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PUBLICA
ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO Al. CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE QONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES. :

DECIMA.- PAGO DE LOS SERVICIOS: L.OS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO SE PAGARAN EN BASE AL
PRESUPUESTO PRESENTADO POR “LA EMPRESA", AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA EMPRESA”

POR TODOS LOS SERVICIOS Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE GONTRATO A CARGO DE
“LA EMPRESA", PARA EN TODOS LOS CASOS, EL PAGO QUE CORRESPONDA SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 20
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU RESPECTIVA SOLICITUD, SIEMPRE QUE SE CUENTEN.CON
RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO; MISMA QUE CONSISTIRA EN LA PRESENTACION, EN LA OFICINA
DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DE LUNES A VIERNES EN
DIAS HABILES, DE 9:00 A 15:00 HORAS, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE BBVA BANCOMER, S.A. POR
CUENTA DEL FISO FIDEUR F29016-3 CON DOMICILIO EN AV. VALLARTA No. 1440 COLONIA AMERICANA C.P. 44100

GUADALAJARA, JALISCO RFC: BCF 971218 5N6.

2.- COPIAS DEL OFICIO DONDE CONSTE LA ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE
A ENTERA SATISFACCION DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

“LA EMPRESA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A LOS TRABAJOS PARCIALES
TERMINADOS; DICHOS TRABAJOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON
ANTELACION, ABONANDO A LA CUENTA BANCARIA QUE INDIQUE “LA EMPRESA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA.

“LA EMPRESA” SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE IMPUESTOS A SU CARGO QUE SE GENEREN POR 1A

CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO DE ACREDITAR EL PAGO DEL MISMO CON LA’

DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A “LA FIDUCIARIA® YiO A “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTOS LE
SEAN SOLICITADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES.

LOS PAGOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR CON CARGO A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FUTUROS, ESTARAN

SUJETOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE

ECIMA PRIMERA.-LUGAR Y CONDJCIONES DE ENTREGA DE 1.OS SERVICIOS. LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
£ REFERENGIA DEBERAN ENTREGARSE AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANG DE JALISCO, MISMO
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE NUMERQ 1351 EDIFICIO “B” EN LA COLONIA
MIRAFLORES, C.P 44270, TELEFONOS 38-54-81-00 Y 38-54-81-02, EN DIAS HABILES, MISMO QUE CUENTA CON
HORARIO DE 9:.00 A 15:00 HORAS, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CON LA PERIODICIDAD SENALADA EN EL PROGRAMA RESPECTIVO, ASIMISMO,
“L A EMPRESA” DEBERA PRESENTAR UN INFORME FINAL Y LLEVARA A CABO UNA PRESENTACION EJECUTIVA DE
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CONYRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYEGTOS Y SEAIAL IZACIN
VIAL, 8A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERIC DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DI 3 RUTAS INIEGRANAL:
CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLERUS, RUTAS 400 Y 500,

LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN
LA PROPUESTA PRESENTADA POR ESTE, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DEGIMA SEGUNDA. PROPIEDAD DEL ESTUDIO CONTRATADO. UNA VEZ QUE EL FIDEICOMISO PARA EL'

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE “LA FIDUCIARIA" REALICE EL PAGO TOTAL
DEL ESTUDIO A “LA EMPRESA”; EL ESTUDIO OBJETO DElL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DEL
FIDEICOMISO PARA £L DESARROLLO URBANO DE JALISCO O DE QUIEN EL PROPIC FIDEICOMISO DETERMINE.

DECIMA TERCERA.~ VICIOS OCULTOS: CUANDO APARECIEREN ERRORES C VICIOS EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, EL DIRECTOR GENERAL DEL "FIDEUR' ORDENARA SU
CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA" SIN TENER POR ELLO DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA. S! “LA EMPRESA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10
DIAS HABILES, “EL FIDEUR® POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL PODRA, CON CARGO A “LA EMPRESA”
ENCOMENDAR ESTOS SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA

OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI'LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE ESTOS HAYAN SIDO RECIBIDOS Y
APROBADQOS, EXIME A “LA EMPRESA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS
QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y POR LO
TANTO, “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL, SE RESERVAN EL DERECHO

DE RECLAMAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA CUARTA.. CASOS DE RECHAZO Y CORRECCIONES: CUANDC LOS SERVICIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, ESTE ORDENARA POR CONDUCTO DE SU
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, SU CORRECCION O REPQSICION INMEDIATA, LO CUAL HARA “LA
EMPRESA” POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; “EL DIRECTOR GENERAL”
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS PENDIENTES EN TANTO NO
SE REALICEN DICHAS CORRECCIONES Y SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS; ASI TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO,
HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE,

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS: “LA EMPRESA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL

-ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

DECIMA SEXTA- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: “LA EMPRESA” EN SU CARACTER INTRINSECO DE
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVOS DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SIN QUE POR NINGUN MOTIVO SE CONSIDERE
PATRON AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO

MEDINA GONZALEZ, O “LA FIDUCIARIA", NI A “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCI(SN DE BANCA,

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER”,

DECIMA SEPTIMA.- SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. “LA EMPRESA” SE OBLIGA A

ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO' FIDEUR-AD-085-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS PROYECTCS ¥ SERALIZAC lun
VIAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS 1M1 EGRADAS

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y £1 CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

RELACIONADOS CON LA MISMA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y

MEDIDAS. PREVENTIVAS Y DE ORIENTAGION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD
POR EL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.. DIRECTOR DE PROYECTOS: POR SU PARTE “LA EMPRESA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, QUE DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y QUE DEBERA SER
ACEPTADO POR “EL DIRECTOR GENERAL", MISMO QUE PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO; EL
REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS A
- QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES QUE SE FORMULEN

EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA EMPRESA”,

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS: “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA”, CON QUINCE DIAS HABILES DE
ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL DIRECTOR GENERAL" INFORMARA A “LA EMPRESA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE. CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE
A “LA EMPRESA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE HAYA REALIZADO; Y SERA
RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DETERMINE SUSPENDER
LOS SERVICIOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “LA EMPRESA” EL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y ADEMAS DAROS Y PERJUICIOS EN EL PORCENTAJE QUE RESULTE EL

MISMO, QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA.. SUPERVISION: “EL DIRECTOR GENERAL" NOMBRA A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO AL

DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y A LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO MARCO DE
COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO if.2 DE
DECLARACIONES, PARA SUPERVISAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “LA EMPRESA” POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
REALIZACION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PRESENTADO.

VIGESIMA PRIMERA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL" POR CONDUCTO DE
SUS REPRESENTANTES, NOMBRADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO, SE EJECUTEN POR “LA EMPRESA” DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO
APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, EN LA INTELIGENCIA

DE QUE LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: “L.A EMPRESA” QUE NO CONCLUYA LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MiSMA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL, EL 5% {CINCO POR CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO,
SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “LA EMPRESA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERC FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIZACION
ViAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500,

TERMINADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA: =0.05x(IC-E)x({FTR-
FTA)I30

iC= INVERSION CONTRATADA -

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGESIMA CUARTA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: “LA EMPRESA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA

DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, A “EL DIRECTOR GENERAL” A MAS TARDAR 15 D[AS.

NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.  EN CASO CONTRARIO SERA
CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS
CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS

PARA PAGO.
PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS

MOTIVADAS POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL
DIRECTOR GENERAL”, NO SEA IMPUTABLE A “LA EMPRESA". INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS

PENAS SESALADAS ANTERIORMENTE “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL

CONTRATQ, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERC CON CARGO TOTAL A “LA EMPRESA’,

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: “LA EMPRESA”, NO PODRA DISPONER PARA Si O
PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, (FIDEUR),

MISMOS QUE SERAN DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DEL FIDEUR.

VIGESIMA SEXTA.- CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES: EN CASO DE DETECTARSE DEFECTOS O
INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS INFORMES PRELIMINARES Y EL INFORME FINAL DEL
ESTUDIO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA AL RECHAZO DE LOS MISMOS POR PARTE DE DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO OBLIGANDOSE “LA EMPRESA” A

RECIBIRLOS. ASI TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO, HASTA EN TANTO.

SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA SETIMA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A
EJECUTAR POR PARTE DE “LA EMPRESA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS.

- VIGESIMA OCTAVA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR, “LA EMPRESA”, ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD

TOTAL PARA EL CASO DE QUE INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR AL SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA.- RESCISION: “LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL DIRECTOR
GENERAL" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “LA EMPRESA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.
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CONTRATO DE SERVICICS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIZAGION
VIAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO OE DEMANDA Y DISERIO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

TRIGESIMA.- CAUSALES DE RESCISION: [ AS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL
DIRECTOR GENERAL" Y QUE SON IMPUTABLES A “LA EMPRESA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON

LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN, ASI COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRAS-

PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO:

1.« LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA

JURIDICA CONTRATISTA;
2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;
3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN

LALEY;
4.-LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS; )
5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE
NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y AS[ SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA,

6.-LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;
T.LA SUSPENS!ON DE LA INICIAGION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL

ENTE PUBLICO;
8.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O

CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATQ.
SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANGIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DE

LOS SERVICIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS
AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL. CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTE

DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y
NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

9.- S “LA EMPRESA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.
10.- St NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA
LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL DIRECTOR GENERAL",

11.- S1 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL", ,

12.- S SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A
ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES
DE CUALQUIER INDOLE. _
13.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, O LOS DERECHOS DERIVADGS

DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL DIRECTOR GENERAL”".
14.- S| “LA EMPRESA” NO DA A “EL DIRECTOR GENERAL” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y .

SUPERVISION DE LOS MATERIALES, Y TRABAJOS.

15.» S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE EL DIRECTOR GENERAL" NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

16.- CUANDO “LA EMPRESA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS.

17.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, POR UN PLAZO

UPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;
18.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE

* PUBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL MENOS, EN UN

VEINTICINGO POR CIENTO;
19.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA O SE NIEGA A REPARAR O

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “LA

SECRETARIA",
20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER

OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA EMPRESA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERC FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIZACKIN
VIAL, SA BE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL. PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:
CARRETERA A CHAPALA-EL SALTQ, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500,

TRIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION: Si “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION EN

LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA” PACTA CON “EL DIRECTOR GENERAL” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y

92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y

APORTE, EN 8U CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
.. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “LA EMPRESA” HUBIERE HECHO VALER.
(I}, LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO

SENALADO EN LA FRACCION |, DELA PRESENTE CLAUSULA.

IV.. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL" DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DERERA DAR AVISO EN LA MISMA-

NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, DiA, HORA Y
ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION MEDICION Y LIQUIDACEON DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE
LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V.- EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE
SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “LA
EMPRESA” EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA EL ESTADO

FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE LOS SERVICIOS.

VLA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA
“LA EMPRESA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL
ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA R§SCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO 1V, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL DIRECTOR GENERAL" TOMARA

INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL. CONTRATO EN RESCISION,

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL DIRECTOR GENERAL",
QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA", MEDIANTE EL
CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS

SE'RVICIOS L.A DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR,

LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS MISMCS, POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Si “EL DIRECTOR GENERAL" OPTA POR LA RESCISION, "LA EMPRESA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL DIRECTOR
GENERAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA: “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA”
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO

. POREL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” RECIBIRA LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIF[CACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE

CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUIDIOS, PROYECTOS Y SENALIZAGIO
VIAL, SA DE CV. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIC DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS MTGGRABAL

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS ¥ EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 Y 500.

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LAS PARTES DE LOS SERVICIOS REALIZADCS
SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”, EN ESTE CASO SE

LIQUIDARA A “LA EMPRESA" LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO EL DIRECTOR GENERAL Y “LA EMPRESA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO

ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA
QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
QUINTA, TRIGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
ESTEY LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA, '

E) “LA EMPRESA” AVISARA POR ESCRITO A “EL DIRECTOR GENERAL”, LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
SERVICIOS Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS. AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA ACTA
DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS YA SEA LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL DE LOS MISMOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EEECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS
DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS: I AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA - OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIRECTOR GENERAL”, A CARGO DE “LA EMPRESA", EL IMPORTE DE LAS

MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, §i NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “LA EMPRESA”.

TRIGESIMA QUINTA.- REGISTRO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SERA OBLIGACION DE “LA-

EMPRESA”, REGISTRAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE ORIGINAL Y COPIA DE LOS PROYECTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DATOS
DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA EL CASO,

TRIGESIMA SEXTA.- MOROSIDAD: CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO
ADICIONAL POR CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDIA DE LOS SERVICIOS SERA CON CARGO A “LA EMPRESA”, EL
IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL DIRECTOR GENERAL” DEBA HACER A “LA

EMPRESA".

TRIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES: “LA EMPRESA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE 1OS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL
ESTUVIERA ENTERADOC EL SUPERVISOR, COMO PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAQRDINARIOS, MODIFICACIONES A
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL Y APROBACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR® POR PARTE DE “LA EMPRESA” CUALQUIER AUTORIZACION
VERBAL O ESCRITA EN LA BITACORA NO SERA RECONOCIDA 81 NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR,

TRIGESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES" EN ESTE ACTO CONVIENEN EXPRESAMENTE Y ESTAN DE ACUERDO EN QUE
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A TRAVES DE ESTE CONTRATO NO CONTRAE
OBLIGACIONES PATRIMONIALES EN NOMBRE O POR CUENTA PROPIA O PERSONAL, NI SERA RESPONSABLE EN
FORMA ALGUNA DE RESPONDER CON BIENES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION. DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, NI DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS, SINO EXCLUSIVAMENTE ACTUANDO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-005-14 CON LA EMPRESA ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIZACION
VIAL, S.A DE C.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASIGA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS!

CARRETERA A CHAPALA-EL SALTO, AMERICAS Y EL CRECIMIENTO DEL TROLEBUS, RUTAS 400 ¥ 500.

EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO
DE JALISCO (FIDEUR) NUMERO F/28016-3 Y POR INSTRUCCIONES DE SU COMITE TECNICO Y EN TODO CASO
RESPONDERA CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MENCIONADO EN LA DECLARACION .3 DEL PRESENTE

CONTRATO.

TRIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: “LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O
CONTROVERSIA SOBRE LA APLIQACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA
CiUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES. LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO PCR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES
RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO, POR LO CUAL
LO FIRMAN DE COMUN ACUERDO POR TRIPLICADO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL ANO DOS MiL CATORCE.

POR “LA FIDUCIARIA” BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MOLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BEBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/28016:3
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO UR JALISCO

LIC. M. DE JESU MORALES

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

ES Y AVARN

DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ

POR LA EMPRESA”

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SE@ALIZACION VIAL, SADECYV
C. JOEL VAN ZUNIGA GOSALVEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATODE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEURAD-005-14 DE FECHA 21 DE
AGOSTO DEL 2014 CELEBRADO ENTRE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BRVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANGNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER DIRECCION FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO Fr20016-3 PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y LA EMORESA CONTRATISTA DENOMINADA ESTUDIOS, PROYECTOS ¥ SERALIZACION VIAL SA DE C.V MISMO QUE

CONSTA DE 13 HOJAS ESCRITAS POR SUANVERSO.
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