At UEL LUNITAT UG SERVIAIUS RELAGIONALOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERG -001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENEROS CONSULTORES
ENOMINADO "ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE

. e R.L. ¢a CV- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO D
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SENALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS”,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER
SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SUCARACTER DE
FIDUCIARIO, EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO DE GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO DENOMINADO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO IDENTIFICADO CON EL NUMERC F/29016-3
REPRESENTADO POR SU DELEGADOQ FIDUCIARIO “A” LIC. JOSE FRANCISCO FUENTES BERNAL Y EL DELGADO
FIDUCIARIO “B" L.C.P, GERMAN LOPEZ REYES A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA FIDUCIARIA” QUIENES COMPARECE POR
INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO SENALADO, CON LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL DIRECTOR GENERAL" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ILF, INGENIEROS
CONSULTORES, S, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ, CRISTOBAL GERARDO BONILLA GALICIA, EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, MISMO QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
84,576 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ALFONSO GONZALEZ ALONSO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 31, ACTUANDO COMO SUPLENTE EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA 19 CE LA QUE ES
TITULAR EL LIC. MIGUEL ALESSIO ROBLES, DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO CON EL INSTRUMENTO
PUBLICO NUMERO 121,522 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. GERARDO CORREA
ETCHEGARAY NOTARIO PUBLICO NUMERO 89 DE LA CIUDAD DE MEXICO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL
CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO “LA EMPRESA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I "LA FIDUCIARIA", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, QUE: VA .

11.- ES UNA INSTITUCION DE CREDITO LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, QUE
GOZA DE AUTORIZACION PARA ACTUAR COMO “NSTITUCION FIDUCIARIA” EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 CUARENTA Y SEIS FRACCION XV DECIMA QUINTA NUMERO ROMANO, DE

LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

12-  SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LLEVAR A CARO LA
FIRMA DE ESTE CONTRATO, YA QUE DICHOS PODERES Y FACULTADES NO LES HAN SIDO LIMITADOS N
REVOCADOS O MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, ESTANDO PLENAMENTE VIGENTES SUS PODERES Y
FAGULTADES, CONFORME SE PRECISA EN LAS ESCRITURAS PUBLICAS NUMERO 98,405 DE FECHA 28 DE MAYO
DEL 2010 Y NUMERO 99,092 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2010 AMBOS OTORGADOS ANTE A FE DEL
LICENCIADO CARLOS DE PABLO SERNA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL DISTRITO FEDERAL

INSCRITA EN EL FOLIO MERCANTIL 63,300.

L3.-  CON FECHA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL ANO 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE SE
CELEBRO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE
DOMINIO REGISTRADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO F/29016-3 QUE LE FUE ASIGNADO POR LA
FIDUCIARIA, BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO BBYA BANCOMER,

l4-  QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ANTES
DESCRITOS, SE ESTABLECIERON, COMO OBLIGACIONES AL FIDUCIARIO, ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES:

"QUE PARA LOGRAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO, "LA FIDUCIARIA” DEBERA PREVIAS INSTRUCCIONES QUE PO
ESCRITO LE GIRE EL, COMITE TECNICO:
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R da ey A UE SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO -001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENIEROS CONSULTORES
N DEL ESTUDIO DENOMINADO "ELABCRACION DE 1.AS ESPECIFICACIONES ¥ REQUERIMIENTOS TECNICOS DE

S.do RL. db C.V.. PARA Lk REALIZACIO
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SERALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS"
PROYECTOS QUE FACTIBILICEN EL. DESARROLLO DE Los

.- CONTRATAR LA REALIZACION DELOS ESTUDIOS ¥
CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS

PROYECTOS" QUE PROMUEVA EL FIDEICOMISO, DE

APLICABLES..,
fl.- CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS 0 PERSONAS FISICAS POR HONORARIOS PARA
TRABAJO ESPECIFICO Y TIEMPO DETERMINADO, SIEMPRE v CUANDO EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENGA
|

LOS RECURSOS SUFICIENTES, "

(.5.- COMPARECEN A A CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN ACATAMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
SUSCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2042,

L6 QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VALLARTA 1440 ML, CUATROCIENTOS CUARENTA,
SOTANO, COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 44100, GUADALAJARA, JALISCO,

il.- DECLARA “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
F/29016-3, POR CONDUCTO DE TITULAR EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD QUE;
1. A LA FECHA EL NOMBRAMIENTO CON QUE COMPARECE NO Ha SIDO REVOCADO O MODIFICADO EN FORMA

ALGUNA

IL.2.- EN LOS ACUERDOS 010/2013/25E Y 0121201 3/28E; DE LA CENTESIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE
TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA EL DIA 07 SIETE DE
AGOSTO DEL 2013 DOS MIL TRECE SE AUTORIZO LA CONTRATACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ‘ELABORACION
DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE
SENALIZACION Y CONTROL ENEL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS".

I1.3.- COMPARECE A FIN DE RATIFICAR LAS INSTRUCCIONES GIRADAS A LA FIDUCIARIA, A FIN DE QUE CELEBRF
EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CON “LA EMPRESA” CONFORME A LAS CONDICIONES
QUE EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INDICAN, 6 Mﬂ i

l4- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO DIRECTAMENTE CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS
ARTICULOS 180; DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y 43 FRACCION VI, DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN RAZON DE QUE FUE DECLARADO DESIERTO EL.
CONCURSO POR INVITACION, SEGUN SE DESPRENDE DEL ACTA DE SESION 0022013 DE FECHA 11 DE
DICIEMBRE DEL 2013, Y DEL ACTA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013,

CONSTITUIDO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 1465 — A
NIA OBRERA, EN GUADALAJARA, JALISCO,

IL5.- QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA
DE LA CALLE VICTORIANO AGUEROS ENLACOLO

M- “LA EMPRESA" DECLARA POR CONDUCTO DE Su APODERADO LEGAL QUE:

A CAPACIDAD JUR[DIQA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA ‘EJECUCION DE LOS
UBLICA ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
ZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS

1. CUENTA CON
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P
INSTRUMENTO Y QUE DISPONE DE LA ORGANI
SUFICIENTES PARA REALIZARLOS.

Hl.2- CONOCE TODOS 10 DETALLES ~ CONCERNIENTES A LOS SER
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA EL i

DE SUS OBLIGACIONES,

3. QUE SE ENCUENTRA' INSCRITO EN JEL PADRON DE CONTR
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA CON EL NUMERO 5458,

wa
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DURRALIUR LEL CONFRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO -001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENIEROS CONSULTORES
S, da RL. de CV- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO “ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE
SERVIGIQ PARA EL COMPONENTE DF SERALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS".

.4.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, OBJETO DE ESTE CONTRATO ‘
AFIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION,. ‘
1

|

|

A DESARROLLAR DIVIDIDO POR

I.5.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OS CONCEPTOS MATERIA DEL

PARTIDAS, AS COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE L
PRESENTE CONTRATO.
A CALLE SERPENTARIO NUMERO 4058 DE LA COLONIA ARBOLEDAS, EN EL

I1.6.- CUENTA CON DOMICILIO EN L \
MUNICIPIO DE  ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SEFALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA FIDUCIARIA", “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES":

UI}UCO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES" ACUERDAN, CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL DIRECTOR GENERAL"” POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO
INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE A “LA EMPRESA”, Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR
ONSISTENTES EN ELABORACION DEL ESTUDIO

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA C
DENOMINADO: “ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SERVICIO PARA
EL COMPONENTE DE SENALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION

DE SERVICIOS" CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO
PRESENTADO POR ‘LA EMPRESA” A “EL DIRECTOR GENERAL” MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE /V/I

CONTRATO COMO ANEXO 1,

SEGUNDA.- MONTQ DEL_CONTRATO: EL MONTO ESTABLECIDO
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $2'274,180.00 (DOS MILLONE

SEnUERA.  FLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO DETERMINADIO POR “LAS PARTES” PARA LA REALIZACION DE s
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN DEL DiA 22 Bt ENERD~-.cs.
DEL 2014 DOS HiL. CATORCE Y A CONCLUIRLOS EL 27 DE FEBRERO DEL 2014 DOS ML CATORCE CONSIGNAN

UN PERIODO DE EJECUCION DE 25 DIAS HABILES.

CUARTA.- NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE “EL FIDEUR": A EFECTO DE QUE LA REALIZA ION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN LOS
TERMINOS CONSIGNADOS EN EL MISMO, EL DIRECTOR GENERAL NOMBRA AL COORDINADOR DE VINCULACION
DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, QUIEN TENDRA FUNCIONES
DE SUPERVISION EN LOS  INTERESES DE EL FIDEICOMISO SUPERVISANDO LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ",

ESTE CONTRATO, AS{ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONE&"';AL ISMO QUE LLEGARA A




S. de RL. de . BORACION DE LAg ESPECIFICACIONES v REQUERIMIENTOS TECNICOS pE
DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS",

PARA LA REALIZACION DEL
SERVICIO PARA E1. COMPONENTE D SERALIZAC
DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE L0 DISPUESTO EN EL CUERPO DEL PRESENTE

ESTUDIO DENOMINADO “ELA
10N Y CONTROL, N EL MARCO

FORMULAR “.A EMPRESA”,
CONTRATO,

95 BIS, 118 120, 121 PRIMER PARRAFO, v DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DF 14 LEY FEDERAL pE
INSTITUCIONES pE FIANZAS, AS CoMO 4 LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES cop RESIDENCIA EN EST4

CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,

MIENTRAS 4.4 EMPRESA" NO OTORGUE A8 FIANZAS ENUNCIADAS, NO sE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. ; NV( ‘

SEPTIMA- PAGO DE LOS SERVICIOS: [ 03 TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PAGARAN EN B \
PRESUPUESTO PRESENTADO POR ‘LA EMPRESA” Al DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA E
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DONDE SE INCLUYE EL pAGo TOTAL QU

1.- ORIGINAL
CUENTA DEL Fisp FIDEUR
44100 GUADALAJARA, JALISCO RFC: BCF 97121 8 5Ns.

ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES DEL SERvicio
RA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO,

2- COPIAS DEL OFICIO  DONDE CONSTE 1A
CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL FIDEICOMISO pA
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BURRALIUK UL CONIRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERD -001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENIEROS CONSUL.TORES
“ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMENTOS TECNICOS DE

§. ds RL. de CV.- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SENALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS".

‘LA EMPRESA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A LOS TRABAJOS
PARCIALES TERMINADOS; DICHOS TRABAJOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS CON ANTELACION, ABONANDO A LA CUENTA BANCARIA QUE. INDIQUE “LA EMPRESA” El.
IMPORTE DE LAS MISMAS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA.

“LA EMPRESA” SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE IMPUESTOS A SU CARGO QUE SE GENEREN POR LA
O, AS| COMO DE ACREDITAR EL PAGO DEL MISMO CON LA

CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRAT
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A “LA FIDUCIARIA” Y/O A “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTOS LE
SEAN SOLICITADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES.

LOS PAGOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR CON CARGO A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FUTUROS,
ESTARAN SUJETOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,

OCTAVA.-LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE
REFERENCIA DEBERAN ENTREGARSE AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, MISMO
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NUMERO 145 A DE LA CALLE VICTORIANO AGUEROS EN LA COLONIA
OBRERA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, TELEFONOS 38-54-81-00 Y 38-54-81-02, EN DIAS HABILES, MISMO
QUE CUENTA CON HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE VINCULACION DE
PROYECTOS CON LA PERIODICIDAD SENALADA EN EL PROGRAMA RESPECTIVO, ASIMISMO, “LA EMPRESA”
DEBERA PRESENTAR UN INFORME FINAL Y LLEVARA A CABG UNA PRESENTACION EJECUTIVA DE LOS

CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN

RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
LA PROPUESTA PRESENTADA POR ESTE, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.. PROPIEDAD DEL ESTUDIO. UNA VEZ QUE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANC DEL
ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE “LA FIDUCIARIA” REALICE EL PAGO TOTAL DEL ESTUDIO A “LA
EMPRESA”; EL ESTUDIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DEL ESTADO DE JALISCO.ECIEREN ERRORES 0 VICIOS EN LOS SERVICIOS j M/‘/ :

Y TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE

DECIMA.- VICIOS OCULTOS; CUANDO APARECIEREN ERRORES 0 VICIOS EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
A LA FECHA DE SU RECEPCION, EL DIRECTOR GENERAL DEL *FIDEUR" ORDENARA

DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
SU CORRECCION O REPOSICION INVEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA” SIN TENER POR ELLO DERECHO A
NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10

RETRIBUCION ALGUNA. SI "LA EMPRESA”
POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL PODRA, CON CARGO A "LA EMPRESA”

DIAS HABILES, “EL FIDEUR"
ENCOMENDAR ESTOS SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA

FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE ESTOS HAYAN S!DO '
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR L

RECIBIDOS Y APROBADOS, EXIME A “LA EMPRESA”
VIGIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS Y POR LO TANTO, "BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, -

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION
DE_BANCA MULTIPLE .GRUPO - FINANCIERO - BBVA BANCOMER,  EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
MISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE.

FIDEICOMISO F/29018-3 FIDEICO
DIRECTOR GENERAL, SE RESERVAN EL DERECHO DE RECLAMAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INDEMNIZACION

CORRESPONDIENTE.
DECIMA PRIMERA.- CASOS DE RECHAZO Y CORRECCIONES: CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO- CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES
DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANG DE JALISCO, ESTE ORDENARA POR
CONDUCTO DE $U DIRECTOR DE GESTION DE PROYECTOS, SU CORRECCION O REPOSICION INVEDIATA, LO

QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA: “EL

CUAL HARA “LA EMPRESA” POR SU CUENTA SIN
DIRECTOR GENERAL" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS




BURRADOR DEL CONIRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA FUBLICA NUMERD -001/2014 CON LA EMPPRESA ILE, INGENEROS CONSULTORES
S. de RL. de CV- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADC "ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SENALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS",

PENDIENTES EN TANTO NO SE REALICEN DICHAS CORRECCIONES Y SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS; ASI TAMBIEN, SE APLICARAN [AS SANCIONES
ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO, HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION

DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATOS: “LA EMPRESA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA TERCERA.- RELACION OBRERO-PATRONAL: “LA EMPRESA” EN SU CARACTER INTRINSECO DE PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVOS DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SIN QUE POR NINGUN MOTIVO SE
CONSIDERE PATRON AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO,
DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, O “LA FIDUCIARIA®, NI A “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA

BANCOMER".

DECIMA CUARTA. SUSPENSION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS: “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA”, CON QUINCE
DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL DIRECTOR GENERAL”
INFORMARA A “LA EMPRESA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA
POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE. CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL
CONTRATO CUBRIENDOSELE A “LA EMPRESA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE HAYA
REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL”
DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE
CUBRIRA A “LA EMPRESA” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS EN EL

PORCENTAJE QUE RESULTE EL MISMO, QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION,

DECIMA QUINTA.. SUPERVISION: “EL DIRECTOR GENERAL” NOMBRA A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO
AL DIRECTOR DE GESTION DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO,
PARA- SUPERVISAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “LA EMPRESA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU REALIZACION, A FIN

DE QUE SE AJUSTE Al PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PRESENTADO. f

DECIMA SEXTA.- RESIDENTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS: POR SU PARTE “LA EMPRESA” SE OBLIGA A¥

NOMBRAR UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, QUE DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y QUE
DEBERA SER ACEPTADO POR “EL DIRECTOR GENERAL”, MISMO QUE PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER
MOMENTO:; EL REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR Y EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES

QUE SE FORMULEN EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA EMPRESA”.

DECIMA SEPTIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” POR CONDUCTO
DE SU DIRECTOR DE GESTION DE PROYECTOS VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE EJECUTEN POR “LA EMPRESA” DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO APROBADO
PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, EN LA INTELIGENCIA DE Q

LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

DECIMA OCTAVA.- DE LA PENA CONVENCIONAL. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE S| “LA EMPRESA" NO
ENTREGA LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TERMINOS, TIEMPOS Y
LUGAR CONVENIDOS, SE LE DESCONTARA DEL PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDA EL 3 % TRES POR
CIENTO, CUANDO EL ATRASO DE SU ENTREGA SE ENCUENTRE EN 1 UNO A 5 CINCO DIAS NATURALES, EL 6 %
SEIS POR CIENTO CUANDO EL ATRASO EN SU ENTREGA SE ENCUENTRE 6 SEIS A 10PIEZ DIAS NATURALES Y
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EL 10 % DIEZ POR CIENTO, C

DIAS NATURALES Y DE 31 TREINTA Y UN DI,
CONTRATO, TOMANDO COMO FECHA DE ENTREGA EL DA EN QUE SE RECIBA EL INFORME CORRESPONDIENTE
EN EL LUGAR ESTABLECIDO PARA ESE EFECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ACCIONES QUE
CORRESPONDAN. SE SANCIONARA A “LA EMPRESA" POR MOTIVO DE ATRASO CUANDO SE PRESENTE UNO DE

LOS SIGUIENTES CASOS:
1.- QUE “LA EMPRESA” NO ENTREGUE LOS INFORMES RESPECTIVOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN
ESTE CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE LE APLICARA LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTABLECE EN

|
|
|
ESTE INSTRUMENTO.
l

2.- EN CASO DE RECHAZO, Y UNA VEZ CORREGIDOS EL O L0S DEFECTOS DE CALIDAD DETECTADOS, “LA
EMPRESA” SUPERE A FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTE CONTRATO APLICANDOSE LA PENA

CONVENCIONAL,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
S POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUicio

DEMORAS MOTIVADA
DE “EL DIRECTOR GENERAL", NO SEA IMPUTABLE A “LA EMPRESA”. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA EXIGIR EL , ;”’(
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “LA ?

EMPRESA”,

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: “LA EMPRESA”, NO PODRA DISPONER PARA 80
PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DELOS MISMOS, SIN 1A AUTORIZACION PO
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, (FIDEUR

MISMOS QUE SERAN DF 1A EXCLUSIVA PROPIEDAD DEL FIDEUR.

VIGESIMA SEGUNDA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. “LA EMPRESA”, ASUMIRA LA
RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE INFRINJA. LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES,
ATO.

MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR AL SUMINISTRAR 1.OS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTR

VIGESIMA TERCERA.- RESCISION: “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA

RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SFA “EL CTOR
GENERAL” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y giN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “LA EMPRESA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO

QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEI. ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA CUARTA. CAUSALES DE RESCISION: LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE “El. DIRECTOR GENERAL' Y QUE SON IMPUTABLES A “LA EMPRESA” SIN NECESIDAD DE

DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI COMO LAS DISPUESTAS POR EL
ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO: )




OURIHLIUIR UEL LUNTRA N Uk SERVICIUS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO -001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGEMERCS CONSULTORES
8. da R.L. de CV.- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO *ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMENTOS TECNICOS DE
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SENALIZACION ¥ CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS”.

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA |
JURIDICA CONTRATISTA; |

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY;

4.-LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS; :

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO SENALADO, SALVO
QUE NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN

RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA: ‘
6..LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS; .

7.-LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE
DEL ENTE PUBLICO;

8.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O
CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DELOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DE
LOS SERVIGIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, AS| COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL
MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO. ‘

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO
ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SiN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION 5 /,l/{ v

Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.
9.- S| “LA EMPRESA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, \

10.- S NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, N
ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL DIRECTOR GENERAL". ‘

11.- SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”,

12.- 81 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y

LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

13.- Sl SUBCONTRATA O CEDE [A TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, O LOS DERECHOS
DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL DIRECTOR GENERAL".

14.- 8| “LA EMPRESA” NO DA A “EL DIRECTOR GENERAL" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TEN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANGIA

SUPERVISION DE LOS MATERIALES, Y TRABAJOS, ‘

15.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE EL DIRECTOR GENERAL"
NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

16.- CUANDO "LA EMPRESA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS.

.
3
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BUKRALUNR DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO -00%/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENIEROS CONSULTORES
TUDIO DENOMINADO *ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE

S. de RL, g CV.- PARA LA REALIZACION DEL ES
SERVICIO PARA EL COMPONENTE DE SERALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS”.

17.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER
OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA EMPRESA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION: S! “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA” PACTA CON “EL DIRECTOR GENERAL” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79
Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJOEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES,

l. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “LA EMPRESA” HUBIERE HECHO VALER,

HI.LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO

SENALADO EN LA FRACCION I, DELA PRESENTE CLAUSULA.

IV.- CUANDO "EL DIRECTOR GENERAL” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
|, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, DIA, HORA

NOTIFICACION SERALADA EN EL PUNTO
Y ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE

SE LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V.- EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR “LA EMPRESA" EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA

EL ESTADOFISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE LOS SERVICIOS.

Vi-LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS,
, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DELACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR

PARA “LA EMPRESA”
AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL

ACTA REFERIDA.
EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
V, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL DIRECTOR GENERAL’

CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO |
TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO E

RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL DIRECTOR
GENERAL", QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER OBLIGACIGN CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA”,
MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE

LOS SERVICIOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA
CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS M ;
POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION, "LA EMPRESA* ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DARIOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL DIRECTOR
GENERAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102D

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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VIGESIMA SEXTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA: “EL DIRECTOR GENERAL” Y LA EMPRESA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO 0
FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE 1A CONTINUACION DE Log TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,

VIGESIMA SEPTIMA, RECEPCION DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” RECIBIRA LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI (AS MISMOS HUBIEREN

A} CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LAS PARTES DE L0S SERVICIOS
REALIZADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “gi DIRECTOR GENERAL", EN

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO EL DIRECTOR GENERAL Y “LA EMPRESA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS
TRIGESIMA QUINTA, TRIGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR,

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SEESTARAA LD DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “LA EMPRESA” AVISARA POR ESCRITO A “EL DIRECTOR GENERAL”, LA FECHA DE TERMINACION DE 1.0s
SERVICIOS Y ESTA SE 0BLIGA A RECIBIRLOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS. AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA . }{/( .
ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS YA SEA LA ;-

VIGESIMA OCTAVA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS: §I ALRECIBIRSE LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE  EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA  OBLIGAGION 0O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIRECTOR GENERAL”, A CARGO DE LA EMPRESA", EL IMPORTE pE LAS

MISMAS SE DEDUCIRA DE (AS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN

SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “LA EMPRESA”,

VIGESIMA NOVENA.- MOROSIDAD: CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO pEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN £t PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO
GASTO ADICIONAL POR CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDIA DE .LOS SERVICIOS SERA CON CARGO A A
EMPRESA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL DIRECTOR GENERAL"

DEBA HACER A “LA EMPRESA".

TRIGESIMA.- MODIFICACIONES: “LA EMPRESA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE L.OS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DELO CUAL
ESTUVIERA  ENTERADO EL SUPERVISOR,  COMO PRORROGAS, - CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,
MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ Sl NO CUENTAN CON SOLICITYD .-
FORMAL Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR" POR PARTE DE “.A EMPRES
CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN LA BITACORA NO SERA RECONOCIDA 81 NO Cump

TRIGESIMA PRIMERA. “LAS PARTES" EN ESTE ACTO CONVIENEN EXPRESAMENTE Y ESTAN DE ACUERDO EN
QUE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, coMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD NONIMA INSTITUCION DE
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BURKALOR DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERG-001/2014 CON LA EMPRESA ILF, INGENIEROS CONSULTORES
S.do RL. de CV- PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADG “ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMENTOS TECMICOS DE
SERVICIO PARA EL GOMPONENTE DE SENALIZACION Y CONTROL EN EL MARCO DEL PROYEGTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS”,

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A TRAVES DE ESTE CONTRATO NO CONTRAE
OBLIGACIONES PATRIMONIALES EN NOMBRE O POR CUENTA PROPIA O PERSONAL, NI SERA RESPONSABLE EN
FORMA ALGUNA DE RESPONDER CON BIENES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION BANCARIA
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Nl DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS, SINO
EXCLUSIVAMENTE ACTUANDO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO FIDEUR) NUMERO F/29016-3 Y POR INSTRUCCIONES DE SU
COMITE TECNICO Y EN TODO CASO RESPONDERA CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MENGIONADO EN LA
DECLARACION 1.3 DEL PRESENTE CONTRATO.
TRIGESIMA SEGUNDA- JURISDICCION Y COMPETENCIA; “LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O
CONTROVERSIA SOBRE LA APLIQACiON, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE
A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNGIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER

E PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
OLO, MALA FE O ENRIQUECIMIENTO LEGITIMO, POR LO

MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, D
CUAL LO FIRMAN DE COMUN ACUERDO POR TRIPLICADO EL DIA 22 DE ENERO DEL ARQ DOS MIL CATORCE.

POR “LA FIDUCIARIA” BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
NCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVABA ;
FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMIS A EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

L.C.P. GERMAN LOPEZ REYES
D O FIDUCIARIO ‘B’
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