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CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE “EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DEL TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR),
PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL’, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TREN ELECTRICO
URBANO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL
ING. ROLANDO VALLE FAVELA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “SITEUR’ Y POR LA OTRA, LA
PERSONA JURIDICA DENOMINADA “ELEVADORES SICEM’ S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING.
GERARDO LUNA CASILLAS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “SICEM”, IDENTIFICADAS DE FORMA
CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE DEL
PRESENTE DOCUMENTO Y SE OBLIGAN SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERGO.- El Area Metropolitana de Guadalajara (anteriormente ZMG) cuenta con
una poblacién que aument6 de 2.9 a 4.3 millones de habitantes de 1990 a 2008 y
una proyeccion esperada de 5.5 Millones para el 2025 (crece al 1.3% anual). En
Jalisco existen 290,656 personas con limitacion en la actividad, segin datos del
\ | Censo de Poblacién y Vivienda 2010, de los cuales 167,663 tienen dificultad para
|\ | caminar o moverse (47.06%), 68,348 tienen dificultad para ver (19.18%), escuchar
‘ 4| 29,960 que representa el 8.41%, para hablar o comunicarse 24,196 (6.79%),
\ “\ atender el cuidado personal 15,654 (4.39%), poner atencién o aprender 15,488
'i‘..‘.(4.35%), mental 34,955 (9.81%). Donde la mayor parte de personas con
“discapacidad (66.24%), las encontramos con personas con dificultad para caminar

o moverse y dificultad para ver (16.4%) sumando el 51.9%.

Conforme los datos del Censo de Poblacion y Vivienda (2010) del Instituto Nacionzt
+ de Estadistica e Informacién Geogréafica (INEGI), el Area Metropolitana dg,/
—\ Guadalajara (antes ZMG) esta habitada por 4,434,878 personas. Sefialandg’ que
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140,478 habitantes corresponden a personas con alguna discapacidad, siendo las
mas relevantes las personas con limitacion para caminar o moverse (35.5%) y las
que presentan limitaciones para ver (16.4%), sumando el 51.9%.

Dentro de la ZMG, en el municipio de Guadalajara se concentra el mayor nimero
de personas con algun tipo de discapacidad, siendo una poblaciéon de 56,159
habitantes con 68,849 discapacidades, que representa un 40% de su area
metropolitana.

SEGUNDO.- La Linea 1 se encuentra conformada por 20 estaciones de Norte a Sur
del Area Metropolitana de Guadalajara (antes ZMG), 11 estaciones de superficie y
9 subterraneas o de tlnel, las cuales cuentan casi en su totalidad con accesibilidad
en su infraestructura para las personas con discapacidad, la cual fue dotada a partir
del proyecto con recursos tripartitos para la ampliacién y modernizacion de las
estaciones de superficie y tdnel de la linea 1, complementandose en 2018 con
adaptaciones en equipamiento e infraestructura de accesibilidad para las 9
estaciones de tunel, en el marco del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Publico para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), con recursos del ramo
| 23

TERCERO.- En las proximidades del derrotero de la Linea habitan una poblacion
con discapacidad (motora, auditiva, del lenguaje y visual) de 7,278 personas. Esta
\ poblacién se encuentra distribuida por discapacidad motora que representan el
1 46.6% del total, seguido de las personas con discapacidad visual (18.8%), mental

]' (18.0%), auditiva (12.3%), del lenguaje (2.9%), con otras discapacidades (1%) y
il \ finalmente las que no estan especificadas (0.5%).
CUARTO.- En la Convencion y protocolo facultativo de la Organizacién de las
s Naciones Unidas (ONU) del 2008 sobre los derechos de las personas con
1 discapacidad se enunci6 que “a fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos ?A ]
as,

vida, los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para “asegurar el accgs
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las dem
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entorno fisico, el transporte, la informacién y las comunicaciones, (...) y a otros
servicios e instalaciones abiertos al publico o de uso publico, tanto en zonas urbanas
como rurales. Estas medidas que incluirdan la identificacion y eliminaciéon de
obstaculos y barreras de acceso, se aplicaran a a) los edificios, las vias publicas, el
transporte y otras instalaciones exteriores e interiores...” con el fin de “asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas
las personas con discapacidad”.

QUINTO.- Que mediante Acta de Fallo de fecha 30 (treinta) de agosto de 2019 (dos
mil diecinueve), el Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pablico del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, en adelante “Comité SITEUR”,
considerando los aspectos técnicos y econdémicos, procedid a dictaminar sobre la
procedencia para la adjudicaciéon a favor de la Persona Juridica “ELEVADORES
SICEM” S.A. de C.V., para llevar a cabo el proyecto consistente en el
“EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DEL
TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR), PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL".

De conformidad con los antecedentes planteados “LAS PARTES” realizan las
siguientes:

‘\ DECLARACIONES:
\

\ I.Declara “SITEUR”, a través de su representante que:

| L1.- Es un Organismo Pulblico Descentralizado del Gobierno del Estado de
\ Jalisco, con personalidad juridica y patrimonio propios, creado mediante Decreto
! Gubernamental Ntimero 13555, de fecha 28 (veintiocho) de diciembre de 1988 (mil
novecientos ochenta y ocho), publicado en el Periédico Oficial del Estado de Jalisco
el dia 14 (catorce) de enero de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), No. 38,
Secc. I, Tomo CCXCIX, cuyo objeto es la eficiente prestacién del servicio publico
de transporte urbano masivo de pasajeros.
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l.2.- Su Director General, el Ing. Rolando Valle Favela, cuenta con facultades
suficientes de representacion, conforme lo disponen la fraccién VI del articulo 3°
(tercero) y las fracciones Ill y IX del articulo 17° (décimo séptimo) del Decreto
indicado en la fraccién I.1 inmediata anterior; asi como, en virtud del nombramiento
que le fue conferido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, y
por asi haber protestado legalmente el desempefio del mismo.

I.3.- Cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato
conforme lo disponen las fracciones Il y Il del articulo 17° (décimo séptimo) del
Decreto de referencia, y sus correlativos en el Reglamento Interno del Organismo;
y conforme a la designacion realizada acorde al ordinal 7° (séptimo), fraccion |I,
ltimo parrafo del aludido Decreto.

l.4.-  En cumplimiento al Acta de Fallo y que se refiere a los acuerdos tomados por
el “Comité SITEUR”, en el marco de sus atribuciones, es su voluntad celebrar con
“SICEM” el presente contrato para el “EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE
LA LINEA 1 DEL SISTEMA DEL TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR), PARA
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL".

I.5.-  Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
con clave STE890114NES6, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, teniendo establecido su domicilio fiscal en Federalismo Sur Nimero 217,
Zona Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco.

1.6.- Para los efectos del presente contrato e independientemente del domicilio
\ | indicado en el punto que antecede, sefiala como domicilio convencional el ubicado
"‘\ en la Av. Juarez numero 685, cuartc piso, Zona Centro, en el Municipio de
Guadala]ara Jalisco, para los fines y efectos legales que se deriven dei presente

\\ instrumento juridico.

. Declara “SICEM”, por conducto de su representante legal que:
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el régimen de Capital Variable, segun consta en Escritura Publica Numero 42,394
de fecha 21 (veintiuno) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe
del C. Notario Publico Titular nimero 14, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
Licenciado Carlos Guillermo Hernadndez Gonzaélez, inscrita en el Registro PUblico de
la Propiedad y de Comercio de la misma ciudad bajo Folio Mercantil Electronico
namero N-2017034311, de fecha 06 (seis) de abril de 2017 (dos mil diecisiete),
documento que al presente se integra como Anexo 1, formando parte integrante y
todo del mismo.

I.2.- Cuenta con facultades suficientes para obligar a su representada en los
términos de este Contrato, en virtud del caracter de Administrador General Unico
con que comparece, como acredita con la Escritura Publica integrada al presente
instrumento como Anexo 1, mismas que manifiesta no le han sido modificadas,
limitadas o revocadas en forma alguna.

II.3.- Dentro de su objeto social se encuentra la fabricacién, modernizaciéon o
modificacion, decoracién, compra, venta, importacion, exportacion distribucion
comercializacion de elevadores y escaleras eléctricas, ambos de cualquier tipo, asi
como sus partes, componentes y refacciones, asi como, la posibilidad de celebrar
todo género de actos, contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza,
entre otros.

Il.4.- Se encuentra debidamente registrado en COMPRANET.

I1.5.- Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
bajo clave ESI170322GP4, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, asi como tener establecido su domicilio fiscal en la calle San Juan de los
Lagos, numero 02 dos, colonia Vallarta Poniente, Cddigo Postal 44110, en
Guadalajara, Jalisco; aunado al domicilio fiscal, sefiala el inmueble ubicado en la
~calle Amado Nervo 746, Departamento 05, Codigo Postal 44656, en Guadalajara,
Jalisco; como domicilio para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.6.- Cuenta con la capacidad técnica, profesional, financiera, de personal ¥, én
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cumplimiento del objeto materia del presente contrato brindando certeza y confianza
a “SITEUR” de que la integracién, implementacién y puesta en marcha del proyecto
para el “EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA
DEL TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR), PARA MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL".

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como, los Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones de “SITEUR”, y toda la legislacion de orden publico
tanto estatal como federal que debe respetar para cumplir el objeto del presente
contrato, asi también, las Bases para la Adjudicacion de la Licitacion Publica
Nacional Compranet LPNC-002/2019.

11.8.- Su representada no cuenta con impedimento legal alguno para la celebraciéon
del presente instrumento hasta su total cumplimiento, asi como para la plena
ejecucion de “El Proyecto” objeto del presente.

L. Declaran “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes
legales respectivamente, que:

lll.1.- Se reconocen mutua y reciprocamente la personalidad y el caracter con que
comparecen a la celebracion del presente Contrato.

| lll.2.- Con el objeto de dar cumplimiento tanto a los acuerdos tomados en la Sesién
| del “Comité SITEUR", asi como, a las metas del programa para “El Proyecto”,
\!L ocurren a celebrar el presente contrato.

\‘1

.BI"'&- Que estando de acuerdo “LAS PARTES” con los antecedentes y

declaraciones sefialadas, tienen interés y es su libre voluntad celebrar y al efecto
suscriben el presente Contrato sujetandose a lo establecido en las siguientes:
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CLAUSULAS:

CAPITULO I.- OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO.

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.

“SITEUR” adjudica a “SICEM” el proyecto consistente en el “EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DEL TREN ELECTRICO
URBANO (SITEUR), PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL”, y éste ultimo se obliga a equipar y adaptar 17
(diecisiete) de las 20 (veinte) estaciones que componen la Linea 1 (uno) del Sistema
de Tren Ligero, atendiendo la calidad y especificaciones detalladas en las Bases de
la Licitacion LPNC-002-2019, de manera especial acatando lo previsto en los puntos
3.“Descripciéon del Proyecto” y 5."Alcances” de las mismas, asi como en su
Propuesta Técnica, identificada como anexo 05 (cinco) de las Bases de referencia,
y que para efectos del presente se referira como Anexo 2 (Propuesta Técnica), en
adelante “El Proyecto”.

“SICEM” suministrara en instalara como parte de “El Proyecto”, los componentes
que, de manera enunciativa, se describen en el siguiente cuadro se distribuiran en
las estaciones especificadas en las Bases de la Licitacion LPNC-002-2019, y
cumpliran con los estandares de calidad, resistencia y garantias minimos previstos
en las mismas, y a los que para efectos del presente instrumento se les referira
como los “Bienes y Servicios”:

Cantidad Unidad Cancepto Ubicacion
1054 ml Guias podotactiles 7 Estaciones de
| Interiores = tunel L1

20 pza Totem de acero ~ 10 Estaciones

de superficie
L1

20 pza - Placa Braille 10 Estaciones
de superficie
11 /
28 pza Mapas Hapticos 7 estaciones /
de tunel L1 / o
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SEGUNDA.- DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

‘LAS PARTES" acuerdan que el monto total que pagara “SITEUR”, en moneda
nacional, por la ejecucion del alcance de los trabajos para la consecucion de “El
Proyecto”, es la cantidad de $3'542,608.97 (tres millones quinientos cuarenta y
dos mil seiscientos ocho pesos 97/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado (IVA)
incluido, en adelante referida como “La Contraprestacion”, valor que consideran
justo y adecuado para “LAS PARTES”, el cual constituye un precio fijo y vigentes
hasta la entrega total, se encuentra integrado de la forma siguiente:

PRECIO: $3'053,973.25 (tres millones cincuenta y tres mil novecientos setenta y
tres pesos 25/100 M.N.).

ILV.A. (16%): $488,635.72 M.N. (cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta
y cinco pesos 72/100 M.N.).

TOTAL: $3'542,608.97 (tres millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho
pesos 97/100 M.N.).

‘ :" TERCERA.- FORMA DE PAGO.
i\\ | “SITEUR’” se obliga a pagar “La Contraprestacion” acordada en la Clausula Segunda
7\ \ | del presente instrumento juridico a “SICEM”, conforme a los plazos y condiciones
1
|

\ que se indican a continuacion:

\'\7.-  Anticipo. Atendiendo lo previsto en las Bases de Licitacién LPNC-002-2019,
‘de manera particular el punto 18 de las mismas, “SITEUR” se obliga a pagar a
“SICEM" por concepto de anticipo el 40% (cuarenta por ciento) de “La
Contraprestacion”, es decir, la cantidad de $1°417,043.59 (Un millén
cuatrocientos diecisiete mil cuarenta y tres pesos 59/100 M.N.), Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) incluido, mismo que debera ser usado por “SICEM” para
iniciar con la compra y traslado de los componentes, asi como, con la ejecucion-de
los trabajos que se requieran para ajustar la infraestructura para “El Proyecto/, con
el objeto de permitir la correcta instalacion. Este importe sera deducido en su
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totalidad con su debida amortizacion en cada pago que se realice conforme la
presente clausula

Dicha cantidad se cubrira a la firma del presente contrato, entregandose para tales
efectos por parte de “SICEM” y a favor de “SITEUR” el Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) y/o factura electronica correspondiente, misma que debera
contener los requisitos sefialados en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha
de su expedicion, para lo cual acompanara la Fianza de Anticipo la cual debera
cubrir |a totalidad del monto del anticipo, en los términos del articulo 48, fraccién |,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Por lo
anterior, “LAS PARTES” acuerdan que el recibo de la transferencia, hara las veces
de recibo respecto de la transferencia del anticipo indicado en el parrafo inmediato
anterior.

“LAS PARTES” acuerdan que, con el objeto de que “SITEUR” compruebe la correcta
aplicacion del anticipo, y cuantas veces “SITEUR” lo considere conveniente, podra
practicar revisiones en los términos indicados en la Clausula Novena
“FACULTADES DE REVISION DE SITEUR” del presente, bajo su exclusivo costo;
para tal efecto “SICEM” debera proporcionar a “SITEUR” |las facilidades necesarias
para verificar los avances de “El Proyecto”, y la correcta aplicacién del anticipo.

1.a.- Amortizaciones del anticipo. La amortizacion del importe pactado
como anticipo, se efectuara de manera proporcional a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar, si fuera el caso, en la estimacion final el faltante de amortizar o
en la ultima de cada ejercicio, de ser el caso.

En el caso de suspension, rescision y terminacion anticipada del contrato,
“SICEM” debera reintegrar a “SITEUR” el saldo por amortizar, en efectivo,
en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la
fecha en que le sea comunicado el supuesto correspondiente; en caso
contrario, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la
establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion para el caso de
prorroga de pago para créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se

computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “SITEUR”. )
/

/

/
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2.- Pagos Parciales. “LAS PARTES" acuerdan que podran pagarse entregables
parciales conforme a los avances ejecutados con el soporte de la documentacion
comprobatoria, previa revision y visto bueno de la Gerencia de Infraestructura de
“SITEUR”, en adelante referida como “Area Requirente”, y de conformidad con el
cronograma de ejecucion de los trabajos entregados por “SICEM”.

3.- Pago Final. El pago del finiquito objeto de “El Proyecto” se realizara dentro
de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la recepcion satisfactoria, puesta a punto,
debidamente autorizado y validado la totalidad de “El Proyecto” adjudicado, asi
como del “Acta Entrega-Recepcion” satisfactoria correspondiente que emita el “Area
Requirente”, remitirda el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura
electronica correspondiente misma que debera contener los requisitos sefialados
en las disposiciones fiscales vigentes en la fecha de pago aplicable. Una vez
realizada la transferencia correspondiente, “SITEUR” deberé dar aviso por escrito a
“SICEM”, a efecto de que éste verifique el pago realizado en la fecha y en las
condiciones acordadas en la presente Clausula.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “SICEM”, éste deberd reintegrar
las cantidades recibidas por este concepto en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias
habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el supuesto
correspondiente, mas los intereses correspondientes; en caso contrario, debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion para el caso de prérroga de pago para créditos fiscales.

CAPITULO [l.- DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO.-

CUARTA.- ENTREGA DEL BIEN.

‘LAS PARTES” acuerdan que la entrega e instalacion de “El Proyecto” que se
adquiere por virtud del presente Contrato se realizara de acuerdo con el “Programa
de Instalacion” y de conformidad con las condiciones indicadas en la “Propuesta

Técnica”, en el entendido que “El Proyecto” iniciara con la firma del presente
J instrumento, precisamente el 06 (seis) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve)

y concluira a mas tardar el dia 31 (treinta y uno) de diciembre de 2019 (dos mil
diecinueve), en adelante referida como “Fecha de Terminacién”.

“LAS PARTES" convienen que, para la entrega-recepcién de “El Proyeéto”,
procederan a la entrega, revision y correspondiente recepcion mediarite/ el
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levantamiento y firma de un “Acta de Entrega-Recepcion”, en la que se sefialara con
claridad, incluyendo de manera enunciativa, la fecha de entrega, equipo, producto
o sistema objeto del mismo, las condiciones de entrega y, en su caso, la revisién y
acuerdo sobre su funcionamiento, estableciendo el cumplimiento de las condiciones
de cantidad, calidad de los equipos o sistemas.

Asimismo, y en el supuesto de que “SICEM” se vea impedida para llevar a cabo la
instalacion de “El Proyecto”, por las condiciones en las que se encuentre la
infraestructura de las estaciones o en general, por causas no imputables a “SICEM”,
desde este momento dicho organismo esta de acuerdo y autoriza a “SICEM” para
que realice la entrega de los “Bienes y Servicios” en su Base de Mantenimiento
ubicada en Andrés Bello, nimero 4450, colonia Tetlan, C.P. 44820, en Guadalajara,
Jalisco, y los mismos se resguarden en dicho lugar hasta en tanto “SITEUR” gire la
instruccion a “SICEM” de realizar la instalacion correspondiente. Previendo que el
derecho consignado en esta clausula en favor de “SITEUR”, precluira en la fecha
en que se cumplan 2 (dos) meses posteriores a la “Fecha de Terminacién”, por lo
que, una vez cumplido dicho plazo, “SICEM” no estara obligado a realizar la
instalacion de los “Bienes y Servicios” que por causas no imputables a “SICEM” no
se hayan instalado.

‘LAS PARTES” acuerdan que la propiedad y el riesgo de los “Bienes y Servicios” se
transferira a favor de “SITEUR” en el momento en que éste reciba los mismos,
conforme a los términos y condiciones del presente instrumento, en el supuesto que:

(i) haya sido instalado y recibido a total satisfaccion mediante el “Acta de
Entrega-Recepcion”; o,

(if)por causas no imputables a “SICEM” no se hayan instalado; y cumplan
con las especificaciones pactadas en el presente Contrato, habiendo
transcurrido el término previsto en el tercer parrafo de la presente
Clausula.

En el supuesto de que los “Bienes y Servicios” que, por causas no imputables
directamente a “SICEM”, no se hayan podido instalar, “LAS PARTES” suscribiran el
documento de entrega-recepcion sobre los mismos, en el que se hagan constar sus
condiciones.

“SITEUR" podra, en cualquier momento durante la vigencia de las Garantias
referidas en el presente Contrato, notificar por escrito a “SICEM” de cu quier
deficiencia, defectos, dafios, averias, rupturas, o circunstancias similare er/ los
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“Bienes y Servicios”, siempre y cuando no sean causas directamente imputables a
“SITEUR". Una vez transcurrido el plazo para realizar la notificacién antes indicada,
sin que “SITEUR" haya realizado notificacién alguna a “SICEM”, se entendera que
los “Bienes y Servicios” fueron recibidos de conformidad por “SITEUR”, liberando,
en consecuencia, a “SICEM” de cualquier responsabilidad en conexién con dichos
“Bienes y Servicios”.

QUINTA.- RETRASOS.

En caso de existir algun retraso en la entrega de los “Bienes y Servicios” conforme
al “Plan de Instalacion”, “SICEM” procedera a notificar de inmediato a “SITEUR” la
causa de demora y su duracién probable, a efecto de que “SITEUR” otorgue la
prérroga que corresponda. La notificacion de la causa de demora debera realizarse
al momento en que “SICEM” tenga conocimiento de la causa siendo que, en todo
caso, debera notificarlo a “SITEUR” con por lo menos 05 (cinco) dias habiles de
anticipacion a la “Fecha de Terminacion” correspondiente, a efecto de que el
“Comité SITEUR" determine en un plazo méaximo de 02 (dos) dias habiles, la
procedencia o improcedencia de la prérroga o, en su caso, la aplicacion de la pena
que corresponda en los términos de este Contrato.

“LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que “SICEM”, por causas que no le sean
imputables, no pueda dar inicio con el objeto del Contrato, en los términos indicados

en el presente Contrato y dentro del plazo previsto en el “Plan de Instalacién”,
deberd notificar por escrito a “SITEUR” las circunstancias y causas que lo

" justifiquen, y en consecuencia “LAS PARTES” deberén elaborar el acta conducente,
\ en la que se establezcan y reprogramen las fechas de inicio y terminacién de
\ | instalacién y puesta en marcha de los “Bienes y Servicios” que correspondan, lo

\ | anterior, sin penalizacién alguna para “SICEM”.

l | En caso de cualquier retraso causado por “SITEUR®, “SICEM”", sin incurrir en
| | responsabilidad de ningdn tipo y sin penalizacién alguna, estara facultada para
|\ llevar a cabo la suspension en la entrega y/o instalacion de los “Bienes y Servicios”,
“el soporte técnico y cualquier otro bien o servicios materia del presente contrato,
hasta en tanto se le cubran las cantidades que en ese momento se adeuden. Por
su parte, “SITEUR” debera extender y/o ampliar el plazo para la ejecucién de los
trabajos y servicios objeto del presente por un periodo cuando menos igual al
periodo de la suspension, y en consecuencia se deberd modificar la “Fecha de
Terminacion”.
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SEXTA.- EQUIPOS, SISTEMAS Y/O TRABAJOS ADICIONALES.

“LAS PARTES" acuerdan que se entendera como “Trabajo Extraordinario” cualquier
equipo, sistema, servicio y/o trabajo adicional no incluido dentro del alcance del
objeto del presente contrato y sus anexos.

“SICEM" no estara obligada a realizar “Trabajos Extraordinarios”, salvo que medie
solicitud previa por escrito por parte de “SITEUR”, en cuyo caso, “LAS PARTES”,
deberan celebrar el convenio respectivo en el cual se acuerde el alcance u objeto
del mismo, precio y tiempo de entrega correspondiente.

En caso de que se requiera a “SICEM” equipos, bienes, servicios y/o sistemas
adicionales por “SITEUR” en los términos de la presente Clausula, “SICEM”
sefialara con toda claridad las condiciones de costo y plazo para su entrega y/o
puesta en funcionamiento en su caso.

Asimismo, “‘LAS PARTES” acuerdan que “SICEM’ podréd en todo tiempo
subcontratar los servicios objeto del presente contrato, sin embargo, “SITEUR”
exigira la responsabilidad de estos servicios a “SICEM”, quien debera responder por
la calidad y oportunidad de los mismos, ademas, sera responsable por las acciones
u omisiones ocasionadas por los subcontratistas durante la ejecucion del presente
Contrato.

SEPTIMA.- DEVOLUCIONES Y RECLAMOS.

“LAS PARTES" acuerdan que, todas y cada una de las reclamaciones que “SITEUR”
tenga que presentar a “SICEM” respecto de la calidad de los “Bienes y Servicios”,
objeto del presente Contrato, ya sea por defectos y/o dafios en su funcionalidad y a
efecto de proceder con la reparacién o, en su caso, sustitucion segun corresponda,
debera sujetarse a lo siguiente:

a).- En caso de que dentro del “Periodo de Garantia”, “SITEUR”
encuentre componentes dafiados, deficientes o que no cumplen con los
terminos y condiciones del presente Contrato por causas directamente
imputables a “SICEM”, “SITEUR” contara con un plazo maximo de 03
(tres) dias habiles contados a partir de la deteccioén para notificar a
“SICEM” el equipo y/o la falla en el sistema de que se trate.

b).- Hecha la notificacion a que se refiere el inciso que ante eq,é,
5DVM/omgc Pgina/13/de 28
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“SICEM”, en un plazo de 02 (dos) dias habiles debera dar contestacion
al conflicto o reclamacion presentada, debiendo, en caso de ser una
situacion directamente imputable a “SICEM”, generar una solucién en el
menor plazo que las circunstancias lo permitan, de conformidad con la
naturaleza del desperfecto o falta de funcionamiento, debiendo
comunicar sobre dicho plazo a “SITEUR” para que éste manifieste su
conformidad.

“LAS PARTES"” acuerdan que cualquier falla por mal uso o falta de mantenimiento
de los “Bienes y Servicios” por parte de “SITEUR”, y que no sean acordes a los
manuales de operacion y mantenimiento que provea “SICEM’, no sera
responsabilidad de ésta.

OCTAVA.- RECEPCION FINAL DEL PROYECTO.

“SICEM" se obliga a notificar a “SITEUR” dentro de los 10 (diez) dias habiles previos
a la conclusion del “Plan de Instalacion” y/o la “Fecha de Terminacién”, sobre la
terminacion de “El Proyecto” por lo que “LAS PARTES”, en un plazo de 05 (cinco)
dias habiles contados a partir de la recepcién de la notificaciéon antes sefialada,
revisaran en conjunto que, y con base a un protocolo de pruebas que hayan
acordado previamente, los “Bienes y Servicios” se encuentren instalados vy
operando en los términos y condiciones previstos en el Anexo 2 “Propuesta
Técnica”.

Una vez verificadas por el “Area Requirente”, “SITEUR” procedera con la recepcién
de los mismos mediante la formalizacion del “Acta de Entrega-Recepcion” final
correspondiente, en la que intervendran los representantes de “LAS PARTES”, en
el entendido que “SITEUR” en ese momento debera realizar el “Pago Final” en favor
de “SICEM", conforme a lo pactado en el punto 03 (tres) de la Clausula Tercera del
presente Contrato.

\\ NOVENA.- FACULTADES DE REVISION DE SITEUR.
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‘SITEUR” podréa en todo momento realizar las inspecciones que considere
convenientes por conducto del “Area Requirente” a las instalaciones en las que
“SICEM” se encuentre desarrollando los trabajos encomendados por medio del
presente contrato, con el objeto de supervisar el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo estipuladas en el presente Contrato.

Por lo anterior, “SITEUR” designa como supervisor del presente contrato, al Titular
de la Gerencia de Infraestructura, quien, de manera enunciativa mas no limitativa,
controlara, verificard y revisara que el contrato se cumpla de conformidad con lo
pactado en el mismo; ademas, estara facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con el presente Contrato y, en su caso, convenios
modificatorios y/o adendas.

Asimismo, y para efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, “SICEM”
designa al Ing. Brayan Gerardo Papias Munguia, quien sera el encargado de
entregar cualquier comunicado a “SITEUR”, en conexién con el presente Contrato
Y, en su caso, convenios modificatorios y/o adendas.

DECIMA.- PENAS CONVENCIONALES.

“‘LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que “SICEM” incumpla con la terminacion

y entrega de “El Proyecto” en la “Fecha de Terminacion”, o en el supuesto de que

no suministre los “Bienes y Servicios” de acuerdo a la programacién de entregas,

y/o no entregue a entera satisfaccion de “SITEUR” “El Proyecto” objeto del presente

! contrato, se hara acreedor a la aplicacién de una pena convencional, que podra ser

\ | equivalente hasta el 10% (diez por ciento) calculado en funcion de la totalidad de

'\ | los trabajos, obras, servicios “Bienes y Servicios” pendientes de suministrar a la

fecha en que se incurrié en el atraso y/o incumplimiento, y cuyo importe sera
[\ determinado conforme a lo siguiente:

/

\ | dias de atraso i
\ % de la sancion |

b (naturales) |

ﬁ de 01 hasta 05 - T ___ 3% o H

N | de 06 hasta 10 | 6% |
de 11 hasta 15 10% ”

en cualquier rango de incumplimiento “SITEUR” podra rescindir el cwahtré"ié"—ilombwéaig{f |
sin responsabilidad para “SITEUR”. 4
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En cualquier rango de incumplimiento “SITEUR” podra rescindir el contrato y/o
pedido sin responsabilidad para “SITEUR”, en los términos establecidos en el
presente contrato, bastando la notificacién que por escrito realice “SITEUR” a
“SICEM”.

“LAS PARTES” acuerdan que el computo del retraso a que se refiere la presente
Clausula es en dias naturales y empezaran a contar a partir del dia siguiente en que
concluya la “Fecha de Terminacion” y, en su caso, la fecha de la programacién de
entregas; si el Ultimo dia natural de entrega fuese inhabil, la misma podra ser
realizada al siguiente dia habil sin responsabilidad para ninguna de “LAS PARTES".

“LAS PARTES” convienen y aceptan, someterse al siguiente procedimiento para
hacer la reclamacion del pago de la pena convencional:

1.-“SITEUR” notificara por escrito a “SICEM” el incumplimiento, narrando
los hechos u omisiones en que consiste el mismo y precisando el retraso,
pudiendo acompaiiar los elementos que soporten su dicho.

2.-A partir de la recepcion del escrito referido en el punto que precede,
en un plazo no mayor a 05 (cinco) dias habiles, “SICEM” realizara las
manifestaciones correspondientes respecto del incumplimiento o retraso.
En caso de manifestar alguna objecién debera justificar las causas de la
improcedencia del reclamo, debiendo acompaiiar los elementos que
sustenten tal negativa. Transcurrido el plazo concedido a “SICEM” sin
que haya realizado manifestaciones, se tendra por aceptado en todos sus
términos el incumplimiento imputado.

3.- "SITEUR" debera resolver en un término no mayor a 15 (quince) dias
habiles, contados a partir del vencimiento del término concedido a
. “SICEM” para realizar manifestaciones, para determinar la procedencia,
\ monto y término para cumplir con el pago correspondiente, mismo que

no podré ser mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de que
3 “SITEUR’ notifiqué la determinacion antes sefialada

En el supuesto de que “SICEM" no efectiie el pago de la pena convencional
determinada dentro del plazo concedido para tal efecto, “SICEM” pagara, ademas
del importe correspondiente a la pena, gastos financieros conforme a una tasa igual __
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién para el caso de prérroga
pago para créditos fiscales.
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CAPITULO lll.- DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE LAS PARTES

DECIMA PRIMERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE “SITEUR”.

De conformidad con lo establecido en el presente Contrato, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y con los efectos sefalados en las disposiciones
juridicas vigentes, “SITEUR” tendra los siguientes derechos y obligaciones:

a) Revisar y aprobar, en su caso, cualquiera de los proyectos, planes,
programas que conforme al presente documento “SICEM” debera elaborar para
la ejecucion del Contrato.

b) A cooperar y en su caso a gestionar cuantas licencias y autorizaciones de
cualquier organismo publico o privado, sean necesarias para la correcta puesta
en marcha de “El Proyecto”.

c) Evitar dentro de sus facultades y atribuciones, cualquier obstaculo a “SICEM”
en el desarrollo de las actividades y servicios derivados del presente Contrato,
garantizando a “SICEM" la posesién pacifica y continua de las estaciones en las
que se instalaran los “Bienes y Servicios” objeto del presente Contrato.

d) Comunicar de inmediato a “SICEM”, de cualquier anomalia que observe en
el funcionamiento de los “Bienes y Servicios”; en cuyo caso, se suspendera el

; uso de los mismos, sin reanudarlo, hasta en tanto concluya la revisién y
reparacion en su caso.

1\ | e) A no retener el pago que corresponda a favor de “SICEM”,.

f) A poner a disposicion de “SICEM” |a infraestructura estrictamente necesaria
\ para la instalacion y pruebas de los “Bienes y Servicios”.

g) Arealizar las inspecciones necesarias a las instalaciones en las que “SICEM”
se encuentre desarrollando los trabajos encomendados por medio del presente
contrato, con el objeto supervisar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE “sIC
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Para llevar a cabo el “Alcance de los Trabajos”, “SICEM” se obliga a:

a) Adquirir los “Bienes y Servicios” a destinar a “El Proyecto”, nuevos y de
primera calidad que deban instalarse para garantizar la mejor calidad.

b) Entregar los informes de avance de proyecto en los términos indicados en el
presente contrato. De ser requerido por “SITEUR” y por razones fundadas, a
elaborar y entregar informes especiales, sin costo adicional.

c) Celebrar todos los contratos, subcontratos, convenios, actos juridicos, asi
como cualquier tipo de instrumentos y operaciones que considere (tiles a sus
intereses y convenientes para dar cumplimiento al objeto del presente contrato.

d) A entregar a “SITEUR” los manuales de operacién y mantenimiento, con una
anticipacion no menor a 30 (treinta) dias naturales a la(s) fecha(s) acordada(s)
para el (los) curso(s) de capacitacion para el personal que designe “SITEUR”,
que son parte de los alcances del presente Contrato

e) Llevar a cabo, sin dilacién y a completa satisfaccion de “SITEUR’, la puesta
en marcha y capacitacién sobre la operaciéon y manejo de los “Bienes y
Servicios’.

f) Entregar las Garantias de Anticipo, Cumplimiento de contrato y contra
defectos de fabricacion en los términos del presente instrumento juridico.

refacciones por el periodo asentado en su “Propuesta Econdmica” Anexo 3,

'\ g) Garantizar, por si mismo o a través de sus proveedores, el suministro de
5 contados a partir de la recepcion de “El Proyecto”.

Metropolitana de Guadalajara, por un periodo no menor a los 6 (seis) meses
contados a partir de la recepcion de “El Proyecto”, como soporte al personal de
\ “SITEUR”, como servicio de postventa.

1
j |
| ¥ _ 1% .# — r
i \\ h) Mantener personal especializado en operacion y mantenimiento en el Area

CAPITULO IV.- DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- DE LA GARANTIA PARA EL ANTICIPO y CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.
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Para asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por “SICEM”
en el presente contrato, ésta debera contratar las siguientes:

a).- Fianza de Anticipo: Para garantizar la correcta aplicacion del Anticipo,
“SICEM” se obliga a entregar a “SITEUR” una fianza por el 100% (cien por ciento)
del importe del anticipo sefialado en el punto 01 (uno) de la Clausula Tercera, a
favor de “SITEUR” sujetandose la cancelacion de dicha fianza a lo estipulado en la
Clausula Décima Cuarta siguiente, debiendo contener el texto que a continuacion
se transcribe:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE ME
OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 36 y 37 DE LA LEY DE INSTITUCIONES, DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE §

(CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL (NOMBRE DEL ORGANISMO).

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL “PROVEEDOR”) CON DOMICILIO EN

COLONIA CIUDAD , LA DEBIDA INVERSION O
DEVOLUCION TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRA DE LA
BENEFICIARIA DE ESTA FIANZA, A CUENTA DEL % DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO No. DE FECHA ___ EMITIDA POR EL SISTEMA DE TREN ELECTRICO
URBANO PARA NUESTRO FIADO, RELATIVA A LA ADQUISICION DE (BIENES).

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y SOLO
PODRA SER CANCELADA CON LA PRESENTACION POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA
ORIGINAL DE LA MISMA.,

LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O
RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCION Y EN CASO DE QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA
AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279 AL 283 Y DEMAS RELATIVOS DE LA
LEY DE INSTITUCIONES, DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE
A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO
DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

b).- Fianza de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento del presente
contrato, previo a la firma o a mas tardar el dia de la entrega del mismo, “SICEM”
\ se obliga a entregar a favor de “SITEUR", una fianza constituida por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de este Contrato con el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) incluido. La fianza deberan ser expedida por una Institucién
Mexicana legalmente autorizada con domicilio para responder en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco y deberan incluir una leyenda en la que se somete
expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales del Primer Partido Judigié) del
Estado de Jalisco, la afianzadora y el fiador aceptan expresamente someferse al

“

19 de 28




[ SITEUR

Sisterna de Tran Electrico Urbano

GCONS/ADQ/033/2019

procedimiento de ejecucion establecido en los articulos 178, el 279 al 283 y demas
relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

(NOMBRE DE L4 AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE ME OTORGA
EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 36 y 37 DE LA LEY DE INSTITUCIONES, DE SEGUROS
Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE § (CANTIDAD
CON LETRA) A FAVOR DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.

PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL “PROVEEDOR’) CON DOMICILIO EN

COLONIA CIUDAD ,ELFIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO No. , DE

FECHA , CELEBRADO ENTRENUESTROFIADO Y EL SISTEMA DE TREN ELECTRICO
URBANO, CON UN IMPORTE TOTAL DE §$ ;

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
DE LOS “BIENES” PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS MISMOS, AS{ COMO LA
REPARACION DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE
SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRA SER CANCELADA CON LA
PRESENTACION POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O RECURSOS
HASTA SUTOTAL RESOLUCION.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO
ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 178 Y DEL 279 AL 283, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES, DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SUDOMICILIO PRESENTE
O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

1 DICHA POLIZA CONTENDRA LA RENUNCIA DE LA COMPANIA AF IANZADORA AL
BENEFICIO QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 179 DE LA LEY EN CITA,Y QUE ADEMAS ESTA
CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE EL PROCEDIMIENTO ALUDIDO CON EXCLUSION DE
CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR DESDE LA EMISION DE LA MISMA

1 HASTA UN MES POSTERIOR AL TERMINO DE LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE

l CONTRATO Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACION EXPRESA Y POR

ESCRITO DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.

\ \DECIMA CUARTA.- SUBSISTENCIA DE LAS FIANZAS.

La fianza de anticipo indicada en el inciso a) de la Clausula Décima Tercera sera
cancelada, una vez que se acredite la debida aplicacion del recurso conforme a lo
previsto en el punto 01 (uno) de la Clausula Tercera del presente Contrato.

La Fianza de cumplimiento estara en vigor desde la emisién de la misma ha a-:01
(un) afio posterior al término de la vigencia establecida en el presente ¢ tpa'to y
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sélo podré ser cancelada mediante autorizacién expresa y por escrito de la
Secretaria de la Hacienda Publica, siempre y cuando no existiere responsabilidad u
obligacion alguna pendiente de ser satisfecha por parte de “SICEM”, en cuyo caso
no se cancelara hasta que “SICEM” cumpla con todas sus obligaciones bajo este
Contrato y sus anexos.

DECIMA QUINTA.- DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO.

A la “Fecha de Terminacién”, es decir al 31 (treinta y uno) de diciembre del afio 2019
(dos mil diecinueve) “SICEM” otorgaréd a favor de “SITEUR” un certificado de
garantia sobre los “Bienes y Servicios” objeto del presente contrato, por una
vigencia de hasta 18 (dieciocho) meses sobre obra, componentes y materiales
suministrados, contra defectos de fabricacion o vicios ocultos, en adelante referido
como el “Periodo de Garantia”, a partir de la fecha de entrega-recepcion final,
formando parte integral del mismo. Dicho certificado de garantia tendra como objeto
cubrir la reposicién, reparacion o adecuacién que corresponda sin costo adicional
para “SITEUR”, por los defectos de fabricacion o funcionamiento que se produzcan
en los mismos, 0 se encuentren dafiados, pero bajo ninglin concepto ésta garantia
cubrira dafios ocasionados por “SITEUR”, sus dependientes, factores y/o terceros.

En caso de que, durante el “Periodo de Garantia”, se requieran realizar retrabajos
y/o el subsanar trabajos, obras y/o servicios que, por causas directamente
imputables a “SICEM", no hayan cumplido con los términos y condiciones del
presente Contrato, el “Periodo de Garantia” se extendera por un plazo adicional de
12 (doce) meses Unica y exclusivamente respecto de dichos trabajos, obras ylo
servicios que fueron objeto de reparaciones y/o modificaciones.

CAPITULO V.- DE LAS FORMAS DE TERMINAR EL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- DE LA RESCISION.

‘LAS PARTES" convienen que el presente Contrato podra ser rescindido
\ administrativamente de pleno derecho por “SITEUR” sin responsabilidad alguna,
bastando unicamente una notificacion por escrito firmada por su representante legal
a su contraparte, en los siguientes supuestos:
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1.- Cuando “SICEM” no cumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo
por virtud del presente Contrato o los “Bienes y Servicios” no sean nuevos y
con la calidad esperada.

2.- Cuando hubiese transcurrido el plazo de prérroga que, en su caso, se haya
otorgado a “SICEM", sin que se hubiese efectuado la Entrega-Recepcion final.

3.- En caso de entregar los “Bienes y Servicios” con especificaciones distintas
a las contratadas, “SITEUR” considerara estas variaciones como un acto
doloso y sera razon suficiente para la rescision del contrato y la aplicacién de
la garantia, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente
de los procesos legales que se originen.

DECIMA SEPTIMA.- NULIDAD

Dado que, en el otorgamiento de la presente adquisicién no existe error, dolo, lesion,
violencia, enriquecimiento ilegitimo u otra causa que lo invalide, ésta no puede
anularse administrativamente. En el supuesto de que la autoridad judicial dicte la
nulidad por causas imputables a “SITEUR”, “SICEM” tendra derecho al pago por
parte de “SITEUR” del total de los equipos instalados y de los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato.

CAPITULO VI.- DE LAS GENERALIDADES DEL CONTRATO.

E DECIMA OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y
",{ CONFIDENCIALIDAD.
{

\ “‘LAS PARTES" acuerdan que cualquier software o programa de computo necesario
para la operacion de los “Bienes y Servicios”, sera propiedad Unica y exclusiva de
| \| "SICEM", y por ende "SICEM" otorga una licencia irrevocable, en forma no exclusiva
{ | y por tiempo indeterminado a favor de “SITEUR’", debiendo éste Gltimo guardar
~absoluta confidencialidad, para que pueda usar legitimamente los programas
indispensables para la operacién de los “Bienes y Servicios”; razén por la cual
“SITEUR” acepta no modificar, adaptar o traducir los “Programas de Cémputo”, no
utilizar la ingenieria ni ingenieria reversa para, descifrar, desmontar o de cual
otra forma tratar de descubrir el cédigo fuente o codigo objeto de los “Progra
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autorizar la copia total o parcial del Programa de Cémputo en otra computadora o
maquina distinta en la que fue instalada.

“SICEM" garantiza a "SITEUR” que el software que utilice para el cumplimiento del
objeto del presente Contrato no viola o contraviene disposicion gubernamental, ley
o reglamento vigente, ni tampoco infringe derechos de propiedad industrial ylo
intelectual de terceros, por lo que en caso de que cualquier tercero inicie en contra
de “SITEUR” alguna denuncia, querella, demanda, requerimiento extrajudicial, juicio
o procedimiento judicial o administrativo relacionado de manera directa o indirecta
con derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros, debera de
comunicarlo a “SICEM”, por escrito, en un término no mayor a 24 (veinticuatro)
horas posteriores a la recepcién de la notificacion: “SICEM” se compromete a su
cargo y costa a librar en paz y a salvo a “SITEUR”, asumiendo “SICEM” bajo su
exclusiva costa la defensa legal de “SITEUR’, por lo que si se considera por
cualquier autoridad competente que el software utilizado por “SICEM’ infringe
derechos de terceros, “SICEM” debera sacar en paz y a salvo a “SITEUR” en el
entendido que todos aquellos gastos, indemnizaciones y sanciones que en forma
temporal o definitiva deban ser pagados a cualquier autoridad, despachos de
abogados, o cualquier tercero con motivo de la violacién a los derechos de
propiedad industrial y/o intelectual, quedaran a cargo de “SICEM" dejando a
“SITEUR?” libre de cualquier responsabilidad.

“LAS PARTES” convienen en mantener en forma confidencial toda aquella
informacién que sea dada a conocer en virtud del presente Contrato. “LAS PARTES”
se obligan a guardar estricta reserva de toda la informacion a la que tengan acceso
por virtud del presente Contrato. En consecuencia, cada una de “LAS PARTES” se

. compromete en preservar el caracter confidencial de los comunicados, las

| informaciones, los documentos entregados por la otra parte y en no divulgar parcial

o totalmente a terceros el contenido de los mismos sin autorizacion previa y expresa
de la otra parte, ademas cada una de “LAS PARTES” se compromete en tomar

de las informaciones confidenciales.

‘LAS PARTES"” reconocen la informacion confidencial proporcionada como un
secreto industrial de conformidad con el articulo 82 de Ia Ley de Propiedad Industrial
de México y que la violacién a dicha disposicion esté sustentada en el articulo 223
en las fracciones lll, IV, V de la ley adjetiva de la materia, independientemente-de
esta responsabilidad, también serd responsable del delito de Revelacigh de
Secretos contemplado en el articulo 143 del Caodigo Penal para el Estad ;ibre y
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Soberano de Jalisco, y sus correlativos en los Cédigos Penales de las demas
Entidades Federativas.

Por lo anterior, “SITEUR" se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los
negocios de “SICEM”, tales como informacién técnica, comercial y de procesos de
fabricacion, operativos y administrativos, ni proporcionara a terceras personas
verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, informacion alguna sobre los
sistemas o actividades de cualquier clase que ésta observe; en el entendido que, el
incumplimiento a esta obligacién se considerara causal de rescision. Si “SITEUR”
dejara de cumplir con las disposiciones de esta clausula, quedara ademas sujeto a
la responsabilidad civil por dafios y perjuicios que causare a “SICEM” y las
sanciones penales a que se hiciera acreedor, de acuerdo con la Ley de la Propiedad
Industrial y cualquier otra que resulte aplicable.

No obstante, “SITEUR” o “SICEM”, segun corresponda, no estara obligada a
guardar la confidencialidad de la informacién que sea entregada, si dicha
informacion:

a) Es entregada en cumplimiento de mandato de autoridad competente, no
obstante lo anterior y en caso de que cualquiera de “LAS PARTES” reciba un
citatorio, solicitud de documentos o notificacion de cualquier otro procedimiento
judicial o administrativo que requieran la divulgacion de Informacién
Confidencial propiedad de su contraparte, éste notificarad de inmediato dicha
situacion a la otra parte, a fin de que ésta tome las medidas que estime
pertinentes y tenga una oportunidad de responder a las consecuencias del
. procedimiento mencionado;

| b) Haya sido puesta a disposicidn de “LAS PARTES” por un tercero, sin que esa
divulgacién quebrante o viole una obligaciéon de confidencialidad de
conformidad con el presente;

\ c) Sea evidente u obvia para un técnico en |a materia;

\ | d) Previo a su divulgacion fuese conocida por cualquiera de “LAS PARTES”,
libre de cualquier obligacién de mantenerla como Confidencial, segin se
evidencie por documentacién que posea;

. €) Que sea o llegue a ser del dominio publico con antelacion o posterioridad a
' la celebracion del presente sin mediar incumplimiento al presente por alguna de
“LAS PARTES", o;

f) Conforme al marco normativo de Transparencia y Acceso a la Informaeion
Publica, deba proporcionarse en su calidad de Sujeto Obligado, supuesto que

A
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debera notificarse a la otra parte, y que se entregara en versiones publicas de
conformidad con la Ley de la Materia.

DECIMA NOVENA.- CESION DE DERECHOS.

Queda prohibido para “LAS PARTES” ceder, enajenar, arrendar, limitar, traspasar o
transmitir en cualquier forma los derechos y obligaciones contenidos en este
instrumento, salvo pacto por escrito debidamente firmado por “LAS PARTES".

“SITEUR” en este acto faculta a “SICEM” para ceder, enajenar, traspasar o
transmitir en cualquier forma, a cualquier institucion financiera y/o de cualquier
indole sus derechos de cobro sobre el presente contrato.

VIGESIMA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.

Por virtud de la celebracién del presente contrato, no se establece ninguna relacion
laboral, ni de dependencia econdmica ni subordinacién entre “LAS PARTES”, porlo
que cada una de ellas sera la Unica responsable de las relaciones de trabajo con el
personal a su cargo y servicio, asi como de las obligaciones patronales en material
laboral, seguridad social y vivienda y demas obligaciones que las leyes imponen a
los patrones respecto de sus empleados, en ningun caso seran considerados como
trabajadores o empleados de la otra parte, obligandose a sacar en paz a la parte
afectada en caso de cualquier conflicto al respecto de los trabajadores o empleados
de dicha parte.

Por lo anterior, cada una de “LAS PARTES” se obliga a mantener, y en su caso a
- Sacaren pazy a salvo a su contraparte de cualquier reclamacién o demanda judicial
| 0 extrajudicial que le formulen sus trabajadores y de cualquier otro requerimiento
\ que respecto a ellos realicen las autoridades laborales o de seguridad social, asi
\ - COmMO a pagar a su contraparte cualquier cantidad a la que esta Ultima sea
:\ . condenada a pagar asi como cualquier gasto o costa que hubiere erogado por
' dichas circunstancias.

] | VIGESIMA PRIMERA. ALCANCE DE LOS TiTULOS DE LAS CLAUSULAS.
Y

acordado por éstas y que los titulos de cada clausula Gnicamente furon
establecidos para facilitar la lectura del contrato, por lo que se debe de estar a lo

_ \ ‘“LAS PARTES” sefialan que lo establecido en el presente contrato expresa todo lo
\ expresamente acordado por “LAS PARTES” en el clausulado respectivo.
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La nulidad total o parcial de cualquier clausula o disposicién contenida en el
presente Contrato, siempre y cuando dicha nulidad no afecte los elementos
esenciales del mismo y pueda por ello permanecer en vigor, no afectara la validez
de cualquier otra disposicion en él contenida. “LAS PARTES” de buena fe, y afinde
mantener el presente instrumento como valido, de comun acordaran su modificacion
por clausulas similares y que respeten lo acordado entre éstas.

VIGESIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO Y CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

“LAS PARTES” no seran responsables por los dafios Yy perjuicios, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza, surgidas con motivo de retrasos o
incumplimientos de las obligaciones conforme a este contrato, atribuibles al caso
fortuito o causa de fuerza mayor, las cuales incluirdn de manera enunciativa y no
limitativa; fenémenos de la naturaleza o actos de enemigos publicos, inundaciones,
incendios, hostilidades o guerra (declarada o no declarada), bloqueo, disturbios
laborales o huelgas, insurrecciones o sediciones civiles, terremotos, tormentas o
inclemencias meteoroldgicas; accidentes, descomposturas o averias a los medios
de transporte de los equipos, asi como, la emision de leyes reglamentos o decretos
y cualesquiera 6rdenes o actos, ya sean de aplicacion general o particular del
Gobierno Federal, Local o Municipal, que afecten el cumplimiento del presente
contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que la Parte afectada debera notificar la actualizacion del

supuesto a su contraparte, detallando en forma circunstanciada los hechos

acontecidos, dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en que se

encuentre imposibilitada para cumplir con las obligaciones a su cargo, y en la

| inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudara el cumplimiento

| de las obligaciones que respectivamente les deriven del presente. “LAS PARTES”

| acuerdan que en el supuesto de acontecimiento de un caso fortuito o de fuerza

\ | mayor, la Fecha de Terminacion del Proyecto, se debera de modificar, en al menos
} \\ - el mismo tiempo que haya perdurado el caso fortuito o de fuerza mayor.

Ambas partes reconocen como parte integral del presente contrato para todos los
efectos a que haya lugar, todos y cada uno de los Anexos que al presente se
integran, por lo que, “LAS PARTES” estaran sujetas a todas y cada una de las
condiciones y acuerdos tomados en los mismos.
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VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO..

Ninguna modificacion, cambio, ampliacion, reduccién o sustitucion parcial o total a
los términos y condiciones pactados en este Contrato y sus Anexos o renuncia de
cualquiera de las clausulas tendra efectos, exclusivamente cuando se otorguen
mediante convenio previo y por escrito firmado por “LAS PARTES".

VIGESIMA QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera hasta por el tiempo en que se haga entrega
de la totalidad del objeto pactado, habiéndose realizado la entrega y recepcion de
los bienes y “SITEUR” hubiere hecho manifiesta su conformidad, seglin se
establece en la Clausula Octava, relativa a la recepcion satisfactoria.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIOS, AVISOS Y NOTIFICACIONES.

‘LAS PARTES” sefialan como su domicilio convencional para todos los efectos
legales a que haya lugar, los que se indican a continuacién:

SITEUR Av. Federalismo Sur, N° 217
Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco.

SICEM Calle San Juan de los Lagos, N° 2
Col. Vallarta Poniente, C.P. 44110
Guadalajara, Jalisco.

\ . Cualquier aviso que se requiera o se necesite remitir conforme al presente Contrato
\ | debera de ser enviado a la parte que deba ser notificada en el domicilio sefialado
\ | porcada unade “LAS PARTES”, por servicios de mensajeria privada con acuse de
\ | recibo o notificacién fehaciente, en la inteligencia de que el aviso se tendra como
\| recibido en la fecha en que la parte que deba ser notificada lo reciba en el domicilio

k que ha dejado indicado.

~ Cualquier cambio de domicilio o vecindad de “LAS PARTES” que intervienen en el
presente Contrato, debera ser comunicado inmediatamente a la otra parte en forma
fehaciente, en caso de no hacerlo, los avisos que ésta dirija al Ultimo domieilio
indicado, surtiran plenamente sus efectos.
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION E INTERPRETACION.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con
residencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “SICEM”
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

Ambas partes manifiestan que en la firma del presente contrato no existe error,
lesion, dolo, mala fe o enriquecimiento ilegitimo, por lo que lo firman en cuatro
ejemplares, en compaiiia de los testigos quienes cuentan con capacidad legal para
tal efecto, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 06 (seis) de septiembre de 2019
(dos mil diecinueve).

“SITEUR” “SICEM”

Asame Jans | Z A

Ing. Rolando Valle Favela. Ing. Gérardo Luna Casillas
Director General. - Administrador General Unico.
Sistema de Tren Eléctrico Urbahno “‘ELEVADORES SICEM” S.A. de C.V.

Testigos:

2

A
&

LieA ;?4] ViIIaDn)Jeﬁ Munguia. Ing. Efieterio Salvador Lépez Cruz.

Engargado de la Direccién Juridica. Gerente de Infraestructura.

Estas firmas forman parte integral del contrato celebrado el dia 06 (seis) de septiembre de 2019 (dos mil
diecisiete), para la Adquisicién de “EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA
DEL TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR), PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL”, que celebran por una parte el Organismo Piblico Descentralizado denominado
Sistema de Tren Eléctrico Urbano “SITEUR” y por la otra, la empresa “ELEVADORES SICEM,” S.A. de
C.V. mismo que consta de 28 veintiocho hojas ttiles en una sola de sus caras incluyendo ésta, més las hojas
correspondientes a los Anexos.
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ANEXO 05 (CINCO)
PROPUESTA TECNICA

Comité Federal de Aqlqu‘isiciones, Arrendamientos v Servicios del Sector Publico
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR)
PRESENTE

NUmerc de procedimiento

Licitacion Publica Nacional LPNC-002-2019

Descripcion de procedimiento

Equipamiento complementaric de la Linea 1 del Sistema del
Tren Electrico Urbano (SITEUR), para mejorar la accesibilidad
a personas con discapacidad visual.

Yo Gerardo Luna Casillas en mi calidad de Representante Legal de ELEVADORES SICEM, SA. DECV,, tal y
como acredito con los datos asentados en el ANEXO 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad, gue
cumplo con la totalidad de los “BIENES Y SERVICIOS" requeridos, v que en caso de resultar adjudicado
cumpliré con mi ofrecimiento conforme al siguiente alcance.

u

N TUULT LY

Las 17 (diecisiete) estaciones de tinel o subterraneas y de superficie de la Linea 1 (uno) del
Sistema de Tren Eéctrico Urbano (SITEUR) a intervenir, se complementardn con elementos gue
garantizaran la accesibilidad universal a los pasajeres con discapacidad visual. Los elementos se
agrupan de acuerdo con el servicio gue brindan como se muestra a continudcion:

Apoyos para personas con discapacidad visual.

s 28 (veintiocho) mapas haptices fabricados en acrilico fijada a base de acero, con
informacion actualizada en codige braille para ubicacién actual del usuario, recorridos
de lo linea o derrotero dentro de la estacion, transferencias o transbordos con otras
lineas, ingreso y desplazamiento en las estaciones y dar a conocer la existencia de los
otros elementos de accesibilidad come la ruta conformada de guia podotdctil y servicio
de elevador o servoescalera segun sea la estacion donde se encuentre.

= 1054 (mil, cincuenta y cuatro) mi de guias podotdctiles complementarias a las existentes,
ubicadas en descansos de escaleras de ingreso y posarelas.

Apoyos para personas con discapacidad visual.

= 20 (veinte) tétems con informacion actualizada con pictogramas pard ser leido &
interpretado por personas con cualguier tipo de discapacidad y de cualguier edad, este
compuesto de una cara con la informacion fundamental del sistema y el entorno de las
estaciones, fabricados en acero al carbon en pintura automitiva e iluminacion.

= 20 (veinte) placas braile montadas a los totems informativos en acero inoxidable, con
informaciéon de la estacion actual en la gue se encuentra el usuario, el sentido de
direccion segun el acceso, siguientes estaciones del derrotero de la Linea, horario y
datos generales del Sistema.

Todos los eguipos suministrados deberan contar por lo menos con afio y medio de garantia por
parte del proveedor, en donde los equipos que presenten fallas propias de los equigos o en &l
proceso de operacion, el proveedor, deberd de remplazar el equipo en cuestion en lo gqug’s

repara el equipo.
La garantia serd por escrito y tendrd inicio en el acto de la entrega recepcion de 10s difgrentes

equipos, motivo de la presente licitacion y a entera satisfaccion de operacion vy funcio nto
del sistema.

e e T Te S1170322GP4
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SICEM

Me comprometo a entregar los “BIENES Y SERVICIOS® objeto de esta Licitacion en un plazo de
(ciento veintiin) dias naturales, con fecha de entrega al 31 de diciembre 2019, en el Almay
General ubicado en la Base de Mantenimiento Tetlan: Andrés Bello No. 4450 CP.
Guadalajara, Jalisco. México, entendiéndose que el tiempo de entrega corre a partir 4

notificacion de la Resolucién de Adjudicacion.

Protesto lo necesario.

= ATENTAMENTE
S jﬁi’ GRES]SICEM, SA. DECY.
d i Ko Bt b 28 de agosto 2019

ELE\’ADORES

ELEVADOP!:S e
ES SICEM $4 Df
ESI70322Gpg et CV

-

erardo Luna Casillas
rador General Unico
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ANEXO 06 (SEIS}
PROPUESTA ECONOMICA

Comité Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO (SITEUR)

PRESENTE
NUmero de procedimiento Licitacion Pablica Nacional LPNC-002-2019
Descripcion de procedimiento Equipamiento complementario de la Linea 1del Sistema del
Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para mejorar la accesibilidad
a personas con discapacidad visual.
PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO IMPORTE
Equipamiento complementario de la Linea 1
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano
! 100 | PZA | (SITEUR), para mejorar la accesibiiidad a $3.05397325
personas con discapacidad visual.
Subtotal $ 3,053,973.25
Impuesto al Valor Agregado $ 488,635.72
Total $ 3,542,608.97

(Tres millones, quinientos cuarenta y dos mil, seiscientos ocho 97/100 MXN)

Debido a gue las partidas contenidas en el ANEXO 06 de las “BASES”, no cubren con la totalidad de los
"BIENES Y SERVICIOS" enumerados en el catdlogo de conceptos, como lo es el suministro de placas para
instalacion de tétems, suministro y colocaciéon de cableado para tétems, obra civil para tétems de
Estacion Ploza Patria, asi como limpiezas gruesa vy fina respectivamente; se considera para el presente
Anexo (Propuesta Econdmica) el monto total por la ejecucion del proyecto, en una sola partida,
encontrandose precios unitarios en el Anexo 11 {Catdlogo de Conceptos).

Declarec bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 60 (sesenta) dias
naturales contados a partir de la agpertura de la propuesta econémica y gue son especiales a Gobierno,
por lo cual son mdés bajos de los que rigen en el mercado.

LLEGAMOS ALTO

Los precios son fijos y vigentes hasta la entrega total de los "BIENES Y SERVICIOS" adguiridos, no sieAd
aceptables escapatorias de precios de ninguna especie, aun en el caso de incremento en el costo de igs
insumos, materiales, mano de obra o cualguier otro bien o servicio necesario para la CIdC{UiSlC!Oﬂ rr;ro ria
del presente "PROCESO”.

Protesto lo necesario.
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