



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES IJCF-DR-INV032/2016

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

No. de Invitación: 01/INV032

PROVEEDOR: GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CAMINO A LA CAJILOTA No.40 FRACC. RESIDENCIAL SAN PABLO

TELEFONO: 3615 7158

Por medio de este conducto me es grato enviarle un cordial saludo, así mismo se le invita a participar en la invitación a cuando menos 3 proveedores IJCF-DR-INV032/2016 denominada “SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”, que consiste en lo siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOP).• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
2	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA.• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
3	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.
		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



4	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">ALTA.PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA BAJA.PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA ALTA.PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA AZOTEA.PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES – PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA BAJA.PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA ALTA.PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA AZOTEA.PLANO DE INSTALACIONES DE GASES – PLANTA BAJA.PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA BAJA.PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA ALTA.PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA BAJA.PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA ALTA.
---	--	--

La adjudicación se realizará de acuerdo a los criterios de precio, calidad, y tiempo de entrega.

NOTA. La empresa ganadora debe presentar una carta en la cual mencione que se hará responsable de la seguridad del personal que intervendrá en el servicio a realizar, quedando fuera de ese compromiso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

El servicio del presente proceso, se deberán realizar en el domicilio de las delegaciones mencionadas, conforme a la orden de servicio dentro de 8 días hábiles, a partir de la notificación de la resolución.

FORMA DE PAGO

El pago será con un anticipo de 50% y se efectuará en cheque a contra-entrega del servicio, dentro de los 8 ocho días hábiles posteriores, contados a partir de la fecha en que la factura sea presentada en la Tesorería del Instituto, la factura deberá de ir firmada y con la orden de servicio en original, los días jueves de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Si Usted considera necesario o tiene dudas de la presente invitación, se podrá comunicar con la Lepg. Adriana Ramírez Vargas al número telefónico 3030 9496.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

- Precio unitario más I.V.A. y gran total (igual a la suma de importes más impuestos correspondientes).
- Cotizar en papel membretado y firmado en cada una de sus hojas por el representante y/o apoderado legal si es persona jurídica y si es persona física por la persona dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
- **Presentar su propuesta en sobre debidamente cerrado y firmado e identificado con la siguiente información: nombre del participante, número de invitación,**
- Presentarse con sus propuestas cumpliendo con los requisitos antes señalados a las 12:00 horas el día 04 de octubre de 2016, en el módulo de información ubicado en la calle Batalla de Zacatecas N0. 2395, Fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Llevar a cabo su registro e informar de su llegada al área de compras.
- Después de entregar sus propuestas, se procederá a la apertura de las mismas por los encargados de llevar a cabo el proceso y por la Contraloría Interna, realizándose así un acta de la recepción de las mismas, las cuales se quedarán en resguardo de este instituto para su análisis, elaboración del cuadro comparativo y emisión del fallo correspondiente.
- **Es necesario la permanencia en la Institución hasta que se lleve a acabo dicho proceso en presencia de los interesados.**

En caso de salir adjudicado se le solicitará copia del registro vigente en el padrón de proveedores de la Subsecretaría de Administración o en su caso realice el trámite.

ATENTAMENTE

"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 27 de septiembre de 2016.

Lepg. Adriana Ramírez Vargas
Encargada del Despacho de los asuntos de la
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses





INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES IJCF-DR-INV032/2016

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

No. de Invitación: 02/INV032

PROVEEDOR: JULIÁN YÁÑEZ JIMÉNEZ
DOMICILIO: CALLE CAPUCHINAS #419 COL. EVOLUCIÓN ESTADO DE MÉXICO
TELÉFONO: 46210 35535

Por medio de este conducto me es grato enviarle un cordial saludo, así mismo se le invita a participar en la invitación a cuando menos 3 proveedores IJCF-DR-INV032/2016 denominada **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”**, que consiste en lo siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOP).• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
2	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA.• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Código: **R-COM-F013** Versión: **01** Fecha: **Junio 2014**

		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
3	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.
		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

4	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN TEQUILA)	<p>ALTA.</p> <ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES – PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA ALTA.
---	--	---

La adjudicación se realizará de acuerdo a los criterios de precio, calidad, y tiempo de entrega.

NOTA. La empresa ganadora debe presentar una carta en la cual mencione que se hará responsable de la seguridad del personal que intervendrá en el servicio a realizar, quedando fuera de ese compromiso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

El servicio del presente proceso, se deberán realizar en el domicilio de las delegaciones mencionadas, conforme a la orden de servicio dentro de 8 días hábiles, a partir de la notificación de la resolución.

FORMA DE PAGO

El pago será con un anticipo de 50% y se efectuará en cheque a contra-entrega del servicio, dentro de los 8 ocho días hábiles posteriores, contados a partir de la fecha en que la factura sea presentada en la Tesorería del Instituto, la factura deberá de ir firmada y con la orden de servicio en original, los días jueves de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Si Usted considera necesario o tiene dudas de la presente invitación, se podrá comunicar con la Lepg. Adriana Ramírez Vargas al número telefónico 3030 9496.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

- Precio unitario más I.V.A. y gran total (igual a la suma de importes más impuestos correspondientes).
- Cotizar en papel membretado y firmado en cada una de sus hojas por el representante y/o apoderado legal si es persona jurídica y si es persona física por la persona dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
- **Presentar su propuesta en sobre debidamente cerrado y firmado e identificado con la siguiente información: nombre del participante, número de invitación,**
- Presentarse con sus propuestas cumpliendo con los requisitos antes señalados a las 12:00 horas el día 04 de octubre de 2016, en el módulo de información ubicado en la calle Batalla de Zacatecas N0. 2395, Fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Llevar a cabo su registro e informar de su llegada al área de compras.
- Después de entregar sus propuestas, se procederá a la apertura de las mismas por los encargados de llevar a cabo el proceso y por la Contraloría Interna, realizándose así un acta de la recepción de las mismas, las cuales se quedarán en resguardo de este instituto para su análisis, elaboración del cuadro comparativo y emisión del fallo correspondiente.
- **Es necesario la permanencia en la Institución** hasta que se lleve a cabo dicho proceso en presencia de los interesados.

En caso de salir adjudicado se le solicitará copia del registro vigente en el padrón de proveedores de la Subsecretaría de Administración o en su caso realice el trámite.



ATENTAMENTE
"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 27 de septiembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO JALISCOENSE DE CIENCIAS FORENSES
Coordinación de Compras

Lepg. Adriana Ramírez Vargas
Encargada del Despacho de los asuntos de la Coordinación de Compras
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES IJCF-DR-INV032/2016

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

No. de Invitación: 03/INV032

PROVEEDOR: PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE OLMO No. 1367 COL. DEL FRESNO, GUADALAJARA, JAL.

TELÉFONO: 3810 1867

Por medio de este conducto me es grato enviarle un cordial saludo, así mismo se le invita a participar en la invitación a cuando menos 3 proveedores **IJCF-DR-INV032/2016** denominada **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”**, que consiste en lo siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOP).• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
2	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA.• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Código: **R-COM-F013** Versión: **01** Fecha: **Junio 2014**

		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
3	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.
		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES



Código: **R-COM-F013** Versión: **01** Fecha: **Junio 2014**

4	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN TEQUILA)	<p>ALTA.</p> <ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS – PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES – PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR – (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN – PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS – PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – PLANTA ALTA.
---	--	---

La adjudicación se realizará de acuerdo a los criterios de precio, calidad, y tiempo de entrega.

NOTA. La empresa ganadora debe presentar una carta en la cual mencione que se hará responsable de la seguridad del personal que intervendrá en el servicio a realizar, quedando fuera de ese compromiso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

El servicio del presente proceso, se deberán realizar en el domicilio de las delegaciones mencionadas, conforme a la orden de servicio dentro de 8 días hábiles, a partir de la notificación de la resolución.

FORMA DE PAGO

El pago será con un anticipo de 50% y se efectuará en cheque a contra-entrega del servicio, dentro de los 8 ocho días hábiles posteriores, contados a partir de la fecha en que la factura sea presentada en la Tesorería del Instituto, la factura deberá de ir firmada y con la orden de servicio en original, los días jueves de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Si Usted considera necesario o tiene dudas de la presente invitación, se podrá comunicar con la Lepg. Adriana Ramírez Vargas al número telefónico 3030 9496.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Código: R-COM-F013 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

- Precio unitario más I.V.A. y gran total (igual a la suma de importes más impuestos correspondientes).
- Cotizar en papel membretado y firmado en cada una de sus hojas por el representante y/o apoderado legal si es persona jurídica y si es persona física por la persona dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
- **Presentar su propuesta en sobre debidamente cerrado y firmado e identificado con la siguiente información: nombre del participante, número de invitación,**
- Presentarse con sus propuestas cumpliendo con los requisitos antes señalados a las 12:00 horas el día 04 de octubre de 2016, en el módulo de información ubicado en la calle Batalla de Zacatecas N0. 2395, Fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Llevar a cabo su registro e informar de su llegada al área de compras.
- Después de entregar sus propuestas, se procederá a la apertura de las mismas por los encargados de llevar a cabo el proceso y por la Contraloría Interna, realizándose así un acta de la recepción de las mismas, las cuales se quedarán en resguardo de este instituto para su análisis, elaboración del cuadro comparativo y emisión del fallo correspondiente.
- **Es necesario la permanencia en la Institución** hasta que se lleve a cabo dicho proceso en presencia de los interesados.

En caso de salir adjudicado se le solicitará copia del registro vigente en el padrón de proveedores de la Subsecretaría de Administración o en su caso realice el trámite.

ATENTAMENTE

"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 27 de septiembre de 2016.



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Lepg. Adriana Ramírez Vargas
Encargada del Despacho de los asuntos de la Coordinación de Compras
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

Comité Técnico de Evaluación

IJCF-DR-INV032/2016

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas con cero minutos del día 04 de octubre 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria los miembros del Comité Técnico de Evaluación en la sala de juntas de la Coordinación de Compras, ubicada en la calle Batalla de Zacatecas con número 2395 en la colonia Fraccionamiento Revolución, para celebrar el acto de dictamen técnico de la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 denominada **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”** con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes dos miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses invitó a las empresas interesadas en participar en la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos 1, 3, 8 frac. III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron las bases de la Invitación siendo las siguientes:

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 04 de octubre del 2016 relativa a la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 relativa a la SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”.

Batalla de Zacatecas # 2395

Fracc. Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

C.P. 45580 Conmutador 3030 9400

www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



- 1.- GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE S.A. DE C.V.
- 2.- JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ.
- 3.- PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Con fecha 04 de octubre, entregaron sus propuestas técnicas y económicas, las empresas GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE S.A. DE C.V.; JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ y PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.; obteniendo así el derecho a participar en la presente invitación, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación se determinó por sus miembros:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE, S.A. DE C.V.	JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ	PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
1	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOPI).• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
2	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.• PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA.• REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.• PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.• PLANO DE CORTES.• PLANO DE FACHADAS.• PLANO DE ALBAÑILERÍAS.• PLANO DE ACABADOS EN PISOS.• PLANO DE ACABADOS EN MUROS.• PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES.• PLANO DE HERRERÍA.• PLANO DE CANCELERÍA.• PLANO DE CARPINTERÍA.• CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
		<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOPI).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO -			

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 04 de octubre del 2016 relativa a la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 relativo a la SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO: PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES "".

Batalla de Zacatecas # 2395

Fracc. Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

C.P. 45580 Conmutador 3030 9400

www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



Instituto
Jalisciense de
Ciencias Forenses
SCIENTIA LUX

3	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
4	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS (DELEGACIÓN TEQUILA)	<ul style="list-style-type: none">• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EJECUTADO POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.• PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.• PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Que las 3 empresas participantes; cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en bases.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que el Organismo emita el fallo correspondiente.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 04 de octubre del 2016 relativa a la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 relativo a la SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES "".



Batalla de Zacatecas # 2395

Fracc. Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

C.P. 45580 Conmutador 3030 9400

www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



 L.E.P.G. Adriana Ramírez Vargas Encargada del Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Compras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses	 TCI Raúl Arizaga Jiménez Coordinador de Delegados Regionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
--	---

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 04 de octubre del 2016 relativa a la Invitación IJCF-DR-INV032/2016 relativo a la SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES "".

Batalla de Zacatecas # 2395

Fracc. Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

C.P. 45580 Conmutador 3030 9400

www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



CUADRO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO

Código: R-COM-F008 Versión: 01 Fecha: Junio 2014



INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES IJCF-DC-INV032/2016

"SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES".

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRICE, S.A. DE C.V.		JULIAN VAREZ JIMÉNEZ		PAUTERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE [DELEGACIÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE]	PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOP).	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE CORTES.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE FACHADAS.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE ALBAÑILERÍAS.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE ACABADOS EN PISOS.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE ACABADOS EN MUROS.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE ACABADOS EN PLATONES.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
2	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS BÁSICOS ARQUITECTÓNICOS Y PRESUPUESTO BASE [DELEGACIÓN TEQUILA]	PLANO DE HERRERÍA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE CANCELERÍA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE CARNINTERÍA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	\$22,500.00	\$22,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$21,800.00	\$21,800.00
		PLANO DE CONJUNTO DEL ENTORNO INMEDIATO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA (PLANO EJECUTADO POR SIOP).	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		REDISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE CORTES.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00
		PLANO DE FACHADAS.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,595.00	\$1,595.00



Código: R-COM-F008 Versión: 01 Fecha: Junio 2014



		PLANO DE CANCELERÍA. PLANO DE CARPINTERÍA.	\$1,750.00 \$1,750.00	\$1,750.00 \$1,750.00	\$1,500.00 \$1,500.00	\$1,500.00 \$1,500.00	\$1,595.00 \$1,595.00	\$1,595.00 \$1,595.00
		CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	\$22,500.00	\$22,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$21,800.00	\$21,800.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIPOLAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIPOLAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIPOLAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIPOLAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIPOLAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIONES DE GASES - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA. PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUAS ROJAS - PLANTA BAJA - (EFECTUADO POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN PLUVIAL - AZOTEA	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
		PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00 \$1,480.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$1,200.00	\$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00 \$1,350.00	\$1,350.00 \$

Ma. Mayla C.B



CUADRO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO

Código: R-COM-F008 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIAGRAMA UNIFILAR - (PROYECTO ORIGINAL POR SIOP).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - PLANTA AZOTEA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN DE GASES - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PLANTA ALTA.	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,350.00
SUBTOTAL	\$149,160.00	\$149,160.00	\$115,650.00	\$115,650.00	\$138,580.00	\$138,580.00
IVA	\$23,865.60	\$23,865.60	\$18,504.00	\$18,504.00	\$22,172.80	\$22,172.80
TOTAL	\$173,025.60	\$173,025.60	\$134,154.00	\$134,154.00	\$160,752.80	\$160,752.80

ELABORÓ: *W. Mayo G.B.*
C. MARÍA MAGDALENA GALLARDO BENAVIDEZ
AUXILIAR DE COMPRAS

VO. BO.:
LEPG. ADRIANA RAMÍREZ VARGAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
DE LA COORDINACIÓN COMPRAS

VO. BO.:
MTRA. ALICIA LIVER ESTRADA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

IJCF-DR-INV032/2016

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

En San Pedro Tlaquepaque Jalisco; en el domicilio Batalla de Zacatecas 2395, Fraccionamiento Revolución, siendo las 14:00 catorce horas con cero minutos del día 05 de octubre del año 2016 dos mil dieciséis. Visto para resolver sobre la adjudicación del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores IJCF-DR-INV032/2016 para la **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”**, convocada por el I.J.C.F.-----

RESULTANDO Y CONSIDERANDO

Que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por conducto de la Tesorería y la Coordinación de Compras, con la autorización de su Director Administrativo y de acuerdo a los artículos 1, 3 fracción VIII, y 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, el artículo 22 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás relativos de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de dicho Instituto, invitó mediante oficio de fecha 27 de septiembre de la presente anualidad, a los participantes interesados en cotizar las **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA**

Resolución de Adjudicación

Código: R-COM-F015 Versión: 01 Fecha: Junio 2014

Batalla de Zacatecas # 2395

Fracc. Revolución, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.

C.P. 45580 Conmutador 3030 9400

www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES e identificado como la invitación a cuando menos 3 proveedores **IJCF-DR-INV032/2016** integrándose el expediente respectivo, mismo que obra en los archivos de este Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.

Que se realizó la invitación para este procedimiento a los participantes que se mencionan a continuación, adjuntando las especificaciones de los servicios solicitados, que corresponden a las "SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"; las empresas **GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE; JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ; y PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A DE C.V. -**

Que a las 12:00 doce horas con cero minutos del día 04 de octubre de la presente anualidad, se llevó a cabo la presentación y la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas correspondientes, habiendo presentado sus propuestas los participantes: **GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR VÉRTICE, S.A. DE C.V; JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ y PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. -----**

Que previo a la adjudicación del servicio, se procedió a revisar las propuestas de los participantes por parte de Comité Técnico de Evaluación, mismas que deben contener las especificaciones del servicio solicitado, el precio ofertado al Instituto y el tiempo de entrega solicitado.-----

Conforme al Dictámen Técnico emitido por el Comité Técnico de Evaluación, mismo que forma parte integral de la presente resolución; los participantes que cumplen técnicamente son los siguientes:; **GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V; JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ y PAILERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. -----**

Que en primer término se analizó que los participantes cumplieran con las especificaciones técnicas solicitadas, siendo así y obteniendo su derecho a participar, se procedió a analizar sus propuestas económicas. Una vez analizadas las mismas, y conforme al cuadro comparativo del precio ofertado, realizado y verificado por la Encargada del Despacho de la Coordinación de

Resolución de Adjudicación

Código: R-COM-F015 Versión: 01 Fecha: Junio 2014



Compras, la Lepp. Adriana Ramírez Vargas, con el visto bueno del L.C.P. Ramón Morales Compagni, en su carácter de Tesorero, y con la autorización de la Mtra. Alicia Livier Estrada Gutierrez, Director Administrativo, todos de este Organismo, con fundamento en los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, artículo 22 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás relativos y aplicables de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se procede a resolver de acuerdo a las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Por haber resultado conveniente su propuesta de acuerdo a los criterios de precio, calidad y garantía, por estar dentro y **conforme al cuadro económico comparativo** que forma parte integral de la presente resolución y toda vez que el Instituto cuenta dentro de la partida número 3351 con el recurso presupuestal necesario para la erogación correspondiente, se adjudican las partidas 1, 2, 3 Y 4 a la empresa participante: **JULIÁN YAÑEZ JIMÉNEZ**. Por un total de **\$134,154.00 (Ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro Pesos 00/100M.N)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, para la **“SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BASE PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, UBICADAS EN ZAPOTLÁN EL GRANDE (CD. GUZMÁN) Y TEQUILA, JALISCO; PERTENECIENTES AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”**.


Notifíquese la presente resolución al participante adjudicado, a fin de que pase por su orden de servicio, en los términos establecidos en la invitación y la presente resolución ante la Coordinación de Compras -----

Así lo resolvieron y firmaron los participantes en el presente acto. -----


Mtra. Alicia Livier Estrada Gutierrez
Director Administrativo
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Resolución de Adjudicación
Código: R-COM-F015 Versión: 01 Fecha: Junio 2014


Lcp. Ramón Morales Compagni
Desorero
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses


Leppg. Adriana Ramírez Vargas
**Encargada del Despacho de los Asuntos
de la Coordinación de Compras**
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Esta hoja pertenece a la Resolución de Adjudicación correspondiente a la Invitación a cuando menos 3 proveedores IJCF-DR-INV032/2016 celebrada el día 04 de octubre del 2016.