

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE JALISCO**

**Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
"BRINCOLINES DÍA DEL NIÑO"
No. ITP-21/2017**

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 (quince horas y quince minutos) del día 23 de Enero del 2017, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Brincolines Día del Niño, con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.- TAMAYO HÉCTOR GUILLERMO
- 2.- NAVARRO ORTIZ FABIOLA ALEJANDRA
- 3.- PACHECO MONZON YARELI ELIZABETH

Con fecha 23 de Enero del 2017, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que el participante TAMAYO HÉCTOR GUILLERMO
De la ITP-21-2017

Las partidas de la 1 a la 17 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que el participante NAVARRO ORTIZ FABIOLA ALEJANDRA
De la ITP-21-2017


Las partidas de la 1 a la 17 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que el participante PACHECO MONZON YARELI ELIZABETH
De la ITP-21-2017

Las partidas de la 1 a la 17 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <u>C. LIC. NORMA ZÚNIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO	 <u>ARQ. ANA ESTELA GARCÍA CORTEZ</u> SUBDIRECTORA GENERAL MUSEO TROMPO MÁGICO Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
 <u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA	TESTIGO  <u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES</u> <u>GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. ITP-21/2017 "BRINCOLINES DÍA DEL NIÑO"

PROCESO	ITP-21-2017	PROVEEDOR	HÉCTOR GUILLERMO TAMAYO	NAVARRO CRISTÓBAL ALEJANDRA	PACHECO MONTEÓN YARELI ELIZABETH
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	SUBDIRECCIÓN GENERAL MUSEO MÁGICO				
FECHA	23/01/2017				

PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	3	Brincolin inflable interactivo en forma de casa de árbol entrada con lánia inflable, casta inflable, resbaladilla y muros pequeños. 6 mts x 6 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
2	3	Brincolin inflable interactivo combo con túnel de costado, resbaladilla por dentro y entrada de 3 arcos de árbol. 6 mts x 5 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
3	3	Brincolin inflable interactivo escaladora mix con una escaladora, área para brincar y entrada de 3 arcos de árbol. 6 mts x 5 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
4	3	Brincolin inflable interactivo brinco escaladora con una escaladora, área para brincar, 6 mts x 5 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
5	3	Brincolin inflable interactivo Buba Jump con una resbaladilla, mata sombra en el techo y área para brincar. 7.5 mts x 4 mts x 4 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
6	3	Brincolin inflable interactivo fortaleza con una subida y bajada a rapel, un tobogán. 9 mts x 9 mts x 8.5 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
7	3	Brincolin inflable interactivo Plus una resbaladilla, área para brincar, mata sombra en el techo. 6 mts x 6 mts para los días 28, 29 y 30 de abril del 2017. Montaje el 27 de abril y desmontaje 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
8	2	Brincolin inflable interactivo carrera de obstáculos, entrada de arco, dinosaurio, pushing bags, obstáculos, escaladora, cañones. 25 mts x 4 mts x 5 mts para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
9	2	Brincolin inflable interactivo palmeras, con 2 resbaladillas independientes 9 mts x 9 mts x 8 mts para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
10	2	Brincolin inflable acuático Havel, con 3 módulos interactivos. 23 mts x 4 mts x 4 mts para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
11	2	Brincolin acuático liburron con resbaladilla, acceso por la parte de atrás y chapoteadero inflable. 6 mts x 2 mts, para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
12	2	Brincolin inflable acuático Jäger Shark, con resbaladilla, acceso por la parte de atrás y chapoteadero inflable. 11 mts x 3.5 mts x 4 mts, para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
13	2	Brincolin inflable acuático Predator, con tobogán, acceso por la parte de atrás, chapoteadero inflable. 12.5 mts x 4 mts x 5.5 mts, para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
14	2	Brincolin inflable acuático Sally pez vela, con resbaladilla, acceso por la parte de atrás, chapoteadero inflable. 13 mts x 4 mts x 5.5 mts, para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
15	2	Brincolin inflable acuático Splash Mix, con resbaladilla, acceso por costado, agarraderas obstáculos. 7 mts x 4 mts x 4.5 mts, para los días 28 y 30 de abril del 2017. Montaje el 28 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
16	1	Brincolin inflable acuático Miami Con tobogán, escalera de acceso, chapoteadero inflable. 14 mts x 6 mts x 9 mts, para el día 30 de abril del 2017. Montaje el 29 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	
17	1	Brincolin inflable acuático Escalpo Con tobogán, acceso por la parte de atrás con escalones, chapoteadero inflable. 13 mts x 5 mts x 7 mts, para el día 30 de abril del 2017. Montaje el 29 de abril y desmontaje el 01 de mayo.	RENITA	X		X		X	