. Mexticacan

&‘ GOBIEANO MUNICIPAL

| Con fundamento a lo preceptuado en el articulo 28 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con las Mismas (LOP.SRM.), la entrega de las proposiciones se hara en sobre cerrado,
conteniendo la propuesta técnica y economica en sobre separado. La documentacion distinta a la
propuesta, puede entregarse a eleccion del contratista dentro o fuera del sobre cerrado.

La propuesta debera de presentarse a las 11 :00 hrs,, del dia 22 de junio del 2012, en la Sala de
q' Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco, ubicada en Morelos N*1, Colonia
Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116,

Para la ejecucion de los trabajos, se otorgara el 25 % de anticipo.

El plazo de la ejecucion de los trabajos sera de 111 dias naturales, la fecha estimada de inicio de los
trabajos es del 01 de julio del 2012.

Las propuestas no podran ser enviadas por servicios postales o mensajeria, ni por medios remotos
de comunicacion electronica.

Quien se presente al concurso debera contar con carta poder simple, con los requisitos legales que
marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

Esta dependencia con fundamento en lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.), adjudicara el contrato, a aquel licitante cuya
proposicion resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por Ia
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara conforme a lo establecido en
el articulo 38 la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con las Mismas (LOP.SRM.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarie un cordial saludo.

Atentamente

El Director de Obras PGblCa

N
. C. Abel Ifliguez Ortiz- Sindigo Municipal
Ing. Gerardo Pacheco Gomez- Encargado de la Hacienda Publica.

MORELOS N'1 MEXTICACAN, JAL. CP 47340
Tel. (344) 7Y02.-0120 y 702-0118 Fax

...Lompramiso y Paslan par Servirl




. Mexticacan
” GOBIERNDO MUNICIPAL

Mexticacan, Jalisco, a 25 de mayo del 2012.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V. :
C. CARLOS GUERRA LOPEZ
Calle Jorge del Moral N* 4436, Colonia Insurgentes.

C.P. 44820, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 37195384

Email: echeverry70@hotmail.com.

Conforme a lo establecido en el Articulo 27 Fraccion Il de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.) vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta
para el Concurso por Invitacion a cuando menos tres personas, con numero MEXTI-UNIDEPOR-
V/2012, mediante 1a cual se adjudicara el contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado relativo a "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA
MUNICIPAL "

Solicitandoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar a mas tardar el dia 08 DE
JUNIO DEL 2012 Y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

No podran participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 51y 78
de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas (LO.P.SRM)

Las bases de licitacion y sus apéndices no tendran costo. Se podran solicitar las bases del concurso
a partir de! 04 al 08 de junio del 2012 en dias habiles, con un horario de 9:30 a 14:30 Hrs,, y le seran
entregados en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales, ubicada en Morelos N° 1,
Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116,

La Dependencia mostrara los trabajos motivo de esta Licitacion, el die 11 de junio del 2012 a las
11:00 hrs. para lo cual los interesados que asi lo deseen, deberan concurrir a las oficinas del
Departamento de Obras Piblicas Municipales, ubicada en Morelos N*1, Colonia Centro, Mexticacan,
Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116.

Asimismo, el die 11 de junio def 2012 a las 13:00 hrs., se llevara cabo |a Junta de Aclaraciones @
estas bases de licitacion en la Sala de Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco,
ubicada en Morelos N°1, Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01
(344)7020120 6 7020116.

| idioma en que se deberan presentar las propuestas sera espafiol.

e podran subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

MORELOS N'1 MEXTICACAN, JAL. CP 47340
Tel. [344) 702-0120 y 7TO0R2-01168 Fax

.-Lompramiso y Pasian paor Secvirl
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE_LOS ALTOS SA. DEC.V.

CARPETA TECNICA

CONCURSO MEXTI-UNIDEPOR-/V2012




URBANIZADORESTRIRRESINFRS 0P 89 P8¥s 4 pEc v

DOCUMENTO PE-13

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CONTRATISTA: URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA DECV,
OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
CONCURSO POR INVITACION No: MEXTHUNIDEPOR-V2011

DE CONFORMIDAD CON EL ART 140 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, EL CARGO POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL
CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA ESTA LICITACION SERA

UTILIDAD: 11.00 %

EN LA QUE HEMOS CONSIDERADO LAS  DEDUCCIONES

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

* ESTE % ES EL QUE SE APLICARA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

P
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, R. BERNARDO BAEZ EZ

SA DECV.

VICENTE GUERRENO Na 108 ZONA CENTRO € T 47600 TEPATITEAR DE MORSLOT, JALISCO TEL O E (ATH) TES 30 38 pongurilyshon vim mx



URBANIZADORES PROGRESISTAS DE_LOS ALTOS S.A. DE C.V.

CALCULO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO

CONCURSO N® MEXTI-UNIDEPOR-VI2012

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

CD = COSTODIRECTO $ 1.679.413.65
TC = TIEMPO DE CONSTRUCCION (MESES) B
PE = PERIODO ENTRE ESTIMACIONES (MESES) 05
TP = TIEMPQ DE PAGO DE ESTIMACIONES (MESES) 0.75
VE = VALOR ESTIMACION MEDIA $ 2348261
N = NUMERO DE ESTIMACIONES TCIPE 8
VA = VALOR DE ANTICIPO 25 % co $ 469,853.41
Tl = TASADE INTERES TIE 0.3992%

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

NF = ((CD{TCI24PE+TP)}-(VEXPEXIN(N*1)/2)-{VaxVAJVE $ 939,706.83

"
"

((NFXTINCD) x 100 0.200%

) ,~a"‘

BERNARDO BAEZ MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

o L URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA DECV
CONCURSO N* MEXTI-UNIDEPOR-VI2012

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 1879413865
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION 5
CENTRAL I OBRA

HONARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
4 SITUACION DE FONDOS $ 50000 3 1,500.00 0.11%
§ COPIAS ¥ DUPLICADCS $ 1,00000 § 300.00 0.07%
£ LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS $ 100000 $ . 005%
7 GASTOS DE UCITACKON 3 <8 . 0.00%
SUB TOTALES § 685000 § 7,250.00 0.75%
GASTOS DE OFICINA 0.00%
1 SEGURDS Y FIANZAS s 2200000 S 1.17%
2 PRIMAS POR FIANZAS $ 855000 § . 0.35%
3 CAPACITACKN Y ADISTRAMIENTO $ - 8 500,00 0.03%
SUB TOTALES § 2855000 § 500.00 1.55%
SEGURIDAD E HIGIENE S - 3 2,500.00 0.13%
SUBTOTALES § < 8 2,500.00 0.13%
TRABAJOS PREVENTIVOS Y AUXRIARES 0.00%
1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS Y ACCESD  § $ £00.00 0.03%
2 MONTAJES Y DESMANTELAMENTO O EQAR0 $ 3 3,500,00 019%
3 CONSTRUCCIONDE INSTALACIONES GENERALES: 3 < $ 2,500.00 0.13%
4 DE CAMPAMENTOS 3 - 8 - 0.00%
§ DE EQUIPOS DE COMSTRUCCION $ - 8 5,500.00 0.29%
SUBTOTALES § S 12,000.00 064%
0.00%
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § 68,600.00 § 84,700.00 £.6889%
COSTO INDIRECTO 8.6889%

-
L Wﬁ
L ¥ =
BERNARDO BAEZ MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE GUEHALEQ He 104 ZONA CENTEO C # 47400 : ¢ 2409 progwrraden comone




ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS A DEC V.

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 1,879,413 65
CONCEPTO IPORTES POR ADMINISTRACION %
CENTRAL QOBRA
HONARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1 PERSONAL DRECTIVO H 1300000 $ 26,000.00 208%
2 PERSONAL TECMCO $ 650000 § 14,000.00 1.08%
3 PERSONAL ADMINISTRATIVD $ 5.000.00 $ 2,500.00 0.45%
4 CUCTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y EL INFONAWT $ 250000 $ 3,500.00 0.32%
PRESTACIONES QUE CBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
& PARA LOS CONCEPTOS 1AL 3 S 150000 3 3,500.00 0.27%
§ PASAJE ¥ VIATIOOS DEL PERSONAL DELOG PUNTDS 1ALY § D 2,000.00 0.11%
SUBTOTALES § 29,500.00 § §1,500.00 4.31%
DEPRECIACION , MANTENMIENTO Y RENTAS 0.00%
1 EDFICIOS Y LOCALES 3 . 0.00%
2 LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA 3 2.000.00 011%
3 BOCEGAS S - 3 3,500.00 0.19%
4 INSTALACIONES GENERALES 3 - 8 - 000%
5 EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES $ 100000 § . 0.05%
§ DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 5 1,20000 § 350000 0.25%
7 CAMPANENTOS 3 . 0,00%
SUBTOTALES § 220000 § 9,000.00 0.60%
SERVICIOS DE LOS SIGUENTES CONCEPTOS
{ CONSULTORES. ASESCRES, SERVICIDS Y LABORATORIOS  § A 4,500.00 0.24%
2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3 N 1,500.00 0.08%
FLETES Y ACARREOS
1 CAMPANENTOS $ - 8 1,200.00 0.08%
2 EQUIPD DE CONSTRUCCION $ - 8 4.750.00 0.25%
3 PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES s - % . 0.00%
4 MOBILIARID $ 1,50000 § . 0.08%
SUBTOTALES § 150000 § 11,850.00 0.72%
GASTOS DE OFICINA
1 PAPELERA 5 210000 § 45000 0.14%
2 CORRED, TELEFONOS, TELEGRAR0S Y RADIO s 25000 § 1,500.00 0.08%
3 EQUIPOS DE COMPUTACION 3$ 200000 § 3,500.00 0.29%




Lctaotn. NEXTIUNGEPOR-V2012

FECHA; 207022012

Obew REHABRITACAXN DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICAGAN. JALISCC

(=1

—
FROGUS
DOCUMENTO
RLOPYSAM
UBacacon. MEXTICACAM, Jaaco
URBANZADCRES PROGRESETAS DE LOS ALTCS SADECV BERNARDO BAEZ MARQUEZ ART 45 AW
Licitans REPHESENTANTE LEGAL ART 210
‘ LCULO EIN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAGUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Codigo: ECMOTO Modes; 1201 Capaciind; 40 HP, 11058 NG
ORIVELADDRA CAT 120 M DE 140 WP Serie:
rm Tia S Combustiole DIESEL
de W TiE W Tasa oo interes Anaal
ndeadny Eapechico &8 mercads o= Sequras TIE % Prima Anust Promedo de Segurcs  4.000%
0, 500.00
RECO JUEGO LLANTAS (Pn) 3 45,740 00 HORAS POR ARD (*ea) 2000 Hiy
QUPD ADICIONAL ] - WVIDA ECONOMICA (Vo) 10000 Mrs
MDA ECONOMICA DE LLANTAS Lusge) (VI 200020 tre COSTO COMBUSTIBLE (P} UBL AT
PRECID PZAS ESPECWLES (Pe) : . COSTO LUBRICANTE |Pa) LU
MDA ECONOMNICA PZAS ESPEC (V) ha POTENCA NOMINAL 140 HF
NALOR DE LA MAQUINA (Vim) ] LOELTEA 00 FAGTOR DE OPERACION (Fo) oS
IVALOW DE RESCATE (V) LU W23 40 FOTENCIA DE OPERACION (Pop) 105
[TASA DE INTERES ANUAL (1) FACTON DE MANTENIMWENTO (ko) os
PRMA ANLAL PROMEDIO DE EEGURGCS (W) 4 DO0N COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe) o154
s arano COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) o det
s 8410 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 20 Us
s hn FACTCR DE RENDIMIENTO (Fr) '
20000 hra R 0O Lt X U8 G DT 0 1000
A ] * |
~ DEPRECIACION . D »(Vim-VrjVe (32,052, 754 -3296 275 410 000 0O ] 265765 100N $ 257 65 5% 8 w08
b - INVERSON = VMV ZHes (82,852,754 4 KIS 275 4)x 0000 WH242000) ) R . 100% & -
~BEGUROS Om = (Ve ) wtes (82, BE2.754 005200, 773 420400 SDA000) [ 1 2145 200w 1146 100% 3 R
) - MANTENIMIENTD M=KD 05 x 25708 § 128283 E S . "% 3 1932
w 417.97 1 25914 1 8946
— —
S R e E— .
Ovaa Fuortes de Ererga 000 3 . ]
ch Lubticaste Lb={Fa"Pop)+TCICal'Pa (10 D01x106)+ 20200 « 520 $ - ™ . L -
. . NePaivin 240,746,003 00 s 1522 15w 8 2 )
|. Prazan Expacies  AetPele 000 s s s -
Cures Consumon
ACEITE LY ] har 020800 * sH29
$ . - Sume, § .00
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Uchaotn MEXTIL.UNIDEPORV2012 FECHA; 20082012
Obra REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

(>0

FROGUR
DOCUMENTO
RLOPySRM
Ubicacion  MEXTICACAN, Jalsco
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOSALTOSSADECY BERNARDO BAEZ MARQUEZ ART 45 AV
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
C ILO E INTEGRAC! DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DA
Codigo: EQREY Modelo: Capacidad:
EVOLVEDDORA PICONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP Serie:
Too de Combustitle:
INdrador Econamica 48 Reterencin TIE W T34 G0 INas Anunl
Indicadar Especifico de mercado de Segurns: TIE % Prima Anual Promedio de Segumns: 4 000%

HORAS POR ARO (Mes)

RECIO JUEGO LLANTAS (Pr) 3 2000 Hrs
QUIPO ADICIONAL ] E VIDA ECONOMICA (Ve) 5000 Hrs
D4 ECONOMICA DE LLANTAS (Juega) (V) 100000 s COSTO COMBUSTIBLE (Pg): s
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pa) H - COSTO LUBRICANTE (Faj: s
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hes BOTENGIA NOMINAL: 5 WP
ALOR DE LA MAGUINA (Vm) ] 20,208 33 FACTOR DE OPERACION {Fo); 1
ALOR DE RESCATE (Vi) 0% $ 202883 |  POTENCIA DE OPERACKN (Pop) s
ASA DE INTERES ANUAL (1) FAGCTOR DE MANTENIMIENTO (Xa): os
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (a1 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe).  0.15%4
RIO REAL DEL OPERADOR (3) s 309.09 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.003
OSTO POR SALARID DE OPERACION (Po) s 50,00 GAPACIDAD DEL CARTER (CC): 14
[HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO () g hs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
O ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 10000 nrs LRGN MM MO0 (8 (8 6 E0/T  0.0100
g T L L L
}- DEFRECIACION . D =(Vm-VniVe (320,288 33-82.028 B3/S,000 00 3 365 100% § 385 15% $ nss
- INVERSION i = (Ve Vr)*v2Hea {320,268 33452.020.83)x 0000 %[2x2000) H . 100% 8 . 100% $ .
).- SEGUROS Sm= (VmeVi's2Hes (520,288 33+52,026,63)4 00 W|2:2000) 3 022 100m 3 022 100% $ 022
)~ MANTENIMIENTO. M = Ko'D 08x365 s 2m 3 - 15% $ 044
Smw $ 6,79 3 187 $ 1.21
E o CosfcPopbe CRL TR T % 3 > N -
) ~Otras Fuentes de Erampia s00'0 $ . o 8 . 3
) Lubncants Lb={{Fa*Pop+CC/Cal'Pa ({0 DI3x8)+1/100] x SOX s - % 3 - ] -
Liantas, N=BrwWin $541 67/1,000 s 084 15% 3 008 s =
) Piezas Espocales  Ae=Foiva 8000 H s $ -
-Dires Conmmon
Descripcion Undad Costo Carduiad e mperie
GASOLINA % s 898 1211200 * 51088
ACEITE LT s 3847 oo0dsc0 s134]  Suma: § 12.18
; = =——_—— i e = .
Suma de Otros Consumas 1219 5% S 081 s -
Suma de Consumos $ 12.73 $ 0.69 3 -
CANTIOAD WAPORTE
T 59000 oR T e s 5000
H . s
s . 3 - &= § 359.99
) . s .
Suma e Operacion Po=SIHt $50.00 100% $50.00 100% $50.
[COSTO DIRECTO HORA - MAGUINARIA 3 6952 s 54.56 3 8.2
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| URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.
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Concurso No. MEXTIUNIDEPCR V2012 Duracién: 111 olss naturales
Obea; REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 20\08/2012

Iniclo Obea; 111082012
FinObra: 200082012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPySRM

Lugar MEXTICACAN, Jaisco
ANALISIS DE BASICOS

| ST . Consepto Lunicsa ] P uniesio L Op L Comvaes L tmpoe L X}
Anddisis: EQWVIBRA HOR
VIBRADOR PARA CONCRETD
MATERIALES
30.OMBO201  GASOLINA LY $8 .66 \ 0.005600 55408 a.78%
350-CMB-0301  ACEIMTE LT $30 47 C 0062000 $245 397N
SUBTOTAL MATERIALES $T.88 1276%
MANO DE OBRA
MO087 OPERADOR DE MAQOLWNARIA MENOR JOR $3ca 98 e 0125000 $5000 BO9T%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $50.00 BO.STWN
EQUIFO Y HERRAMIENTA
CFvia VIBRADOR PARA CONCRETO HRS $387 * 1.000000 $387 B827%
SUBTOTAL: EQUIPD ¥ HERRAMIENTA $387 62T%

Costo Directo: $61.75 100.00%

20

P

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR.V2012 Duracién: 111 dias nalursies
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA NEXTICACAN, JALISCO Focha:  20/08/2012
Inscio Obra:  11/00/2012
Fin Obra: 20002012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
huaac MAALLALEN i
ANALISIS DE BASICOS
L__Codigo | Concepto [Unidag | 2. untario | Op [ Contided | impots [ % ||
Andlisis: J04-ALB-O1-008 L2
CONCRETO HECHD EN DBRA F'ow200 KGICMZ. TMA~ 0 MM RESISTENC: NORMAL
MATERIALES
JOTAREQHWT  ARENA DE MINA M3 520024 Y 0.530000 SIDG1E 8.TO%
JEA-AGU-0101  AGUA DE TOMA LUK sw078 ¢ 0235000 485 040w
302-CEM-0102  CEMENTO (GRIS) PORTLAND TPO 1l TON §1,942.56 & 0.350000 S678.50 5560%
PUZOLANICO, TONELADA
J0T-GRADZ0T  GRAVA DE MINA TMA. 9 MM @ (3017, M2 M $220.47 . 0.840000 StAT50  12.00%
SUBTOTAL: MATEMIALES $938.46 7687
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBASIL + S PEONES)  JOR s288516 |/ 12.000000 §240.43 19.50%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $240.43 18.88%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WS HERRAMIENTA MENOR - $2a0.42 e 0.030000 ST 059%
EQREV REVCLVEDORA PICONCRETO BE 1 SACO 8 HOR $60.52 e 0.500000 $3476  245%
DE HP
SUBYOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA S4157T A%
Coato Directo: $1220.86 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPORV2012 Duracién: 111 dias naturales
Obea: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha:  20/068/2012
Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/09/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
N
ANALISIS DE BASICOS
[L__Codigo | Concepto | Unidad | _P.Unitarlo | Op. | Cantidad | tmpore [ % J
Analisis: 304-ALB-01-004 M3
CONCRETQ HECHO EN OBRA F¢=150 KGICM2, T M A = 8 MM, RESISTENC| NORMAL
MATERIALES
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $200.34 0550000 $11018  1047%
356-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 52078 0250000 §520  0.49%
302-CEM-0102  CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Ii TON $1,04256 0.260000 S505.07 47.98%
PUZOLANICO, TONELADA
301-GRA-0201  GRAVA DE MINA TMA, 0 MM @ (38", M3 M3 523047 0.650000 S14081  14.23%
SUBTOTAL:  MATERIALES T $TT0.27  73.47%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5PEONES]  JOR $2,885.16 12.000000 $24043  2284%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $240.43  22.84%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $240.43 0.030000 $721  068%
EQREV REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SACC S HOR $69.52 0.500000 $3476  330%
DE HP
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $41.97  29%%
Costo Directo: $1052.67 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Concurso No. MEXT-UNIDEPOR-VI012 Durscidn: 111 dins ralursas
Obra: REHASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focho: 200082012
Indcio Obra; 11082012
Fin Obra: 200872012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
L Lugar MEXDCACAN Jalzco
ANALISIS DE BASICOS
L_coage ] —Sncapts funides [P Uniario | _op_ [ cansives [ _mpone L _J|
Anilisis: 302-CIM-01.283 M3
CONCRETO DE F'o=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA1H MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
JLARE 0101 ARENA DE MINA a 3200 ® 0.530000 S1E1l B
J01-GRA-CSDT  GRAVA DE MINA TMA 19 MM © (387, M3 MO 200 ” 0640000 $12822 1067%
JSE-AGUO101  AGUA DE TOMA L*5) $20.78 Y 0.235000 R 2R 041%
102-CEMOI02 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TWQ |l TON $1.942 56 . 0 350000 67050  5658%
PUZOLANICO. TONELADA
SUBTOTAL: MATERIALES 91898 76.50%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARL « 5§ PEONES) JOR $2 888 16 i 12.000000 $24043  2001%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $240.43  20.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR “ 524043 - 0,030000 s 0 80%
EQREV mvsmmomooe 18ACO8 HOR w2 ] 0.500000 S  289%
SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA $4107  2.40%
Costo Directo: $1201,80 100.00%

,_&?5

REPRESENTANTE LEGAL SERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Concurso No. MEXTH-UNIEPOR 2012
Obry: FEHABILITACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Owracion:

st

FROOUY

THT diss nanswes
Fecha: 2000632012

iniclo Obwa: 110602017
Fin Dura: 20062012
DOCUMENTOD
ART, 45 A1 NLOPYSRM
—hwaw. VO CALAN Jalid
ANALISIS DE BASICOS
| Songegte Lusass | Pusne L op L Coming [ wupors fon ]
Analisi: wuy JOR
CUADRILLA No 71 (1 FEON) URBANIZACION
MANO DE OBRA
MOLRB.01.2 PEDN (URBANIZACION) JOR £200.99 ? 1.000000 $399.69  02.68%
MO-LRS.10-2 MANDO INTERMEDIO [URBANIZACION) JOR $838 13 t 0100000 $8351 173
SUBTOTAL:  MAND DE OBRA T 3AB3A0 10000%
Camto Directa $483.80 100.00%

2D

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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‘ URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. -
il
FrRoGUR
Concurso No, MEXTL-UNDEPORVV2012 Duraclén: 111 dias naturaas

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Focha: 20082012

Inicio Obra; 11082012
Fim Obra: 2900802012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

L luaar, JEALCACAN Jaieco
ANALISIS DE BASICOS
L_ceowo ] Concepto el lpigeo | P Uoiacio ] Op J_Conticed [ iwors [ _3_J
Andlisis: 1P1A JOR
CUADRILLA No 8 (1 PINTCR » AYUDANTE]
MANOQ DE OBRA
MOO53 OFICIAL PINTOR JOR $560 14 & 1,000000 $500.14 50.28%%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR siea ol . 1.000000 $W000 8%
MOO82 CABO DE OFICIOS JOR $560.14 e 0.100000 5001 SE2%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1049.14  100.00%
Costo Directo! $1048.14  100.00%
)
S
1%

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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UR S PROGRESISTAS D OS SADEC.V. ’
1
Cliente: ——
FROOUN
Concurse No. MEXTLUNIDEPOR- V2012 D i 11 dim
Obra; REHABILITACAION DE UNDAD DEPORTIVA MEXTICATAN. JALISCO Focha: 200672012

Imicio Obira; 1100672012
Fin Obra;  20%72012

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
e
ANALISIS DE BASICOS

|L_Codige | Concepto [ Unidod | P unitadio [ op 1 _Cantidss | importe | |
Andiisis: ® JOR
CUADRILLA Ne 1 (1 PEON)
MANO DE OBRA
Moot PEON JOR s3em  * 1.000000 5360.00  07.14%
MO082 CABO DE OFICIOS R s50014  * £.100000 95901 12.08%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T #4300 100,00%

Coato Dirocto: S453.00 100.00%

/
§%

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. z
Clieetta: i}
: FROOUR
Concurso No, MEXTL.UNIDEPOR-V2012 Dx 115 digs naluraies

Obra: REHABILITACAION DE UNIOAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20062012

Iniclo Obra: 11062012
Fin Obra; 290082042
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[l godige__1 Ll - Lunides | » unnario ] op | Contided | importe 1 _% 1
Anstisis MmME JOR
CUADRILLA No 24 (1 OF INST « { AY ESP))
LANO DE DBRA
MO0 AYUOANTE ESPECIALIZADOD JOR e ® 1.000000 $39988 3T BI%
MO0as DFICIAL DE INSTALACIONES JOs $990. 14 » 1.000000 $360.14  BAMIN
MOoEe SOBRESTANTE JoR b rd _ 0 100000 8728 636N

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

$1067.41 100.00%
Casto Dirocto:

$1067.41  100.00%

D2

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARCUEZ
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1 M
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. :
.(bﬂ
Ciliente: Om——
RO N
Concurso No. MEXTHUNIDEPOR V2012 Duracion: 111 dias naluraies
Obra: AEHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 20052012
Inicio Obra; 110672012
Fin Obra:  26/0872012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L buoar WEXTICACAN, Jaisco
ANALISIS DE BASICOS
u Cadigo | Concepto IunM]P.UnMoI%l Cantidad | _ Importe 1 % Jf

Andlisis: 1HIA JOR
CUADRILLA No § (1 HERRERO + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MODE1 OFICIAL HERRERO JOR $580.14 2 1.000000 $50014  56.25%
MOG2Y AYUDANTE GENERAL JOR $I.W S 1.000000 $39006 3813%
MO0B2 CABO DE OFICIOS JOR $500.14 ° 0100000 $59.01 5.62%
SUBTOTAL: MAND DE OBRA $1049.14  100,00%

Costo Directo: $1049.14  100.00%

2>

REPRESENTANTE LEGAL S8ERNAROO BAEZ MARQUEZ
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ANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. :
Clionte: '__D-u
ROOuUY
Concurso No. MEXT-UNIDEPOR V2012 Duracion: 111 dias Aaturales
Obra: REFABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha:  2006/2012
Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 260002012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
anr, M LALAL

ANALISIS DE BASICOS

[_cwg[ Concepto _ lwg_alr.m!g|w|&|sn

Andlisis: 1E1E JOR

CUADRILLA No 19 [1 ELECTRIC +AY ESP)

MANO DE OBRA

MO0 AYUDANTE ESPECIALIZADO R 20000 1.000000
MOCE4 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $550 14 s 1,000000
MO0 SOBRESTANTE JOR se7z80 0100000

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

oy

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ

$I99 90 ITEMN
$500.14  5581%
$5T28 6.36%

$1067.41 100.00%
$1057.41  100.00%



Chisrte:

Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-/V2012

I URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.

Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO

Pigina § 0a 16

(=1

—_—
rEOOUR

Duracidm; 111 dias naturales
Fechs:  20008/2072

Inicio Obra: 110872012
Fin Obra:  29/08/2012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPYSRM
L lunar, MEXTICACAN Jausco
ANALISIS DE BASICOS
|1_cogg 1 Coacepto lum[r.um!glcmnluMsﬂ
Andlisks 1CO1A JOR
CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADDOR + 1 AY )
MANO DE OBRA
MOG21 AYUDANTE GENERAL JOR $30698  ° 1.000000 $309.95  38.13%
MO084 OFICIAL COLOCADOR JOR $500.14 * 1.000000 $59014  56.25%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $56014  * 0.100000 $5901  582%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1045.14 100.00%
Coato Directo: $1049.14  100.00%
o2
(A2

P
REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Cancureo No, MEXTI-UNDEPTRV2012 r 111 dlms
Oben: REMABRITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 200082012

Inicle Obra: 11082012
Fin Oben: 200002012
DOCUMENTO

ART, 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

IL__codigo | Concepto __ L Unidad | P unissrio | op | Cantidod [ tmpote | %
Analisia: TASP JOR
CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + § PEONES)
MANO DE OBRA
MOO11 PEON JOH $39809 * $ 000000 $1869.65 €0.32%
MO04? DFICIAL ALBASIIL JOR $s0 14 ¢ 1.000000 04 2045%
Mooa2 CABO DE OFICIOS JOR $850%4 ¢ 0 500000 529507 1023%
SUBTOTAL:  MANO DE DBRA T 3288816 100.00%

Costo Directa: $255.10  100.00%

2

REPRESENTANTE :EGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Ul DORES RESIS LOS AL LADEC.V. -
.Dﬂ
Chiento: e
rrRoOouUr
Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-A2012 Ouracidn: 111 cSan naturaley
Oben; REFABILITACAION DE UNIDAD CEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 20672012

Imicio Oben; 1 1DEZ0T2
Fin Obea: 200012012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

|, NELCACAN Jutacg
ANALISIS DE BASICOS
Lceepe - [Onides [ Untario | op I_contides | _importe 1 %]
Andlisis AP-U JOR
CUADRILLA Mo 74 (1 ALBARS. + 1 PEON] URBANIZAGION
MANO DE OBRA
MOURBOL-2  PEDN (URBANZACION) JOR saeee 1.000000 sapace 37 24%
MOURED2  DFGIAL ALBARIL [URBANIZACION) J00 sse0 14 * 1.000000 350014 54 S5%
JOR $20813) 0.100000 SAIET TR

MOURE-102  MASNDO WTERAMEDIO (URBANIZACION)

$1073.84 100.00%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
$1073.8¢ 100.00%

Conto Diructe

(G

REPRESENTANTE LEGAL; BERNAROO BAEZ MARGUEZ
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URBANIZABWS ﬁosEEIETAs DE LOS ALTOS SADEC.V.
'
2 an
LA
Concurso No. MEXTIUNIDEPORV2012 Durackdn: 111 diss naturles

Obra: REHABILITACAION DE UNDAD CEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fechs: 200872012

Inicic Obra:  11/082012

Fin Obra: 26082012

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
e Luaar MCXTCACAN, -alsec,
ANALISIS DE BASICOS
cevge Concepty Ly [P unsario ] Op [ coetides |_mpere L% _J
Andlisis: 1A1P JOR
CUADRILLA No 5 (1 ALBASIIL+t PEON)
MANO DE OBRA

MO0t PEON JOR s 1000000 $30000  3813%
M3t OFICIAL ALBASIL JOR 014 1000000 $500.14  50.20%
0082 CABO DE OFICIOS JOR $5014 C 0.100000 s5001 S62%
BUBTOTAL: MANO DE OBRA ~ $1048.14 100,00%
Costo Directo: $1048.14  100.00%

22
,

REPRESEN’TANT& LEGA(‘B&RN»\RDO BAEZ MARQUEZ
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URBAN RES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.
]
Clionte: :—-Du
rROGUR
Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias nsturaies
Obra; REMASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha:  20)06/2012
Inicio Obra: 1100512012
Fin Obra:  26/08:2012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
Luwar, W TILELAN, Juliny
ANALISIS DE BASICOS
e I Concapto Lusigeg ] v urio | Op | compites [ twpose L 2]
Andlisis: 1A JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
MANO DE OBRA
M0021 AYUDANTE GENERAL JOR 3008 * 1.000000 $300.90 67.94%
MO0B2 CABO DE OFICIOS JOR $50014 ¢ 0100000 $5901  12.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $458.00 100.00%
Costo Directo: $453.00 100.00%
P

=

e
REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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3
Cltoste: 15‘
RN
Concurso No, MEXT-UNIDEPCR-NV2012 Duracion: 11 dios raturales
Obya; REHABILITACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha:  P00BZ012
Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 20002012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
T R
ANALISIS DE BASICOS
| T Spocepes Lynese ] puede [ Op L comsere l mpete L )

Andlisis: A L2
MORTERD CEMENTD ARENA 14
MATERIALES
SOVAREQT01  ARENA DE MINA M3 520034 ¢ 1,200000 S24041  2349%
M2 CEM-0002  CEMENTO (GRIS) PORTLAND TEQ Il ToN $1.942 % . 1.400000 sTTee TAe%

PUZOLANICO TONELADA
ISLAGU0101  AGUA DE TOMA M3 s2078 0.300000 B2 051%
SUBTOTAL: MATERIALES $1023.66 100.00%

Costo Directo: $1022.66 100.00%

)
HEP@SEN%‘![EM BERNARDO BAEZ MAROLEZ
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MUNICIPIO DE MEXTICACAN
LICTTAGION No. MEXTILUNIDEPOR- V2012 FECHA 062002012
CBRA° REMABILITACAION DE UNIDAD DEPURTIVA MEXTICACAN. JALISCO

_ SALARIO MINMO D F § 57 46 3 vesces salorio minmo O F 17238 rs!um_.e!su 25 yeces sawo mimmo D F 1,438 50

CODGO DE LA CATEGORIA. MO-URB-10-2
nb,_.mOOm; {S) MANDO INTERMEDIO (URBAN Saario Base anﬁeg (58C)

150 Cuota Sja(20 4% sal. Min‘dies calites van)
000! 1 5% excedents 0o 3 s& Mn DF
0 95% Prastacanes an onero
000 1 425% Gaslos MAGICOE PENHIONIEIS
000l M 2375% Invalidez y wda
W 2% Hatwo (SAR |
4 275% Casantia o0 acad avanzada y vejes
381 50 v 1% Guard, Y
EEE 4% Infonava
0.00%| 0% Impuesto Sobre Namina

SP ~ Suimil 08 FIesiacones
Tp I Tis 1L.270897 vvnmo-o-n.gmﬂovu:.!
Ps x (Tp-Tey / T = 3 365253 Ps =Sp/SBC

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)(Ti|+ (TpiTij+Otros cargos 1.676250

Farmula FaesPs{TpiMy+{TpiTn  Aricdo 760 RLOPYSRM

Tp= oz dies durmrnie un perkodd amus
Fare Represmnts o factor 62 salano neal 1= Ragr loe cuss ats dants of MEMO pOnods anual Pare s eaEnacn
Py Reprasenta n fracmon decime s nbégocanes arero-puionskes feividi 0o I Ly dul Segueo Sty do Unicarerde S lier 30 COMUORI 200008 d1as Que AN denio del pancdd il 1Ee0d) ¥ (. 00
b Ly dhed st el Fonno Nackenal de [y Visweds poes o Trabiapoons Hou) 030 13 Ly Fedend dot Traton y ke Conratos Colnctos, sesulid pagos COGAItNCS. sungun no
wa eboraties

E1 Rctor 00 G0 wil 30001 Inciul |as prestscomes denviadas te b Liry Fecerst du Teatiags, 50 i Lay el Segurn Sacer e be Liey el mstiuty ol ooy Noconsd! o4 W Vot g ion Trahagadores o de o3
Conraics Colecivos de Trabisgs en ywixr.

P

REANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S ADE C REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MAROUEZ
NOMERE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE, CARGO Y FIEMA DEL SIGNATARIO
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MUNICIK) DE MEXTICACAN
LIGITAGICN M MEST LMDERAGTTE FRDMA s
TR PEYEELITAGAKIN OF UUAL DEPONTIVA ASXTICACA S

1 Yy ¥ e 7
CATEGOMA | % | ONGAL ALBANK, (URBAMTA Hawes Ram deCituason S0
Tater i Narwna At F 2 0
& WEALMTVTE CARORATIS A1 At TUini Ria bl nTh PALADCS AL 47 MU DT TRERTAOONES WS ] S fesisd |
WO Lavran o TR <y Ty 13 2 ¥ T 5
22 M| Aparass s Loy 1080 & Entewwded y Waieeiben
|Vresawes L e s L T T (8 Lt Walad 4%l ortanm comtas b no
STTEF PR [ S T T " 100 et e 3 ue \n D7 mwm
[3as tmatans poe Loy B At 0 IS Prestacyrme sn dewrn ]
Iowadomres Chrumsegion D00 Dias Byswatrtes g tavs sodos enttis oo o SHC 04
ST G 00iham Exaavabrtion B51 Mrime 99244 (1) Jiasating o0 @ GRC )
TOTAL Tp = ]
= -
wgee 1100
piMaer
h-ntmmaoxlm
FACTOR DE BALARKD REAL Fatw [Po{To- Ty Tie (T TEeCrr0d comgnn 1488104

Forreste Fa TR i T e (Tpe Ty Atsue 160 SLOPYDW

T w pedy

o S o R 0 s - L 1 -
e Do e ey g s B R W AR S T R
Uiwy T b Ly Ca e e e g LTI AV s JIG08 AR B T
-
il - L Pbont 00 Vit 0 bt Loy o B Dot 0 00 Loy ! by Pt

Qs Cimmtven 4 Timags o g ‘p‘g’

UmBaMZACKRE S PROGES RITAS DELORAIISAADZSY. Wmmn
NOMGEE. C6 LA FNDTRESA O PERZONA 1BCA NOWIFE. CH} ¥ SIRMA DFL SEAATARO




B < i A Y]

MUNICHMO DE MEXTICACAN
LCTTATION Ho. MEXTI-UNDEPOR-NXG12
OERA RESABLITACAION DF UMDAD DEPOSTIVA MEXTICACAM. AL IRCD

.'IL' m' [ITE LADDRAD
I kT

(Frpumate
Do carpes

Nl Vigerd: -
05 AL ATY :mj | '"""L_'E"l'_t""\"'l'i-“'“- sl

u'
iradnbo 285 pat Ly
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Poe Meptaterrs o baty 20 sdwws el ne L aky dewte wad Py
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MUNICIEIO DE MEXTICACAN
UCITACION No. MEXTI-UNIDEPCR-AI012 FECHA o0
OBAA REHABILITACMON DE UNIDAD CEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO

[_ SALARIT MINWG O F § Tras T Wnewe Raan0 minene 07 73 38, Landu Sopenm 2 T3 veces SHMN TOMO OF AW 00|
Lumte Supenor | 25 veces suonc mnmo DF 1 438 80
o OO0 OE LA CATEGOrA. MO0BE - =

CATEGURIA (5| SOBRESTANTE

Salntis Nommsl Ve
[RAS REALMENTE LADUIAGCN AL ARG JOIAS ReAUMERTT TAGADOS AL AND |
No LABorado AND CFTYTTE DICAL

5200 Mo por Ly
Pris Cuota a0 4% 23l Midus cablsas trali)
(Disw Lunen 3.008 15% eatadecte de 3 3t Mo D F 6%
Dixs Weatnos por Ley 099% Freticoons en e
(Cordiziray C Dist Epudvaleniaes Dor oI SevEs (IAVETies 80 8l SBC 1 426% C0SI0E MBAD0E JenoNades s
(Cias por costambny Than Equialnies por Hocks Gxins 00 gravoties on ol S8C M 2370% rvalier v vda o
Mermason y Enfunmuedates W 2N Fetro (EAR) 40
{Olas undcan S Z70% Conantia un 800 svinzady y vapes 1787
Mo inecivas por dmaste 000 TOTAL Tp = Rl V1% Custenas y prewiscionng sociains A
[Oras o trabanaas por guandia 000 [imposstn Sative Nisuns Q00%| 9 % wiona 2090
(Cwos camgos 0.00% N tmpuesto Soti Nésens
5P * Guma de Prusiaciones 1
Tp iMi=LaM096T [ Pes Chiquoon CerersPalransl
Fuu{Tp-Yal (Ve 0370001 Ps = 5p [ 30C Q.M
FACTOR DE SALARIC REAL Furs [P(Tp-TepTil+ (Tp/TI)+Otron cages 1.681380
Fomua FamPs( Yo/ N+ (YpiTl  Aticufo 160 RLOPYSAM
Th= o SAH00C TALArN 4 OO0 ANl
Tare Faptesents o bactn 0 5300 resl s Heg: LA MeTrin o 1ET0 JER000 Ml FD W SelaTTvvIn
Fe Hapreserty, o o9 Geonid. WS SNGIO0TES H1ST-FItirTaw Getwales de U Liy de Segam Socnd s e (OGNt e Ochesan CTITates sepalin B4 B0 6330n Cootms O pinedn wrssl (Whweds y e de
0 Loy O beuatud OM FORED H3oomel fe i Viewerls para s Tismapateses. overon oon b ey Fadal asl Tiabey) y ios Condaton CoMchon AR 12021 CBAQEDNON. 13TRIm =5
o oo athe

£ fackor tie asArn i deter ket e prestacnes cormavdas 44 i Lay Fede du Tistag, oo le Ly O lengarts Sccie v 1 Loy Ot Inamtom St F o Racewt (4 W Vheaa e p0ra On Tratagedones o ow b4
Coavyphon Colactues 0o Trtgs o vige
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NOMERE. CARGO ¥ FIRMA DEL SONATARD
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DE MEXTICACAN
LCITAGION S SIEATH UNDESER WEDIE FECun eIt
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(SALARIOS NORMALES) CATEGORIA (5) PEON Salano Base deCatizacion (S8C) 24562
Salario Nomnal Vigente del D.F (en $) 57.46
ENTE PAGADOS AL ANO

1500, 0 Enfermedad y Maternidad
Vacaciones 1.50! Coota fijai20 4% sal Min*dias calidias trab) 1172
Dias Lunes 3.00]Prima Dominical por Ley 0.00| 1 5% excedente de 3 sal Min D F 110
Dias festives por Ley 2 00 Tempo Extra 0.95% Prestacones en dinero 233

Condicionos Cimatologicas 5.00] Dias Equivalentss por Hores extras gravables en el SBC 0.00 1.425% Gastos médicos ponsionados 3150
Dias por costumbre 65.00) Diss Equivalentes par Horas exiras no gravables en ol SBC 000 2 375% Invaldez y vida 583
Permisos y Enfermedades 0.00 IV 2% Retiro (SAR ) PR
Dias sindicato 0.00 4 275% Cesantla en edad avanzada y vejez 10 50
Horas iInactivas por amastra 0.00 TOTAL Tp = 381.50 v 1% Guarderias y preslaciones sociales 246
Dias no trabisjadas por guardia 0.00}impuesto Sobre Nomng 0.00% 5 % infonawit 1228
Otros cargos 0.00% 0% Impuesto Sobre Nomina 0.00
Dias No Laborables al Ao 74.00 ]
TOTAL Ti= 291.004 SP = Suma de Prestaciones | 73.27

Tp /Tl = DIAS PAG. / DIAS LAB 1.310007 Tp (Ti= 1310997 Ps= Obligacén Obrero-Patronal
FSBC=(Tp-Te) ) DICAL 1.045205 Ps x (Tp-Tej / 71 = 0.391078 Ps =SpJ/sec 0.298306

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)Tl]+ (Tp/Tl)+Otros cargos 1.702075

Formua Fare Ps (TpITI) ¢ (TR/TYH Articulo 160 RLOPYSRM
Tg = Represents ios dias reslmente pagados duranta un panado ansal
Fwr= Representa al factor de sakanc res! 11 » Represants ks dias reaimente laborados duranle & misms penodo amal Para 5u seteminacion,

Ps= Represents, an fracodn decimal. las c0haconas obrero-patronaies denvadas de 1a Ley o Sagurs Socal y de Umcamante e deberan corsiderar aquelios 099 que estan denrn del perodo anual refendo y que. o
la Loy del Instiuto oef Fondo Nacional de o Vivienda para los Trabajadores acugrdo con la Ley Federal dal Trabao y los Contratos Colectvos, resulten pagos abiigmancs, sangque no
saan laborablos

B factor de sxario real deberd nctur las prestaciones donvardas de s Ley Federal def Trabajo, oe ta Ley del Segoro Social de I3 Lay del Instituto def Fonda Nacionad de la Viviends para it Teabaadores o de los

Contrasos Colactvos os Trabao en vigor

NOMEBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE. CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO
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Cliento:

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Concurso No, MEXTHUNIDEPORWV2012 Duracién: 111 dias naturales
Otiea: REMABILITACAION DE LUINIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fochs: 200672012
Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 28002012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
eI —
ANALISIS DE BASICOS
L_coaigo | Concopto Lusied | » untavio ] Op T Cntides | importe T %
Andlisis: LIMPI01 "
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE" MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA FARA SU
CORRECTAEJECUCION
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $459.00 N 0.010000 $455 9704%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $459 97.04%
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
MOt HERRAMIENTA MENOR % s4s0 - 0.030000 S04 205%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA S04 266%
(CO) Costo directo sa7y 100.00%
(C1) INDIRECTOS 8 6830% $0.41
SUBTOTALY 514
(CF} FINANCIAMIENTO 0.2000% o0
SUBTOTALZ $515
(CU) UTILIDAD 11.0000% 5057
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) 8572

(* CINCO PESOS 72/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL’%?M BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Cliente:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obea; REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 2010672012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/08/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
Codigo | Cone | Unidad | P. Unitario Op. Cantidad Im %
o
Andlisis: Pi3 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE ROJO MOLIDO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y
NIVELACION

MATERIALES
301-TEZ-0101  TEZONTLE M3 $24031  ° 0.200000 $4986  61.69%
SUBTOTAL:  MATERIALES $49.06  61.60%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1040.14  * 0.028664 $30.07 37.20%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 33007 37.20%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % sa007  * 0.030000 5080 1.11%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.90  111%
{CD) Costo directo s80.83 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 8.6889% $7.02
SUBTOTAL1 $87 85
(CF) FINANGIAMIENTO 0.2000% $0.18
SUBTOTAL2 $88.03
(CU) UTILIDAD 11.0000% 5068
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $97.71

(* NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)

)
REPRESENTANTE LEGAK%NAROO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.
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Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 200672012
Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/08/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L bugar.  MEXTICACAN Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
[L_codigo 1 Concepto | Unidad | P. Unitario Cantldad Im %
Andlisis: EQUIPATS PZA
CAMINADORA DE 3 PLAZAS.
MATERIALES
CAMINA CAMINADORA 3 PLAZAS PZA $8570.10 * 1.000000 $8570.10  95.10%

SUBTOTAL: MATERIALES

$8570.10 95.10%

MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBARNIL+1 PEDN) JOR $1,049.14 * 0 408461 $42853 4 76%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA simme  4Te%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO? HERRAMIENTA MENOR % 42853 0.030000 $1286  0.14%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 288 0.14%
(CO) Costo directo $9,011.49 100.00%
(C INDIRECTOS 8 6889% §783.00
SUBTOTALY $9,704 40
(CF) FINANCIAMIENTO 02000% _____$1959
SUBTOTAL2 $9,814.08
(CU) UTILIDAD 11.0000% ____$1.070.55
PRECIO UNITARIO (CD+CI4CF+CU) $10,893.63

(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 631100 M.N. )

/

REPRESENTANTE LEGAL"BERNARDO BAEZ MARQUEZ



Cllente:

Concurso No. MEXTLUNIDEPOR/V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Duracion:

Fecha:

Iniclo Obra:
Fin Obra:

|

————e
FrROCGUK

111 dias naturales.
20V0802012

11082012
200002012

DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
IL__cedige | Concopto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: EQUIPA1D PZA
GIMNASIO PARA PIERNAS
MATERIALES
PIERNAS GIMNASIO PARA PIERNAS PZA $7.567.68 1.000000 $7567 65  04.40%
SUBYOTAL:  MATERJALES $7567.66  94.49%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No % (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1.048.14 0408481 $42851  535%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $428.53  5.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $428.53 0.030000 $1286  016%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.86  0.16%
(CD) Costo directo $8,000.05 100.00%
{Cl) INDIRECTOS £.6889% $655.90
SUBTOTAL1 $8,704,05
(CF) FINANCIAMIENTOD 0.2000% $17.41
SUBTOTALZ $8.722.35
{CU) UTILIDAD 11.0000% 5050 46
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9,681.82

(" NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. %)

REPRESENTANTE LEG&L?EMARDO BAEZ MARQUEZ
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Clionte:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012
Obra: REHABILUTACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

i S e
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Duracidn:

111 dias naturaies
Fecha: 200062012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/092012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
——buoar MESTUCACAN Jalsce
ANALISIS DE BASICOS
I cedige | Concopta [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | impoto [ % |
Andlisis: EQUIPA12 PZA
MULTIBARRAS HEXAGONAL
MATERIALES
MULT) MULTIBARRAS HEXAGONAL PZA $6.30381  * 1.000000 $6393.81 03.54%
SUBTOTAL:  MATERIALES $6393.81 93.54%
MANO DE DBRA
1419 CUADRILLA No & (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1.04014  ° 0408481 542853 B2T%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $428.83 6.27%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR L $42853  * 0.030000 $1286  0.18%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 51286 0.19%
(CD) Costo directo s6,835.20 100-00%
(Cl) INDIRECTOS 4.6889% $583.90
SUBTOTALY $7,429.10
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $14.86
SUBTOTALZ $7,443.96
(CU) UTILIDAD 11.0000% $518.84
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF4CU) $8,262.80

(* OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. )

2D

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR/V2012
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
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Duracién: 111 dias naturales
Focha: 200672012

Iniclo Obra: 11082012
Fin Obra: 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

S RSN S
ANALISIS DE BASICOS

oo T Concapia_ [Uniced | 7 Uniarie | Op | Contsed ] _impose 1 % |

Analisis: EQUIPATY PZA

GIMNASIOS ELIPTICA

MATERIALES

ELIPTICA ELPTICA PZA $748040 1.000000 5748040 04.43%

SUBTOTAL: MATERIALES $7480.40 84.43%

MANOQ DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR 51,049 14 . 0.408461 $42853 S541%

SUBTOTAL! MANO DE OBRA $428.53  541%

EQUIPD Y HERRAMIENTA

H%MO1 HERRAMIENTA MENOR % s42883 0.020000 $1286  018%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1286 0.16%
(CD) Costo directo §7.021.70 100.00%
(C1) INDIRECTOS 86880% ______$688132
SUBTOTALY $8.610.11
(CF) FINANCIAMIENTO 02000% __ $17.32
SUBTOTAL2 $5,627.33
{Cu) UTILIDAD 11.0000% $048 01
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9,576.34

{* NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 MN.7)

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO

]
O u
Cliente: ——
FEOCURK
Concurso No, MEXTLUNIDEPOR-/V2012 Duracién; 111 dias naturales

Focha: 20/08/2012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  28/08/2012

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L Lugac MEXTICACAN Jawsco
ANALISIS DE BASICOS
I cedige | Concepto ["Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Im %
Analisis: EQUIPA10 PZA
GIMNASIO PARA PECTORALES
MATERIALES
PECTORALES PECTORALES PZA $15532.14  * 1.000000 $1553214  07.24%
SUBTOTAL:  MATERIALES $16532.14  67.24%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1.04914 ° 0.408481 $42853  268%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $428.53  268%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $42863 * 0.030000 $12.86  0.08%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.86 0.08%
(CD) Costo dirocto $15,973.63 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 8.6889% $1,387.92
SUBTOTAL1 $17,361 45
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 534 72
SUBTOTAL2 $17,306.17
(CU) UTILIDAD 11.0000% $1.013.58
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $19,300.75

(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 75/100 M.N.*)

6;2 2,
REPRESENTANTE LEGAL NARDO BAEZ MARQUEZ
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Cliento:
Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 gias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 201062012
Inicio Obra:  11006/2012
Fin Obra:  29/092012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
\——Luoar, MEXTICACAN, Jalsco
ANALISIS DE BASICOS
| M| Coscepte [ Vaiied | P.Vnterio ] Op 1 Cootided 1t 2
Andlisis: EQUIPAODS PZA
GIMNASIO PARA ABDOMEN DOBLE
MATERIALES
ABOOMEN ABDOMEN DOBLE PZA $454994 * 1,000000 3454904 09 18%
SUBTOTAL: MATERIALES $4549.94 91.16%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,04014  * 0.408461 $42853  B.59%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $428.53  8.50%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $42853 * 0.030000 $1286 026%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.06  0.26%
(CD) Costo directo s4,991.33 100.00%
(CI) INDIRECTOS .6889% $43169
SUBTOTALY $5,425.02
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 31085
SUBTOTALZ $5,435.87
(CU) UTILIDAD 11.0000% $597.05
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $6,023.82

(* SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS 82/100 MN.°)

)2

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ



Cliente:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Obra; REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
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Ouracién: 111 dias naturales
Fecha: 200062012

Inicio Obra: 110872012
Fin Obra: 290972012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

—MW

ANALISIS DE BASICOS
[L_comgo T Concepto __ | Unidad | P Unitario | Op | cCantidad | imgore 1 % ||
Andtisis: ANCLAS02 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS PARA APARATOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE DE S0X50X60 CM, ARMADO CON ARMEX
15X15-4 DE CONCRETO F'C=150 KGICM2, INCLUYE CIMBRA, PREPARACION DE CONCRETO Y MANO DE OBRA,

MATERIALES
RMO3 MATERIALES MENCRES %
303-ARF.2202 ARMEX 15x15-4PZA DE 6.00 M PZA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
SUBTOTAL! MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%“MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
304-ALB-01-004 CONCRETO HECHO EN OBRA Fe=150 My
KG/CM2, TMA =08 MM RESISTENCI
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
1CW) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (COD+CI+CF+CU)
{* OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N. *)

$428.53 " 0.050000 52143 3.18%
$12673 ° 0166667 $21.12  J14%
$42.55 B.32%

§1.049.14 o 0.408451 $42053 83163%
$428.53 63.83%

$428.53 * 0 030000 §$1286 191%
$1286 1.91%

$1.05267 e 0.180000 $18648 25.14%

$189.45 28.14%

T seraaz 100.00%
B688U% ______ $8861
§7T31 63
02000% _____ §1.48
$73309
11,0000% $80.67
$814.06

;f’)

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDC BAEZ MARQUEZ
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Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracion: 111 dips naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20/06/2012
Inicio Obra:  11/08/2012
Fin Obra: 290002012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
L lucac MEXTICACAN Jaksce
ANALISIS DE BASICOS
L Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario Cantidad Im %
Andlisis: ANCLASO1 ML

GUARNICION 15-20-30 DE CONCRETO FIC»150 KG/CM2, INCL. EXCAVACION PARA ANCLAJE, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO

MATERIALES
S-VARDI04  CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG 53638 * 0.300000 $1091  6.98%
HIDRAULICOS
S03-ARE-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3. (/8" @), KG, 0557  KG $1320  ° 0.200000 $288  1.70%
KGIM
303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, (158mm @),  KG si862  ° 0.075000 $125  0.B0%
KG, 0.016 KG/M
B5-CON-0102  CONCRETO PREMEZCALDO F'es200 KICMZ M3 so5508  * 0.080000 $7728  48.50%
1112 REV 10+2
BHVAROI06  REGLA METALICA PZA s22854  * 0.020000 $457  293%
SUBTOTAL:  MATERIALES 9668 61.92%
MANO DE OBRA
1AIP.U CUADRILLA No 74 (1 ALBARIL * 1 PEON) JOR $107394 * 0053745 $5772 36.97%
URBANIZACION
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 36772 36.97%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % ssrr2 * 0.030000 $173  111%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $i73 1%
(CD) Costo directo 186,93 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 8 6889% $13.57
SUBTOTAL1 $169.70
(CF) FINANCIAMIENTO 0,2000% 5034
SUBTOTALZ $170.04
(CU} UTILIDAD 11.0000% $18.70
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $188.74
(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)
2/
ic)

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Cliente: —
PROCHIR

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 200812012
Iniclo Obra:  11/08/2012
Fin Obra: 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L Lugar. MEXTICACAN, Jaisco
ANALISIS DE BASICOS
|L_Cowigo | Concepto Unidad | P. Unitario Cantidad %
Andlisis: PREJ M3

RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS OE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO EXTENDIDO, EQUIPO,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
I58-AGU0101  AGUA DE TOMA M3 $20.78 0.100000 $208  140%
J01-TEP0103  TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $72.72 1.300000 $04.54 67.52%
SUBTOTAL:  MATERIALES $96.62 69.00%
MANO DE OBRA
P CUADRILLA Na t (1 PEON) JOR $450.00 75251641 $6.10 4.36%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $6.10  4.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 ¥ DE 140 HP HOR $673.26 30,000000 $2244 18.03%
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $440.30 30,000000 $1488 10.48%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.10 0.030000 018  0.13%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.30  26.64%
(CD) Costo directo s14002 100-00%
(Cl) INDIRECTOS 8 .0880% 112 17
SUBTOTAL1 $152.19
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.30
SUBTOTAL2 $152.49
(CU) UTILIDAD 110000% __ $1877
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $160.26

(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN.*)

/(P
REPRESENTANTE LEGAL: BERN%O BAEZ MARQUEZ
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Crionta:

Duracion: 111 dias naturales
Fecha: 20062012

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Infcio Obra: 1170822012
Fin Obra; 290072012
DOCUMENTO

ART, 45 A.1 RLOPYSRM

o hwaar MonloAcAn e

ANALISIS DE BASICOS
|L_codigo | Concepto | Unidad | P unitario | Op | Cantidad | importe | %
Anatisis: PRE1 M2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINDS, INC MADERA. CLAVOS. ALAMBRE. CAL Y EQUIPO NECESARIO,

MATERIALES
02.CALO102 CALHIDRA, TONELADA TON $1,350 44 — 0.000200 £0.27 5.42%
304-M3IA0101  DUELA DE PINO DE 3a DE F2A $2493  ° 0.020000 $0.50 10.04%
I4"x4"xB’ ( 0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-O10!  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA s2078 * 0.001000 002 040%
303-ARF-0201 wu R42 DEL No. 3, (8" @). KG, 0557  KG §1320 ¢ 0,020000 3027 542%
SUBTOTAL:  MATERIALES $1.06  21.28%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBARIL+1 PEON) JOR S1Q49.14  * 0.003631 $381 T8 81%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA 3381 7651%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%01 HERRAMIENTA MENCR % sag - 0.030000 $011  221%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T %041 221%
(CD] Costo dirocto sa08 100.00%
(C)) INDIRECTOS 86380% 3043
SUBTOTALY $5.41
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.01
SUBTOTAL2 $542
(CU) UTILIDAD 11.0000% $0.80
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $5.02

(* SEIS PESOS 021100 M.N. %)

4 %/Q
REPRESENTANTE LEGAL BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.
0
L .Cbﬂ
’ eI
Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obea: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCC Focha: 2010612012
Iniclo Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/08/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
l——Lugac MEXTICACAN Jalsco
ANALISIS DE BASICOS
umgl Concepto_ [mmlr.um|g&!cam|n_ng!%|
Analisis: ALUMBRAD1 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE: BASTAGO, POSTE. MATERALES, CONECTORES, REGISTRO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES % $1,.057.41  ° 0300000 $31722  293%
M2TEC0525  REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS PZA s920273 1.000000 $920273  85.05%
METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44
MCA. AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL:  MATERIALES $0519.95 67.98%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 18 (1 ELECTRIC. +AY.ESP) JOR $1,05741  ° 1.000000 $105741  877%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T si057.41  8.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M HERRAMIENTA MENOR % $1.05741  ° 0.030000 $3172  028%
K02 ANDAMIOS % $1.057.41 0.200000 $21148  195%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $24320 225%
(CO) Costo directo $10,820.58 100-00%
(1) INDIRECTOS 8.6880% $840 19
SUBTOTAL! $11.760.75
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% §23.82
SUBTOTALZ $11.784.27
{CU) UTILIDAD 11.0000% $1.20627
PRECIO UNITARIO (CO+CI+CF+CU) $12,080.54

(* TRECE MIL OCHENTA PESOS 54100 M.N.*)

A

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Otra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SADEC.V.

D I 111 geas

|

—_—
rROGUR

Focha: 2000872012

Iniclo Obra: 110082012
Fin Obea: 26082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

L lugac WEXTICACAN Jalig,

ANALISIS DE BASICOS
[L_Codige Soncepio [ Unided | P Unitario | Op. [ Cantided | imposte 1 % J)
Andlisis: SBISRIEGODY LOTE

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE ASPERSORES SUMERGIBLES. INCLUYE: CISTERNA, HOMBA
CENTRIFUGA, LINEA DE DISTRIBUCION, ASPERSORES SUMERGIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECERARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION

MATERIALES

ME-DUR-0013  TUBERIA PVC HIDRD 21 81 DEY" " s962
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN

M6-0URD017  TUBERIA PVC HID RD 26 S, DE 1 1/2° M $17.28
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN

MB-0UR-D01E8  TUBERIAPYC HIORD 26 S1. DE 2 1727 M 34300
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN

ASPERSOR ASPERSOR PZA 87522

RO3 MATERIALES MENORES % §8.40028

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1E CUADRILLA No 24 (1 OF INST + 1 AY ESP | JOR $1,057.41

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR b $8.45028

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

{CD) Costo directo

{C1) INCIRECTOS

SUSTOTALY

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ

(CU) UTRLIDAD

PRECIO UNITARIC (CD+CHCF+CU)

(* NOVENTA ¥ NUEVE ML SETECIENTOS UN PESOS 881100 MN. ")

PP

500 000000 $486000 6.01%
650000000 $1121250 1350%
200.000000 $861800 10.45%

80.000000 $4051320 4912%
1.000000 $845028 10.26%

T sTaTe298  BAA%
8000000 5345028 10.26%
54 10.26%

0,030000 525378 0.31%

325978 0.31%

$82.476.04 10000%
B609% ___ $7.16620
$89.642.30
0.2000% 17928
$86.821 58

11.0000% $§.880.37
$99,701.58

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

)
_ s
rROGUR
Concurso No. MEXTLUNIDEPOR.V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fecha: 2000672012

Iniclo Obra:  11/06/2012
Fin Obra: 200092012

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
L bucar, MEXTICACAN Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
lcomigo ] Seocapto ol Usided | P Uniterio | Op 1 Cotided L tmpore L 2]
Andlisis: EQUIPADD KG

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTERIAS CON TUBERIA. INCLUYE ELABORACION. MATERIAL, MANO DE OBRA Y PINTURA

MATERIALES
PORTERIA HERRERIA PARA PORTERIA. INCLUYE KG
CORTE SOLDADURA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANC DE OBRA
AP CUADRILLA No § (1 ALBARILs1 PEON) JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
304-ALB-01-005 CONCRETO HECHO EN OBRA F'o=200 M3
KG/CM2, TMA= 9 MM, RESISTENCI
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) Costo directo
(Ch NDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CO+CHCF+CU)
(* TREINTA Y OCHO PESOS 361100 MN. ")

32805 * 1.000000 $2805  B0.40%
$28.05  80.40%
$1.046.14  * 0002389 $251  TO1%
3251 T91%
325 ¢ 0.030000 SOO08  D25%
3008 D.25%
$122088 * 0000860 $100  da4%
3108 344%
3173 100.00%

sesto% 5276

$34.40

02000% _____$007

$34.56

11.0000% $3.80

$38.35

&

REPRESENTANTE LEGAL. BERNARDG BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.
3
|Dq
Cliente: pa=——"
g Jets 191
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR/V2012 Duracién: 111 dias naturaies
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha:  20/06/2012
Iniclo Obra:  11/062012
Fin Obra:  29008/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
w
ANALISIS DE BASICOS
|L_csdigo | Concapto | Unidad | P. Unitario Op. Cantiiad [l
Andlisis: PISOPASTONM M2
SUMINISTRO Y TENDIDO DE PASTO TIPO KIKUYQ EN ROLLD
MATERIALES
IT3JAR-0101  PASTO M2 2181 * 1.000000 $21.81  76.05%
SUBTOTAL:  MATERIALES $21.81  76.05%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA Na 1 (1 PEON) JOR 545000 ° 0014539 $667 23.26%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 8667 23.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % 667 * 0030000 5020 070%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA ~$020 0.70%
(CD) Costo directo s2s.63 100-00%
(C1) INDIRECTOS 8.6889% $2.49
SUBTOTAL1 531,17
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 5008
SUBTOTAL2Z $3123
(CU) UTILIDAD 11.0000% 5344
PRECIO UNITARIO (CO+CH+CF+CU) $34.67
(* TREINTA ¥ CUATRO PESOS 67/100 M.N.*)
)
D

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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| URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V

Cliomte:

Concurso N0, MEXTIUNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILIT ACAION DE UNSDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

e ueac EXTCACAN sisc

Duracion:

Inicio Obra: 1120802012
Fin Obra: 290082012
DOCUMENTO

=\

_—
rROOUR

111 gias nalurales
Fecha: 20:082012

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
|L__césige | Concepto | Unidad [_P. Unitario Cantidad [ %
Andlisis: PRE4 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA VEGETAL PARA INSTALCION DE PASTO EN UN ESPESOR DE 150 CMS. DE MATERIAL
ORGANICO DE LA ZONA, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREOQ, NIVELADC, HOMOGENEIZADO Y TENDIDO
MATERIALES
I73JARGIDT  TIERRA PREPARADA M3 s782 ¢ 0 150000 $1013  60,08%
SUBTOTAL:  MATERIALES T s10413 60.08%
MANO DE OBRA
1w CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 845000 ° 0.014248 $654 BITR
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA B TY TR TR
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 654 * 0.030000 5020 1.19%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 50.20 1.19%
(CO) Costo directo sta.97 100.00%
(C!) INDIRECTOS & 5880% $1.47
SUBTOTALY $1334
(CF) FINANCIAMIENTO 0:2000% 3004
SUBTOTAL2 $18.38
{CU) UTILIDAD 11,0000% $202
PRECIO UNITARIO (CD4CI+CF+CU) $20.40

(* VEINTE PESOS 401100 MN.*)

REPRESENTANTE mﬁem BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESIST E LOS ALTOS S.ADEC.V.
Cliento:
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Durscion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2010872012
Inicio Obra: 11042012
Fin Obra; 290082012
DOCUMENTOD
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
. w
ANALISIS DE BASICOS
L__Codigo | Concepto T Unidad | P.Unltario | Op. | Cantided | wlxj
Anisis! PRE2 w2

AFINE ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAGUINARIA PESADA. MOTOCONSORMADORA COMPACTADO AL 0 % DE PV.SM
AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA
EJECUCIONDEPUOT

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA Na 71 (1 PEON) URBANIZAGION  JOR spign 0005080 $245  20.36%
SUBTOTAL:  MAND DE OBRA T248 28.00%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % $245 ® 0.030000 $0.07 081%
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WAGKER DE 122 MRS s2011 ¢ 0.070000 $141 16.2%
T
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT, 120 H DE 140 HP HOR 367326 " 0.007000 8471 B451%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.19 T1.64%
(CD) Costo directo s8.54 100.00%
(C1) INDIRECTOS B 6889% $075
SUSTOTALY 036
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 50.02
SUBTOTALZ 94
(CV) UTILIDAD 11.0000% $1.04
PRECIO UNITARIO (CD+CHCE+CU) $10.45

(* DIEZ PESOS 45100 MN.*)

22

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Ctiante:

Concurso No. MEXTIUNIDEPORV2012
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TOS SADEC.V

1A

111 dias

Obra: REHASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Fecha:  20/062012

Inicio Obra: 11082012
Fin Obea: 261002012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
Lugac. MEXTICACAN, Jillsed
ANALISIS DE BASICOS
| Codigo | Cancepto | Unidad | P, Unitaric | O Cantidad %

Andlisis: PRE1 w2
TRAZO ¥ NMIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINGS, INC MADERA, CLAVCS. ALAMBRE. CAL Y EQUIPO NECESARIO
MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA TONELADA TON $135044 ° 0.000200 5027 542%
308-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 52493 0.020000 $O.50  1004%

4% 8 (00190 10x2.44 m)
4-VAR-D101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA s2078  * £.001000 5002 040%
ICNARF0201  VARILLA R-42 DEL No. 3. (318" @), KG. 0557 KG s1329 £.020000 027  542%

K&
SUBTOTAL: MATERIALES 5106 21.28%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1t ALBANIL=1 PEON) JOR 104018 * 0.003531 $381 TEHI%
SUBTOTAL: MANOC DE OBRA $3.81 7651%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HMOI HERRAMIENTA MENOR % s3gr 0.030000 011 221%
SUBTOTAL! EQUIPO Y HERRAMIENTA 011 221%

(CD) Casto directo sasy 10000%

(C1) INDIRECTOS B 8805% 3043

SUBTOTALY 541

(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% ________§001

SUBTOTALZ $54a2

(CV) UTILIDAD 11.0000% ______$060

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $5.02

(" SEIS PESOS 021100 MN. )

D@
REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

:
Cliente: '__Du
FROGUR
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales

Inicio Obra;  11/06/2012

Focha:  20006/2012

Fin Obra: 2000672012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

L Rk Meelosdn Ja
ANALISIS DE BASICOS
oo ] Concepto T T T T T
Andlisis: LIMPIOY M2
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMIND DE LA MISMA. INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)  JOR sas900 ¢ 0010000 S458  G67.04%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T sa.58 97.04%
EQUIPO Y MERRAMIENTA
%MO! HERRAMIENTA MENOR % s459 ¢ 0.030000 S014  298%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.14  Z286%
(CD) Costo directo T o
(Cl} INDIRECTOS 86880% 3041
SUBTOTAL 5514
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 50.01
SUBTOTAL2 $5.15
(CU) UTILIDAD 110000% _____ $0.57
PRECIO UNITARIO  (CD+CI4CF+CU) $5.72

{* CINCO PESOS 721100 MN. *)

P

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. s
Cliente: syl
8 FROGUR
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obea: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha:  20/08/2012
Inicio Obra: 111062012
Fin Obea: 200002012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
L _Luoar. MEXTICACAN. Jabsco
ANALISIS DE BASICOS
[_culg 1 Concepto lu-anu|v.0nnﬂe|%| Cantidad | Importe | % |
Andlisis: ALUMBRAOY PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERIES ADNTIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT SPF X1M 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE BASTAGO. POSTE. MATERALES. CONECTORES, REGISTRO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
MO MATERIALES MENORES % $1,057.41
342.TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS PZA $9.202.73
METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44
MCA. AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC +AY ESP) JOR $1.067 41
SUBTOTAL! MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MOt HERRAMIENTA MENOR % $1.057 4%
%M02 ANDAMIOS * $1.067.41
SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1Y
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
{* TRECE MIL OCHENTA PESOS 54100 M.N. )

0.300000 T2 29%%
1.000000 $920273 8505%

$9519.95 87.98%
1.000000 $105741 Q7%
$108741 9T7T%

0.030000 ST 029%
0200000 $211.48  185%

$243.20 2.25%

$10,820.56 100.00%
86389% m 12
$11,760.75
0.2000% $23 52
$11.78427

11.0000% $1.206 27
$13,080.5¢

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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m
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. =
s O ﬂ
J FrROGUR
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duraclon: 111 dias nalurales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha:  20/08/2012
Inicio Obra: 11082012
Fin Obra;  20/0/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
(b Lugac. MEXTICACAN, Jalseo
ANALISIS DE BASICOS
iL__Codigo | Concapto Unidad | P.Unltaric | O Cantidad I %

(* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 70100 M.N.*)

)

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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| URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE CV.

8
' |Dq
rROGUE
Concurso No. MEXTHUNIDEPOR- V2012 Duracio 111 dias natueal

Obra: REHABILITACAION DE UNIOAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Focha: 2000602012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra: 200902012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
_hugar MUATCACAL Lilaco
ANALISIS DE BASICOS
IL_ceuige | Concepto luwlr.um=|g=|am!m|sl
Anhlinis: EQUIPADY M2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 105 A UNA ALTURA DE 200

MTS, A BASE DE POSTES DE

TUBO GALVANIZADO DE 60 MM, INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION
MATERIALES
JISMAL0100  MALLA CICLONICA 63583 CAL 10.5 DE 200 M s8¢ 0.500000 S5TEA 41.32%
M (ROLLO DE 20 M)
FISMALOX4  TUBO PARA CERCA DE 2 18”60 MM, PZA $436 88 0.040000 $1755 1258%
CALISDEEM
IE-MALDI03  TUBO PARA CERCA DE 1 7/8" 48 MM, PZA $363 70 0.060000 $2183 1584%
CAL18DE & M.
S18-MAL0301  TUBO PARA CERCA DE 1 1/2° 38 MM, PZA $219.40 0.040000 $878  620%
CAL20CE 8 M,
FE-MAL-1201 %:)mmvmumue 3MBGE" (0.73 v $15.06 0.500000 $753  540%
J1E-MAL-0201 :zuu)sns GALVANIZADO CAL 12.5 (0.063 KG 53646 0.050000 $182  1.90%
I9E-MAL-0501  COPLE SIMPLE DE 28 MM PZA $8.10 0400000 $324 207%
IIEMAL-OTO!  TAPON SIMPLE DE4S MM PZA $7.58 0.200000 $182  100%
J13-MAL-0702  TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA 3820 0.050000 3041 020%
31EMAL-OB0Y  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PZA sasy 1.250000 S441  38%
318-MAL-0D02  ABRAZADERA DE TENSION DE B0 MM PZA $4.08 0120000 $043  0D35%
F15-MAL-1201 L?:wuo GALVANIZADO C/ITUERCA DE PZA 5208 1250000 s260  v9A%
SUBTOTAL:  MATERIALES B T T T
MANO DE OBRA
1H1A CUADRILLA No 8 (1 HERRERO + JOR 51049 14 0.010835 $Nar BIS%
AYUDANTE}
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 1.7 B.45%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $11.37 0,030000 S04 024%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 3034 0.24%
(CO) Costo dirneto s139.65 100.00%
{Cl) INDIRECTOS B 6889% 51213
SUBTOTALY $i15168
{CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.30
SUBTOTAL2 $15198
{CU) UTILIDAD 11.0000% $1672
PRECIO UNITARIO (CD#CHCFeCU) $168.70

&l

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. :
. i
OO U
Concurso No, MEXTEUNIDERPORV2012 Duracion: 111 olas natursles
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 2010872012
Inicle Obra:  11/048/2012
Fin Obra: 280082012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
—luear, MEXUCACAN Jalico
ANALISIS DE BASICOS
=T Cancepto__ Lunidsa | . uniero 1 Op | _cenoes | tepone L 2_J
Andisis: EQUIPADS M2

SUMINISTRO Y COLOGACION DE PASTO ALFOMBRA PARA CANCHAS DE FUT BOL RAPIDO, DE 45 MM, INCLUYE ARENA SILICA PARA
RELLENOS BASE BAXING DOBLE CON URETANO INSTALACION A BASE DE TERMOFUSION, PASTO COLOR VERDE. LINEAS COLOR
BLANCO

MATERIALES
PASTO4SMM  PASTO ALFOMBRAINCLUYE ARENA SILICA M2 si0a4t  * 1.000000 S19841  75.58%
PARA RELLENOS BASE BAKING DOBLE
CON URETANO iINSTALAGION A BASE DE
TERMOFUSION
%MO3 MATERIALES MENORES % ss501 ¢ 0100000 $580 212%
SUBTOTAL:  MATERIALES T 320391 78.70%
MANO DE OBRA
1CO1A GUADRILLA No, 12 (1 COLOCADOR + 1AY)  JOR $1.04514  * 0052438 $8501 21.20%
SUBTOTAL:  MAND DE OBRA T $85.01 21.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % sas01 0.003000 S017  0.0T%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T %017 00T%
{CD) Costo directo s2s9.09 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 6688G% ____ $2251
SUBTOTAL1 $281.80
(CF) FINANCIAMIENTO .2000% $0.56
SUBTOTALZ $262 15
(CU) UTILIDAD 110000% 33104
PRECIO UNITARIO (CD+CI#CF+CU) $312.20

(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 200100 MN. °)

D

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012

Pagina 36 do 57

—_— e
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Duracion:
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

111 dias naturales
Fecha: 20vD6/2012

Inicio Obra: 11042012
Fin Obra:  20/0W2012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
— buoar, MEXTCACANL Jpec
ANALISIS DE BASICOS
[L_codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. Cantidad 1 %

Andlisis: Linpio M2
UMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE: MATERIAL ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION,
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)  JOR 545000 * 0.010000 $45G  97.04%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 5458 67,04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HWMO1 HERRAMIENTA MENOR % $4 .50 A 0,030000 30,14 2.96%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 5014  206%

(CO) Costo directo saza: 10800%

(C1) INDIRECTOS 5.6880% $0.41

SUBTOTALY 5514

(CF}) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.01

SUBTOTAL2 §5.15

(CU) UTILIDAD 11.0000% $0.57

PRECIO UNITARIO {CD+CIHCF+CU) 8572

(* CINCO PESOS 721100 M.N, *)

o0

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Cllente: .___ﬂ_
FROGUK
Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fecha: 200062012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra: 2910972012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

o buoar MEATICALAN J3lacg

ANALISIS DE BASICOS
fL_Codigo | Concopto [ Unidad | P Unitario | Op. [ Cantidsd | Impose [ % J|
Andlisis: Muot m2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA CASTHER LINEA TONAL EN BARDAS DE FRONTON Y FRONTENIS.

MATERIALES
37-COM-0702  PINTURA VINILICA DUREX MASTER 14-00 L $3220  ° 0.400000 $1202  3273%
BCO Y COLS, REG.
337-COM-0102 SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 18 LTS) LT $34.22 e 0.100000 $3.42 8.66%
SUBTOTAL:  MATERIALES T 816,34 41.39%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)  JOR $1.04074  * 0020425 $2143  5428%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $21.43  54.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 82143 * 0.030000 $064  182%
%MO2 ANDAMIOS % s2143 - 0.050000 $107 2%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $171 433%
(CD) Costo directo sigag 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 8 68I% $3.43
SUBTOTAL1 84201
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.08
SUBTOTAL2 $43.00
{CU) UTILIDAD 11.0000% 3473
PRECIO UNITARIO (CD#+CHCF+CU) 7.7

{* CUARENTA Y SIETE PESOS 731100 M.N. )

28

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Chente:

Concurso No, MEXTLUNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Duracion:

|

_
mEOGuUn

111 dias naturales
Fecha:  20/08/2012

Inicio Obra: 1110672012
Fin Obra: 2610972012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
e Lugar, MEXDCACAN Jalzch
ANALISIS DE BASICOS
|L__codigo | Concepto Unidad | _P. Unitario ,_|__Cantidad I
Andiisis: Pi1

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 8X5-10/10, CON CONCRETOD
PREMEZCLADO, FC =200 Kglcm2, INCLUYE: CORTE. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE

LOS MATERIALES
MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $20.78 *
359-CMB.0101  DIESEL LT $0.26 *
ADALARF-2602  MALLA ELECTROSOLDADA 6x/4-4 ROLLO ROLLO $4.079.37 *
DE 100 M2 (2.50X40 M)
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $288516
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $54 45 =
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR 6175
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302.CIM-01-283 CONCRETO DE F'e=200 KG/CM2. HECHO M3 $120088 ¢
EN OBRA, T M A=15 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS
(CD} Costo directo
{Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUSTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(" DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25100 M.N.°)

29

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ

0.010000 s021  0.08%
0.300000 S278 1.26%
0.010000 $4079 18.45%
$4178  19.30%
0.018876 $54.46 2463%
$54.46  24.63%
0.030000 $163  074%
0.017000 $105 047%
$268 1.21%
0,100000 $12016  54.35%
$120.16  54.35%
§221.08 100.00%
8.6580% $18.21
$240.29
0.2000% 3048
$240.77
11.0000% $26.48
$267.28



Clionte!

Concurso No. MEXTH-UNIDEPOR-V2012

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SADEC.V.

Péging 33 de 57

Duracion.

(=

———
PRGN

111 dias natursies
Fecha: 2000672012

Iniclo Obra: 110802012
Fin Obra; 2900002012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
L Luaae, EXDLACAN Jaisce
ANALISIS DE BASICOS
ul Concepto_ lugglr.mm|0glcmullmmlu|
Andlisis: PREJ 78]

RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTC. INCLUYE: SUMINISTROEXTENDIDO, EQUIFO,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANC DE OSRA

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA
301-TEP.O103  TEPETATE PUESTO EN DBRA, M3

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (3 PEON)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 10
K01 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(C1) INDIRECTOS
SUBTOTALY
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CV) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

M2
M

*33

(" CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN. *)

2P

§2078
snn

$459.00

567328
$44030
$5.10

!

0.100000
1.300000

$208  140%
shasa 07 82%

T seek2  69,00%

75251641 $6.10  438%
$6.10  438%

30.000000 $2244 18.03%
30.000000 $1468 10.48%
0.630000 $018  D13%

$37.30  28.84%
$140,02 100.00%

aesEgN% _____ $1217
$15219

0.2000% 5030
$152.48

11.0000% !IB.TT
$169.26

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARGUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

1
Clierte: '_b_ ¢
' FRoGUR
Concurso No, MEXTI-UNIDEPORV2012 Duracién: 111 dlas naturales
Obra; REHABILITACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 20082012

Pégina 32 de 57

Inicio Obra:  11/08/2012
Fin Obra:  28/08:2012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

L buoar MEXNCECAN, Jalazo
ANALISIS DE BASICOS

I#Ll Concepto lumalr.mmlo;_! Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADOC AL 80 % DE PV.SM
AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE OPERAGION, HERRAMIENTA EQUIPC Y TODO LC NECESARIOPARA SU CORRECTA
EJECUCION DE PUOT

MANO DE DBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR saz3E0  * 0.005060 $245 28.38%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
BMO1 HERRAMIENTA MENOR %
CFRVIBRA ROOILLO VIBRATORIO WACKER DE 172 HRS
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo dirocto
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
[* DIEZ PESOS 45100 MN.")

$245 28.36%

s245 ° 0.030000 S007  081%
s2011  * 0070000 $141 1632%
$67326 * £.007000 $471 54.51%
18 T16a%
saoe 100.00%

B.6885% $0.75

5939

0.2000% $0.02

so 4

10.0000% ___ $104

$10.45

DU
REPRESENTANTE LEGAL: BEZRDD BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.
Chonte:
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: FEHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 20/06/2012
Iniclo Obea: 11062012
Fin Obra:  20/0072012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPySRM
w

ANALISIS DE BASICOS

Analisis: PRE1 M2
TRAZO Y NIVELAGION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS. INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE. CAL ¥ EQUIPO NECESARIO.

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON $135044  * 0.000200 $027  542%
305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA s8 0.020000 $0.50 10.04%
34 x4"x8' ( 0.0190.10x2.44 m)
I4-VARO101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA s2078  * 0.001000 S002  040%
303-ARF-0201 :aa;x}m R-42 DEL No. 3, (A" @), KG, 0567 K& $1329  * 0.020000 3027 542%
SUBTOTAL:  MATERIALES $1.06  21.20%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBASIIL+1 PEON) JOR $1,04814  * 0.003631 $281  7651%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T 8381 7651%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%01 HERRAMIENTA MENOR % s ¢ 0.030000 s011  221%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 3041 Z221%
{CD) Costo directo sa9g 100.00%
(Cl) INDSRECTOS 5.6859% 5043
SUBTOTALY §5.41
(CF) EINANCIAMIENTO 0.2000% $0.01
SUBTOTAL2 $5.42
(U1 UTILIDAD 11.0000% $0.60
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $6.02

{* SEIS PESOS 021100 MN, *)

2P

REPRESENTANTE LEGAL. BERNARDO BAEZ MARQUEZ



Cliente:
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracidn: 111 dias nalurales

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20/08/2012

Inicio Obra: 1106202

Fin Obra:  28/0972012

DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
b btonr. MEXTICACAN, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|l cadigo Concepto | Unidad | P.unitario | Op. | Cantidad | importe L% )

Andlisis: LiMPiotY M2

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU

CORRECTAEJECUCION

MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $459.00
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SO HERRAMIENTA MENOR % £4.650
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTALY

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
{* CINCO PESOS 72/100 MN.*)

>P

0.010000 $4.50  ©67.04%
$4.58  97.04%
0.030000 $0.14  296%
$0.14 2.96%
sa7a 100.00%
B.6889% $0.41
§$514
02000% ___ $0.01
$515
11.0000% ___ $O57.
$5.72

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBAN R R ISTAS DE LOS ALTOS S E C.V.
Cliante:
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracidn: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 201082012
Iniclo Obra: 110082012
Fin Obra: 2610872012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPYSRM
L hupar MEXLCALAN Jalsco
ANALISIS DE BASICOS
[L_Cosigo [ Sstcepte [ Uniges | P untario | Op | Cantidsd | __imgorts [ % |
Andisis: ALUMBRAOT PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERES ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE BASTAGO, POSTE. MATERALES. CONECTORES. REGISTRO, INSTALACION Y TOOO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECLCION,

MATERIALES
W03 MATERIALES MENORES 3 stonT4r ¢ 0,300000 $317.22  290%
42 TEC0525  REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS PZA $820273 * 1.009000 $920273  85.05%
METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44
MCA. AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL:  MATERIALES T S9519.95  87.58%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 18 (1 ELECTRIC »AY ESP) JOR s106741 ¢ 1.000000 $108741  B7T%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T sw0eTAl 997T%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % s105741 ¢ 0030000 si172 020%
wMOZ ANDAMIDS % $1.05741  * 1,200000 21148 105%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T s2a320 2.28%
(€D} Costo directo s1082088 '00-00%
(C1) INDIRECTOS # BBEG% $040 10
SUBTOTALY $11,760.75
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $2352
SUBTOTALZ $11.784 27
(CU) UTILIOAD 11.0000% ____ 3129827
PRECIO UNITARIO (CD4CI+CF4CU) $13,080.5¢

{* TRECE MIL OCHENTA PESOS 54/100 M\, ")

P

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Cliente:

Concurso No. MEXTH-UNIDEPOR-V2012

Duracién: 111 diss naturales
Oben: REHABILITACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Focha: 20062012

Inlcko Obra: 1110872012

Fin Obe: 200082012

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

______Concepto _| Unidad | P. Unit Op. | Cantidad 1 importe | % J
[* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.K.*)

7y,

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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| URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADE C.V.

Cliente:

|

TROGUM

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fochs: 2010672012
Inicio Obra:  11/08/2012
Fin Obra:  20/09/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSAM
L bugac, MEXTICACAN, Julsco
ANALISIS DE BASICOS
|L__codige I Concopto [ Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidsd | importe | % |
Anblisis: EQUIPADY M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10,5 A UNA ALTURA DE 2.00 MTS, A BASE DE POSTES DE
TUBO GALVANIZADO DE 60 MM, INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE. MANO DE O8RA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

MATERIALES

IIBMAL-GIDE  MALLA CICLONICA 63x63 CAL. 10.5 DE 2.00
M {ROLLO DE 20 M)

318MAL-LI04  TUBO PARA CERCA DE 2 318" 60 MM,
CAL 18 DE& M

IBMAL0303  TUBO PARA CERCA DE 1 7/8° 48 MM,
CAL1BDE6 M.

31B-MAL-0301  TUBO PARA CERGA DE 1 172" 38 MM,
CAL20DE6 M,

SR “HOL A GAMRAATE Ao 073

BBMAL D201 ALAMBAE GALVANZADO CAL. 125 .00

]

3B-MAL-0S01  COPLE SIMPLE DE 38 MM

IB-MAL-OT01  TAPON SIMPLE DE4S MM

31B-MALO702  TAPON SIMPLE DE 60 MM

MEMAL-0001  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM

IBMAL0902  ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM

FRIAD SRS GAZADD GTURREN DB

1

SUBTOTAL:  MATERIALES

MANO DE OBRA

THIA CUADRILLA No 9 (1 HERRERO +
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(CA) INDIRECTDS
SUBTOTAL!
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

m $19531  ° 0.500000 S57BB  41.32%
PZA s439688 0,040000 $17.55 1250%
PZA s|are 0.060000 $2181  1584%
PZA s21040 * 0.040000 $878  620%
" $1508 * 0500000 $TE3  540%
G $3646 * 0050000 $182  130%
PZA 810 * 0.400000 s324  232%
PZA s768  * 0200000 s152  100%
PZA $820 ° 0.050000 $041  0.29%
PZA s3sy ¢ 1.250000 $441  316%
PZA sa08  * 0.120000 S040  0.39%
PZA s208  * 1.250000 $260  1B6%
TSI 916T%
JOR $104014  * 0010835 §1137  B.15%
$1137 B.A5%
% s$1.ar o 0.030000 $034 0.24%
034 0.24%
$139.55 100,00%

Besss% ___ $1213

$151.68

0.2000% $0.30

15188

11.0000% $1672

@ l@ $164.70

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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Cllonte:

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

|

—_—
Lol =11V

Concurso No. MEXTI-UNIDEPORV2012 Duracidn: 111 ¢ias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fecha: 2000802012
Inicio Obra:  1106/2012
Fin Obra:  20:062012
DOCUMENTO
ART. 48 A1 RLOPySRM
N
ANALISIS DE BASICOS
I cédigo | Concapto __ | Unidad [ P. Unitaria Cantidad Importe
Andlisis: EQUIPAD4 PIA

SISTEMA COMPLETO DE BASQUETBOL QUE CONSTA DE POSTE DE ACERO, BRAZO, TABLERO DE ACRILICO 9MM, ARD Y RED,

INCLUYE COLOCACION A BASE DE ANCLA DE CONCRETO

MATERIALES
EQUIPABASQUEPOSTE DE ACERO, BRAZO, TABLERD DE PZA $20341.78 N

ACRILICO 9MM, ARO ¥ RED
%03 MATERIALES MENORES % $2.00828 >
SUBTOTAL: MATERIALES
MANQO DE OBRA
1A1P CUADRILLA Na 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $104014 ¢
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR % $2,00828 2
WMO2 ANDAMIOS % $2.008.28 e
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
14 MORTERO CEMENTO ARENA 1.4 M3 $102388
SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costo directo

{Cl) INDIRECTOS

SUBTOTALY

(CF) FINANCIAMIENTD

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO {CD+CI+CF+CU)

[* VEINTIOCHO MIL DIECISEIS PESOS 57/100 MN.°)

2D

REPRESENTANTE LEGAL  BERNARDO BAEZ MARQUEZ

1.000000 $20341.78  BTIT%

0.050000 $10691 0.45%

$20445.69 88.22%

2000000 5200828  0.05%
3209878 5.00%
0.030000 s6285  027%
0.100000 520083 091%
77278 190%
0.350000 $35028  1.58%
35028 156%
$23,476.03 100.00%
Besto% 5201474
52518077
0.2000% $93
$25,24015
11.0000% ___$2.778.42
$20,016.57
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: URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE CV.
(]
clene: Gl
rROGUR
Concurso No, MEXTI-UNIDEPORV2012 Ouracién; 111 dias naturales
Oben: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN JALISCO Focha: 20062012
Iniclo Obwra: 110602012
Fin Obra: 200202012
DOCUMENTOD
ART. 45 A1 RLOPYSRM
L Luoar. MEXTICACAN Jalaco
ANALISIS DE BASICOS
D S 7 Tusises T P Untario | op | cootdos [ opew T % ]
Andlisis: DREOY ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEOIDA DE 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CARA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 17X 147,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DESPERDICIO. RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA
OBRA EXCAVACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIOPARA 5U CORRECTA EJECUCION,

MATERIALES
LADRRLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR $189084  ° 0.036000 $67.31  17.68%
REJLLA REJILLA DE 12 0 CMS. DE ESPESOR, ML $16413  * 1.000000 $164.13 43 14%
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULD,
SOLERA,
SUBTOTAL:  MATERIALES T sSa3iAe 60.83%
MANO DE OBRA
1419 CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON} JOR $1.049.04  * 0.100000 $104.01  2758%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $104.91  27.56%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % stoam  * 0.030000 $315  083%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T 8345 0.83%
BASICOS
14 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,02366 ° 0.040000 $4085 10.76%
SUBTOTAL:  BASICOS 95 10.76%
(CD) Costo directo s380.45 100.00%
(CI) INDIRECTOS 8.6839% $33.06
SUBTOTAL1 541351
(GF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $083
SUBTOTAL2 $414.34
{CU) UTILIDAD 11 0000% 34558
PRECIO UNITARIO {CD+CI+CF4CU)} $450.92

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92100 MN.°)

22

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARCQUEZ
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URBAN ORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADE C.V.
Cliome:
Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion: 111 diss natwrales
Obra; REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2010672012
Iniclo Obra: 1 1/062012
Fin Obra: 290972012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L Luase NWEXTCACAN Jaliaco
ANALISIS DE BASICOS
fL_Coogo | Concepto_ J Unidad [ P Unitario [ Op [ Canudad | importe 1 % J
Andlisis: P2 M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARCA CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE: TRAZO DE LINEAS,
MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION

MATERIALES
3I7-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT sasp2 ¢ 0.300000 $2575  3740%
LT8)
J37.SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS} LT $1413 ¢ 0.200000 $283  411%
SUBTOTAL!  MATERIALES T samsE 4151%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 811 PINTOR + AYUDANTE]  JOR $1.0481¢ 28131360 $37.29 54.16%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA - 337,29 54.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % s3720  ° 0029064 5112 160%
WMOZ ANDAMIOS % sarae ¢ 0.050000 $1.86 270%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 5298 4.33%
(CD) Costo directo s60.9s 100-00%
(C1) INDIRECTOS B8880% 3598
SUBTOTALS $74.63
(GF] FINANCIAMIENTO 0,2000% 50,15
SUSTOTALZ 37408
{CU) UTILIDAD 11.0000% $8.24
PRECIO UNITARIO {CDACHCF+CU) $83.2

(* OCHENTA Y TRES PESOS 231100 MN. *)

2>

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. l
- o |
mROoOuUr
Concurso No. MEXTHUNSDEPORVZ2012 Duracidn: 111 digs naturades
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Focha: 200062012
Inicio Obra: 110842012
Fin Obra: 290092012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
L buaac, MIXLCACAN Jalnoo
ANALISIS DE BASICOS
L ceape Concesto. [ynided | Punic 1 Op 1 Consted | tmeore LX)
Andfisis: PI1 M2

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 8XB-10/10, CON CONCRETO
PREMEZCLADO. F'G =200 Kgiem2, INCLUYE: CORTE. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADO, HERRAMIENTA, ACARREOC DE

LOS MATERIALES

MATERIALES

S8AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $2078

35-CMB-0101  DIESEL LT 3pae

303-ARF-2602  MALLA ELECTROSOLDADA Gxfie4 ROLLO  ROLLO s40mw
DE 100 M2 (2.50X40 M)

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1AsP CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 FEONES) JOR $2,885.18

SUBTOTAL: MANQ DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMOY HERRAMIENTA MENOR % 35446
EQVIBRA VIBRADCR PARA CONCRETO HOR $61.75
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302-0M.01-203  CONCRETO DE F'o=200 KGICM2. HECHO (L) §1.201.58
EN OBRA, T M.A=1G MM, RESISTENCIA
NORMAL

SUBTOTAL: BASICOS

(CD} Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL!

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ

{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARID (CD+CHCF+CU)

{* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25100 MN.*)

o2

0.010000 o 000%
0300000 $278 126%
0.010000 54079 1845%
$41.78  19.30%
0.018876 $5646 24 63%
$54. 24.63%
0030000 $163 O074%
0017000 $105 04T%
$2.68 1.21%
0.100000G $12018  5408%
T
$221.08 100.00%
aesseN 51921
$240.29
0.2000% 5048
S24077
11.0000% 32648
$267.25

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

1
Cilonto: ‘__N
oG
Concurso No. MEXTIUNIOEPORV2012 Ouracion: 111 ¢ias nalirales

Obra: REHABILITACAION DE UNSDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Focha:  20/062002

Inicio Obra: 11052012

Fin Obra: 280082012

DOCUMENTO

ART. 45 A RLOPYSRM
haigaz,  MEXLCACEN Jainco
ANALISIS DE BASICOS
%l Concopto ___ Iu-umlr.m|2.|c«m!w|$|

Andlisis: PRE3 M3

RELLENG COMPACTADO AL 55% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUMUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDID, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINNSTRO EXTENDIDOD, EQUIPO,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 s078
IN-TEP-010)  TEPETATE PUESTO EN OBRA, M2 Lx] sran

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
w CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $456.00
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $67326
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $440 30
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $6.10
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cly INDIRECTOS

SUBTOTALY

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CV) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CO+CHCF4CU)
(" CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN.*)

!

0.100000
1.300000

$208  149%
$6454 BT 52%

19562 60.00%

75251841 $610  435%
$6.10  4.36%
30.000000 $2244  1603%
30 000000 S1468 1048%
0030000 S018 0.13%
53730 26.64%
$140.02 100.00%
8.6859% 1217
$15219
0.2000% 3030
sSi5240
11.0000% $16.77
$169.26

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. :
Cliento: -___bﬂ
rROGUR
Concurso No. MEXTI.UNIDEPOR-/V2012 Duracion: 111 dias nafurales
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Facha:  20W0&/2012
Iniclo Obea:  11/06/2012
Fin Obra: 20002012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
W
ANALISIS DE BASICOS
|L_codigo | Concepto Unidsd | P.Unitaric | O Cantidad
Anbiinia: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL 80 % DE P.V.SM
AGREGANDOSU HUMEDAD OFTIMA INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA

EJECUCIONDEP.UOT
MANO DE OBRA
Py CUADRILLA Na 71 {1 PEON) URBANIZACION JOR $483.30
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SMO1 HERRAMIENTA MENOR % 5245
CFRVIBRA ROOILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 HRS $20.11
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $673.26
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(C1) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
{* DIEZ PESOS 45100 MN. ")

@

0 005060 $245 2036%
5245 28.35%
0.030000 $007 OB1%
0.070000 $141 18.32%
0.007000 M7 5%
$6.19  71.84%
864 100.00%
5 6889% $0.78
$6.3¢
02000% _____$002
o4
11.0000% S104
$10.45

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARGUEZ
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Cliente:

OGRESI

Concurse No. MEXTLUNIDEPOR. V2012
Obra: REFABILITACAION DE UNIGAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fecha: 200082012

AS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Pagina 20 do 57

Duracidn: 111 thas naturales

Iniclo Obr: 1170872012
Fin Obew:  200WZ012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

L Lucar MEXTICACAN, Jalsco

ANALISIS DE BASICOS
L_Codigo | Concepto l%]r.gml&lwl%l'&l
Andlisis: PRET m2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINGS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE. CAL Y EQUIPO NECESARIO,

MATERIALES
0ZCAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON
305-M34-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA
A A S ( 0.0100D 10%2 44 m)
04-VAR-0101  MILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA
J03-ARFO201  VARMLA R-42 DEL No. 3, (3/6” @), KG, 0.547 xG
KGM
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
me CUADRILLA No 5 (1 ALBASIL+1 PEON) JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
L e HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) Costo directo
(C1) INDSRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
(* SEIS PESOS 02/100 MN. °)

Lot
REPRESENTANTE LEGAL B

$13650 44 s 0.000200 $027  54%
$24.50 o 0.020000 $050 10.04%
£20.78 » 0.001000 002 040%
$1329 ~ 0.020000 s027 542%
$1.08 21.28%
$1.049 14 . 0.003631 $381 7651%
38 T8N
830 e 0.030000 sen 2%
s0.11 221%
san 100.00%

B 6889% $0.43

ssa

02000% 3001

$542

11.0000% $0.60

$6.02

%)

BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

J
s .Dﬂ
v FROGUR
Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion: 111 dias nalurales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fochs:  20/06/2012

Iniclo Obra:  11/D8/2012
Fin Obra: 2902012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

I luoac MCATICALAN . sisey

ANALISIS DE BASICOS
[L_Codigo | Concepto [ Unidad [ P.unitario | Op. | Cantidsd [ importe | % |
Anadisis: LIMPIO1 m2

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION,

MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)  JOR s45000 * 0.010000 $459  57.04%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $455  97.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % ses0  * 0.030000 014 296%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 014 206%
(CD} Costo directo $4.73 100.00%
(Cf) INDIRECTOS 8 6085% 5041
SUBTOTAL! $5.14
(CF) FINANGIAMIENTO 0.2000% $0.01
SUBTOTALZ $5.15
(CUj UTILIDAD 110000% 3057
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $5.72

(* CINCO PESOS T2/100 M.N. °)

ey,

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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| URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA.DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR/V2012 Durscidn: 111 diss nalurales
Obrn- REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2010612012
Inicio Obra;  11/06/2012
Fin Obra: 299082012
DOCUMENTO
ART. 48 A1 RLOPYSRM
e bugar MEXTICACAN, Jadace
ANALISIS DE BASICOS
|L_Codigo 1 __Concepta __ [unids | P Unitario | Op [ cantidad [ impote 1 % ||
Andlisis: ALUMBRADY PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICCS 220V 1000 W CAT. SPF X1M 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE BASTAGO, POSTE, MATERALES. CONECTORES, REGISTRO, INSTALACION ¥ TOODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION
MATERIALES
W03 MATERIALES MENORES % $1.057.41
M2.TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS PZA $8.202.73
METALICOS 220V 1000 W CAT SPF X1M 44
MCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 16 (t ELECTRIC +AY ESP) JOR 5108741
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % $1.05741
wM02 ANDAMIDS % $1057 41
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) Casto directo
(C1) INOIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARID  (CO+CI+CF+CU)
{* TRECE MIL OCHENTA PESOCS 54/106 MN. )

B

0300000
1.000000

$317.22 263%
$S9202.73  B50S%

T 3es1088  B7.88%

1.000000 $1057T 41 BT7T%

S1067 41 997T%

©.030000 23172 02%%
0 200000 $21148 105%

324320 2.25%

$10,820,86 100.09%
soas0% 504019
$14.760 75
0.2000% §2182
511,784 27
11.0000% ___ 3126627
$13,080.54

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 2000872012

Inicio Obra: 1170672012

Fin Obra: 20002012

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
o huaar MLl oSS aiil
ANALISIS DE BASICOS

|L__codigo [ Concepto | Unidad | P. Unitario | Op | Cantidsd | _importe |

(* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. )

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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~URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. n
e |
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rEOouUr

Concurso No. MEXTLUNIDEPOR/V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obrs: REHABILITACAION D€ UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20/06/2012
Iniclo Obra:  11/D8/2012
Fin Obra:  290W2012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
e Luoar MEXTICACAN, Jaliac
ANALISIS DE BASICOS
{L__Codigo | Concopto | Unided | P. Unitario Cantidad ! %
Andlisis: EQUIPAD3 m2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10.5 A UNA ALTURA DE 2.00 MTS, A BASE DE POSTES DE
TUBC GALVANIZADO DE 60 MM. INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

MATERIALES
JIEMALDI08  MALLA CICLONICA 63x63 CAL, 10.5 DE 2.00 M $115.31 0.500000 $57.66 41.32%
M (ROLLO DE 20 M)
21BMAL-0J04  TUBO PARA CERCA DE 2 /8" 60 MM, pzA $430.68 0.040000 $17.55  12.58%
CAL 18 DE 6 M
318MAL0303  TUBO PARA CERCA DE 1 7/8" 48 MM, PZA $363.79 0.060000 $2183 1584%
CAL 18 DE 6 M
318MAL-0201  TUBO PARA CERGA DE 1 1/2° 38 MM, PzA $216.40 0.040000 $878  6.29%
CAL 20 DE 6 M.
318-MAL-1301 225;0\ GALVANIZADA DE 318x3/4° (0.73 m $15.06 0 500000 $751  540%
I1B-MAL-0201 waae GALVANIZADO CAL 125 (0.065 KG 536,45 0.050000 s1B2  130%
IBMALOSG1  COPLE SIMPLE DE 38 MM PZA $8.10 0400000 $324  232%
HME-MAL-O701  TAPON SIMPLE DE4S MM PZA $7.58 0.200000 3152 1.00%
JE-MALDT0Z  TAPON SIMPLE DE 80 MM PZA $8.20 0.050000 S041  0.28%
318-MAL-0901  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PZA 5353 1250000 s441 218%
TNBMAL0902  ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM PZA $4.05 0.120000 $048  0.35%
318-MAL-1201 Log.muo GALVANIZADO C/TUERCA DE PZA $2.08 1.250000 $260  186%
1
SUBTOTAL: MATERIALES T s127.84 9161%
MANO DE OBRA
1HIA CUADRILLA No 8 (1 HERRERO + JOR $1.040 14 0010835 $1137  B15%
AYUDANTE)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 31137 B.A5%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $11.47 0.030000 S034  024%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 5034 0.24%
(CD) Costo directo s139.65 100.00%
(C1) INDIRECTOS s6e8a% ____ $1213
SUBTOTAL! 15168
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 5030
SUBTOTALZ $151.08
(CU) UTILIDAD 11.0000% _____ $1872
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $168.70

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V,
Cliante:
Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-/V2012 Duracion: 111 gias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 201062012
Iniclo Obra:  1106/2012
Fin Obra: 2800972012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
L kugac MEXTUCACAN Jaisco
ANALISIS DE BASICOS
L_cedge ] Concepto [unided | P unkedio | Op. | Convided 1 oo 1 % J
Analisis: EQUIPAO2 PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE VOLEIBOL TAMARNO REGLAMENTARIO, INCLUYE: PAR DE POSTES.
MANO DE OBRA, MATERIALES. INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
RED VOLEYBOL RED DE VOLEY BOL Y POSTERIA PZA T EU 1000000 3469538 TBETH
SUBTOTAL:  MATERIALES 469538 7867
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1.04908 7 1000000  SIMBI4 17.56%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA TTiieaeae e
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR % §1.040.14 ’ 0.030000 $3147  053%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T os%
BASICOS
302-CIM-01-293  CONCRETO DE Fic=200 KG/CM2. HECHO M3 120088 0180000 $19225  322%
ENOBRA, T.M.A=18 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS 319228  3.22%
(CD) Costo directo $5,968.2¢ 100.00%
(C1) INDIRECTOS 5.5880% $518357
SUBTOTALY $6,486 31
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $1297
SuBTOTAL2 $6.459.78
(C¥) UTILIDAD 11.0000% ____ §71498
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7,214.76

(* SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)

@l

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

|
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FROGUR

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha:  20/06/2012
Inicio Obea: 110672012
Fin Obra: 2000972012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPySRM
L Lugar: MEXTICACAN Jalsco
ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concopto lwmlr.u«ml%.| Cantidad | Importe | % !]
Andlisis: DREO1 ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEDIDA DE 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CARA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 1°X 14"
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DESPERDICIO, RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA

OBRA EXCAVACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION,

MATERIALES
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR $1.865.84
REJILLA REJILLA DE 12.0 CMS. DE ESPESOR, ML $164.13
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO,
SOLERA,
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,040.14
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $104.01
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
14 MORTERQ CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1.023.66
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
(" CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. %)

&2

0.036000 $67.31 1769%
1.000000 $164.13 43.14%

$231.44 60.83%

0.100000 $10491  2758%
$104.91  27.58%
0.030000 $315 083%
$315  0.83%
0.040000 $4086 10.76%
$4095 10.75%
s380,45 100.00%
6.6889% $33.06
$41351
0.2000% $0.83
541434
11.0000% $45.58
$459.92

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORE PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. X
|
Cllente: —
RO
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR/V2012 Duracion: 111 diss naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 200672012
Inicio Obra: 110672012
Fin Obra; 290082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
L Lugac MEXTICACAN Jallsco
ANALISIS DE BASICOS
|L_Codigo | Concepto [ Unidad | P. Unitario Cantidad rto 0
Andlisis: pi2 m2

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARCA CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE: TRAZO DE LINEAS,

MAND DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION

MATERIALES

337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 18 LT $85 82 N 0.300000
LTS)

337-5VT0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT $1413 e 0.200000

SUBTOTAL: MATERIALES

$2575  3740%

$283 411%

e
$28.58 41.51%

MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR « AYUDANTE)  JOR $104914 1 28.131380 $37.20 54.18%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA T $37.20 64.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3720  ° 0.029964 st12  163%
*MO2 ANDAMIOS % $3729  * 0.050000 $188  270%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 5298 4.33%
(CD) Costo directo 60,85 100.00%
(Cl) INDIRECTOS £ 6889% $598
SUBTOTALY $74 483
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 12 15
SUBTOTAL2 §74.98
(CU) UTILIDAD 1.0000% ___ $825
PRECIO UNITARIO {CD+CI+CF+CU) $83.23

(" OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 MN. )

21

P G
REPRESENTANTE LEGAL- BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.

Clionte:

(=1

—_
FROGUR

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO fecha: 20/08/2012
Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  20/09/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
__bugar MEXTICACAN Jalico
ANALISIS DE BASICOS
{L__Cedigo Concepto | Unidad | P.Unitaric | O Cantidad Im s
Andlisis: P M2

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 6X85-10/10, CON CONCRETO
PREMEZCLADO, F'C =200 Kg/cm2, INCLUYE: CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANC DE CURADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE
LOS MATERIALES

MATERIALES
358-AGUD101  AGUA DE TOMA M3 $2078 * 0.010000 $021  009%
359-CMB-0101  DIESEL LT s928 * 0.300000 $2.78  1.26%
303-ARF-2602  MALLA ELECTROSOLDADA 6xGid-4 ROLLO  ROLLO 3407937 * 0.010000 $4079  18.45%
DE 100 M2 {2 50X40 M)
SUBTOTAL:  MATERIALES 34378 19.80%
MANO DE OBRA
1AS5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $2,885186 = 0.018876 $54 45 2463%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $54.46  24.60%
£QUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % §5446  ° 0.030000 $163  0.74%
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $61.75  * 0.017000 $1.05  047%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA s268  121%
BASICOS
302-CIM-01-293  CONCRETO DE F'e=200 KG/CM2. HECHO M3 $120158 ° 0100000 $120.16 54.35%
EN OBRA. T.M A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS $120.16  54,35%
(CD) Costo directo s221.08 10000%
(Cl) INDIRECTOS 8 6889% $19.2%
SUBTOTAL1 $240.29
{CF) FINANGIAMIENTO 0.2000% $0.48
SUBTOTAL2 $240.77
{CU) UTILIDAD 11,0000% 328,48
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $267.25

(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 251100 MN. °)

="

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ



Cliento:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Pagina 11 de 57

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Duracidn: 111 dias naturales
Fechs:  20:v06/2012

Inicio Obra:  11/D5/2012
Fin Obra: 20082012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I codige | Concepto [ Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | importe | % J|
Anklisis: PRE3 M3

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR. AGREGANDO AGUA

PARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO EXTENDIDO, EQUIPQ,

NIVELADO. HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 52078 *
301-TEP-0103  TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 s7272  *
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 545900  f
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $67328 1
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $44030  /
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $610 *
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo diracto

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

{CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
{* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.*)

0100000 5208 1.40%
1.300000 S04 54 &7.52%
$96.62 69.00%
75251641 $6.10 4.36%
$6.10 4.36%
30.000000 $2244 1603%
30000000 $14.68  10.48%
0.030000 $0.18 0.13%
$37.30 26.64%
$140,02 100,00%
a6esE% _____ $1217
$152.19
0.2000% $0.30
$152.49
11.0000% $16.77
$189.26

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.
Cliente:
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duraclén: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20/06/2012
Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/0072012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
L Lugar MEXTICACAN, JaisCo
ANALISIS DE BASICOS
[L_codige | Concepto _ | Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | tmporte | %
Andiisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL 90 % DE PV.SM
AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA
EJECUCIONDE PUOT

MANO DE OBRA
1PU CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZAGION  JOR sas380 0005080 $245 28.38%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 245 28.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $245 i 0.030000 $007 081%
CFRVIBRA  RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 172 HRS s2011 0.070000 141 16.32%
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 HDE 140 HP  HOR s67328 0.007000 SAT1 5451%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 36,19 71.84%
{CD) Costo directo sage 100.00%
(C1) INDIRECTOS 8 6889% $0.75
SUBTOTALY $9.39
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.02
SUBTOTAL2 $9.41
(CU) UTILIDAD 11.0000% $1.04
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $10.45

(* DIEZ PESOS 45/100 MN. *)

X

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V,

Clinnte:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion; 111 dias naturales

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO Fecha: 2000602012

Inicio Obra:  11/D672012

Fin Obra:  20000/2012

DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM
L Luaar MEXTICACAN Jaisco
ANALISIS DE BASICOS
Ml Concepto IWIP.WO!O&!WIMI%J
Andlisis: PRE1 m2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMEBRE, CAL Y EQUIPO NECESARIO.

MATERIALES
302-CAL0102  CALHIDRA, TONELADA TON $135044  ° 0,000200 5027 542%
305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA s2403  * 0.020000 50.50 10.04%
A4 x4 @' (001920 10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA 52078 ‘ 0.001000 $0.02 0.40%
303-ARF-0201 ermMLLA R-42 DEL No. 3, (38" @), KG, 0.557 KG $13.28 ®. 0 020000 $027 542%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.06 21.28%
MANO DE OBRA
AP CUADRILLANG S 1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1.040 14 ® 0.003631 $381 7851%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 3381 T6.51%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 3381 v 0.030000 son 2221%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.11 2.21%
(CD) Casto directo se.9g 100-00%
(Cl) INDIRECTOS 8.6880% $0.43
SUBTOTALY ssa1
(CF) FINANCIAMIENTO 0 2000% $0.01
SUBTOTAL2 $5.42
{CU) UTILIDAD 11 .0000% $0.60
PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU) $6.02

(* SEIS PESOS 02/100 MN. *)

REPRESENTANTE LEQERNARDO BAEZ MARQUEZ
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e
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.

Chente:

Concurso No. MEXTILUNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Fecha: 20/08/2012

Iniclo Obra:  11/062012
Fin Obra:  20V0%2012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPySRM

SR, T U SRR SRR IS

ANALISIS DE BASICOS
|L_codige | Concepto _ | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | impote [ % 1|
Andlisis: LiMPIO1 M2

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

MANO DE OBRA
1A CUADRILLANo 3 (1 AYUDANTE GENERAL)  JOR $450.00 - 0.010000 5450 07.04%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA TTTTTsase eT.0a%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % $4 59 . 0.030000 S04 2.668%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.14 2.96%
(CD) Costo directo sa.73 100.00%
(C1) INDIRECTOS B 6889% $0.41
SUBTOTALY 8514
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.01
SUBTOTALZ $5.15
(CU) UTILIDAD 11.0000% $0.57
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $5.72

{" CINCO PESOS 72/100 MN. )

5.9

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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ﬁ——
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. E
— >
) FROGUR
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2006/2012
Iniclo Obra: 11062012
Fin Obra: 2010872012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
e Lugac, MEXUCACAN Jahsco
ANALISIS DE BASICOS
L__Codigo | Concepto | Unidad | 7. Unitario Cantldad Importe %
Andlisis: EQUIO1 PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RED OFICIALPARA CANCHA DE TENIS TAMAROREGLAMENTARIO, INCLUYE: PAR DE
POSTESTAMARO OFICIAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, MATERIALES, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MATERIALES
MALLA MALLA DE TENIS Y POSTERIA PZA 51293514  * 1.000000 $1293514  07.04%
SUBTOTAL: MATERIALES $12935.14  §1.04%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR S1.04014  * 1.000000 $1040.14  7.38%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1040.14  7.38%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 3104514 * 0.030000 $3147  0.22%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA T sa147 0.22%
BASICOS
302-CIM-01-293 CONCRETO DE Fe=200 KG/CM2. HECHO M3 $1.201.58  * 0.160000 $19225  1.35%
EN OBRA, TM.A=10 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS T$192.25  1.35%
(CD) Costo directo $14,208.00 10000%
{C!] INDIRECTOS 8 .6889% $1.234 52
SUBTOTALI $15.442 52
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $30 89
SUBTOTAL2 $15473.41
(CU) UTILIDAD 11.0000% ____$1,70208
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $17,175.49

{* DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 MN.*)

DD

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V. -
Cliente: !&u
rrRoour

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Duracion; 111 dias naturaies
Fecha: 20/06/2012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra: 29082012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPySRM
e Luigar. MEXTICACAN Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
g_p | Concopto _ | Unidad | P. Unitario Op. Cantldad %
Andlisis: DRED1 ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEDIDA DE 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CM OE ESPESOR. AFLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CANA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 17X 1447,
INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DESPERDICIO, RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA

DBRA EXCAVACION PLANTILLA ¥ TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR 186084
REJILLA REJILLA DE 12.0 CMS. DE ESPESOR, ML $16413  *
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO,
SOLERA,
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
141P CUADRILLA No 5 {1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1.040.14 ¢
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO! HERRAMIENTA MENOR % s10401
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
3Asicos
14 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 5102386 *
SUBTOTAL:  BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL!
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MN. *)

2

REPRESENTANTE \L: BERNARDO BAEZ MARQUEZ

0.036000 $67.31  17.66%
1.000000 $1684.13  43.14%
§231.44 80.83%

0,100000 $104.91  27.58%
$104.91  27.58%

0.030000 $315  0.83%
$315  0.83%

0.040000 $40.65 10.76%

$40.95 10.76%

T sasas 100.00%
86889% _ $3306
$413.51

0.2000% $0.83
$414 34

11.0000% $45 58

$459.92
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Cliente:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012
Obra; REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

e bugar MCALALSN Jalin

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADE C.V,

Duracion:

Inicio Obra; 11062012
Fin Obra: 290872012
DOCUMENTO

=1

FROGUR

111 dias naturales
Fecha: 20/06/2012

ART, 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

[

K Cetigo

Andlisis; Pi2
SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARC,

Concepto

MANQ DE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION
MATERIALES
337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 16 LT sa582 *
LTSy
J3T-SVT-0302 THINNER (LATA 18 LTS) LT $1413 o
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 {1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1.04614 /
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % §$3729 o
WMO2 ANDAMIOS % s¥720
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Casto directo
({C) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(" OCHENTA Y TRES PESOS 21100 MN, *)

oOHP

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDC) BAEZ MARQUEZ

| Unidad | "—MM'

A CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE.  TRAZO DE LINEAS,

0.300000 $2575 37.40%

0.200000 §2B3 4%

$28.58 41.51%

28.131280 $3729  54.16%
53729 sa.1e%
0.029964 $112 163%
0050000 5180 270%
5298 4.30%
T seass 100.00%
8.6889% $5.96
$74.83
0.2000% $0.15
$74.95
11.0000% $82%
$83.2
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%
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Durackén: 111 dias naturaies
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2000672012
Inicio Obra:  11/08/2012
Fin Obra;  20009/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
e Luga. MEXTICACAN Jalsrg
ANALISIS DE BASICOS
{L___Cedigo | Concepto | Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad 1 _tmporte | % ||
Andlisis; P M2

PISQ DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 8XB-10/10, CON CONCRETC
PREMEZCLADO. F'C =200 Kg/om?2, INCLUYE: CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADO, HERRAMIENTA, ACARREQ DE

LOS MATERIALES
MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 s2078  ° 0.040000 $0.21  0.00%
356-CMB-0101  DIESEL LT 5028 o 0.300000 $2.78 1.26%
J03.ARF-2602  MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4 ROLLO  ROLLO $4070.37  ° 0.010000 $4070  1845%
DE 100 M2 {2.50X40 M)
SUBTOTAL:  MATERIALES $43.78  19.80%
MANO DE OBRA
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + § PEONES) JOR $2,885.16 e 0.018876 S5446  2480%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $5448 2463%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
RMO1 HERRAMIENTA MENOR % s544  * 0.030000 $161  0.74%
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $81.75 e 0.017000 $1.08 047%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 3268 1.21%
BASICOS
302-CIM-01-283  CONCRETO DE F'e=200 KG/CM2. HECHO M3 $1.201.58 * 0.100000 $12016  54.35%
ENOBRA, TMA=10 MM. RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS $120.16  54.35%
(CD) Costo directo s221.08 10000%
(C1) INDIRECTOS 86889% $19.21
SUBTOTAL1 $240.29
(CF) FINANCIAMIENTO 0,2000% $048
SUBTOTAL2 $240.77
{CU) UTILIDAD 11.0000% 52648
PRECIO UNITARIO {CD+Ci+CF+CU) $267.25

(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25100 M.N. *)

DD

REPRESENTANTE LEGAL. BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.

Clionte:

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Duracién:

|

FROGUK

111 dias naturales
Focha: 20/D6/2012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  29/0902012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

Concepto

e Co0ig0

Analisis:

PRE3 M3

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO,EXTENDIDO, EQUIPQ,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

|mm[p.u-m|o§! Cantidad | Importe ! % !

MATERIALES
356-AGU-D101  AGUA DE TOMA Ml $2078 g 0,100000 $208 1.49%
304-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA. M3 M3 $7272 . 1.300000 $94.54 6752%
SUBTOTAL:  MATERIALES $96.62  69.00%
MANO DE OBRA
P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $455.00 I 75251641 $6.10 4.36%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6.10 4.38%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 M DE 140 HP HOR $673.26 ! 30.000000 $22.44 15,02%
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $440.30 ] 30.000000 $1468 1048%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6.10 o 0.030000 $0.18 0.13%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.30 265.64%
(CD) Costo directo $140,02 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 8.6889% s1217
SUBTOTAL1 $152.19
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.30
SUBTOTAL2 $152.49
(CU) UTILIDAD 11.0000% $16.77
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $169.26

(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN. *)

N@Q
REPRESENT, E LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. S
! |
FROGLUR
Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-/V2012 Duracién: 111 dias nalrales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha: 2000612012
Inicio Obra:  11/068/2012
Fin Obra: 291082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
eeLumac, MEXTICACAN Jaliscg

ANALISIS DE BASICOS
u Codigo | __Concopto ___ | Unidad | P.Unitarie | Op. Cantidad Im %
Andlisis: PRE2 M2

AFINE ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAGUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL 80 % DE P.V.S.M,

AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: OPERACION

HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA

EJECUCION DE PUO.T.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR 348380 * 0.005060 $245 28.35%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $245 28.36%
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 5248 0.030000 S007T  0.81%
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORID WACKER DE 1/2 HRS $20.11 0.070000 $141  1632%
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT, 120 H DE 140 HP HOR $673.28 0.007000 $471  5451%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.99  71,64%
(CD) Costo directo sagq 100.00%
(C1} INDIRECTOS BOBBO% 5075
SUBTOTALY $0.39
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% $0.02
SUBTOTAL2 $9.41
(CU) UTILIDAD 1M0000% __ S104
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $10.45

(* DIEZ PESOS 45/100 MN. *)

ey

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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1 f
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V. :
_ ]
: FRoGUR
Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturaies
Obra: REMABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO Focha:  20/08:2012
Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  28/08/2012
DOCUMENTO
ART, 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar. MEXTICACAN, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concopto | Unidad | P.Unitario | Op. Cantidad %
Andlisis: PRE1 w2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINDS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL ¥ EQUIPO NECESARIO

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON §1,35044 ° 0.000200 5027  5.42%
10544340101 DUELA DE PINQ DE 3a DE PZA $2493 ° 0.020000 $050 10.04%
34 x4"8' ( 0.019x0. 10x2 44 my)
304-VAR-O101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA $2078 ° 0.001000 $002 040%
303-ARF-0201 12’7»'}“‘ R-42 DEL No. 3, (38" @), KG, 0557  KG s1320 ° 0.020000 $027  542%
SUBTOTAL:  MATERIALES 3106 21.28%
MANO DE OBRA
1AIP CUADRILLANO 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,049 14 - {0 003631 $381 7651%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA %381 7661%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % sas1  * 0.030000 s011  221%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.11  221%
(CD) Costo directo sags 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 8.6885% $043
SUBTOTALY sa4
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2000% 50.01
SUBTOTALZ $542
(CU) UTILIDAD 11 0000% $0.80
PRECIO UNITARIO (CD+CI4CF+CU) $6.02

(* SEIS PESOS 02100 M.N.°)

(3%

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

G i
lente: RO UK
Concursa No: MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Fecha: 20:06/2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 A Il RLOPYSRM

Inicio obra: 11/068/2012 Fin obra: 29/00/2012

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 22/06/2012 9.463510 $20.78 $196.66 0.01%

TOTAL Plasticos $196.68
7

!

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ M UEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Clionte: |
$ rROO U
Concurso No: MEXTH-UNIDEPOR-/V2012 Focha: 201062012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART, 45 Al RLOPYSARM

Logar: Inicio obra:  11/08/2012 Finobra: 291082012

S hmamieloslfhoael
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ntura y pasta

337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 LT 2210612012 255 300000 $85 82 $21,908 85 117%
(CUBETA DE 19 LTS)

337-8VT-0302 THINNER (LATA 194TS) LT 22062012 170.200000 $14.13 $2,404 53 0.13%

337-COM-0702  PINTURA VINILICA DUREX MASTER LT 220612012 365 600000 $3228 $11,805.22 0.63%
14-00 BCO ¥ COLS. REG

337.COM-0102 SELLADOR VINILICO (CUBETADE LT 220062012 81.400000 $3422 23121 0.17%
18LTS)
TOTAL Pintura y pasta $39,247.71

%

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAii'fI{RQUEZ
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w
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADE C.V.

0
Clients: '..__u
‘ PROGU R
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Feche: 200%a0m Rpmoion: 111 dey neraies
Obre: REHABILITAGAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 All RLOPYSRM

Lugar: Inicio obra: 110602012 Fin obra: 29082012
Ciutad: MEXTICACA} !

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

7S S— (oo [ Feche T Conjgag T Prece T Jopare i incusece ]

305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 33 DE PZA 220612012 189278200 $2493 S4718 7 0.25%
34 x4"xB' (0.0185:) 1022 44 m)

TOTAL MADERA CIMBRA s4.718.71

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Cliente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha:  20/06/2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

o Inicio obra:  11/082012  Finobra:  29/08/2012
e Cludad: MEXTICACAN, Jalisco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR 22/08/2012 49639138 $390 99 $19,855.16 1.06%
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO JOR 221062012 4963914 $838.13 $4,160 41 0.22%
(URBANIZACION)
MO-URB-04-2  OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION) JOR 22/06/2012 2.311035 $580.14 $1.36383 0.07%
TOTAL M.O. $25,379.40

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. =
Cliente: qu
o FRoGU=
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Fecha:  20/06/2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO
ART. 45 All RLOPYSRM
Lugar: Inicio obra: 11/0872012 Finobra:  29/082012
Giugdad: MEXTICACAN Jai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

373-JAR-0301  TIERRA PREPARADA M3 221062012 1080.000000 $67.52 $72,921.60 3.88%
373-JAR-0101  PASTO M2 22/06/2012  7200,000000 $21.81  $157,032.00 B.36%
TOTAL JARDINERIA $229,953.60

=

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

]
:&Q
Cliente: p——
R uUT
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Focha:  20/062012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 A}l RLOPYSRM

Lugan inicio obra:  11/06/2012 Finobra: 200082012
L Cwdad NEXTCACAN Jalsan
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[ imporie 1 % incidenia )

346-DUR-0019  TUBERIAPVCHIDRD 2651 DE2 M 2200612012 200.000000 $43.09 $8,618.00 0.46%
1/2" ABOCINADA CEMENTAR
DURMAN

3458.DUR-0017 TUBERIA PVC HIDRD 26 S1. DE ¥ (A] 22/08/2012 650.000000 $17.25 $11,21280 0.50%
112" ABOCINADA CEMENTAR
DURMAN

246-DURL013 TUBERIAPVCHIDRD21SIDEY M 22/062012 $00 000000 $9.92 $4 960.00 0.26%
ABSOCINADA CEMENTAR DURMAN
TOTAL Hidrosanitario $24,790.50

=

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADEC.V.

Cliente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha:  20/06/2012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Duracién: 111 dias naturales

Fin obra: 200082012

(=1

—_—
FROGUR

DOCUMENTO
ART, 45 Al RLOPYSRM

Lugar; Inicio obra: 11/0612012
Clucdad: VEXTICACAN Juisce
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
N ST TUnidag [ Fecha | Conides 1 recio 1 Jnpons T iocdencs }
365-VAR-0108  REGLA METALICA PZA 2210612012 0.860000 $226.5¢4 $196.54 0.01%
LLREV LLANTAS PAR REVOLVEDOR JGO 22/06/2012 0.100159 $54167 $59.13 0.00%
LLMOTO LLANTAS MOTOCONFORMADORA  JGO 2210612012 0025598 $46,748 00 $1,186.58 0.06%
TOTAL EQUIPC §1,452.26

-
s

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MAR-QUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Cliente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha:
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Lugar: Inicio obra: 110672012 Fin obra:

—Cludad NEXT LAGAN. di2ee

20/06/2012 Duracién; 111 dias naturales

DOCUMENTO
ART. 45 A Il RLOPySRM

291092012

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

365-CON-0102 CONCRETO PREMEZCALDO F'es200 M) 22/06/2012 3.440000 $966.08
K/CM2 11/2° REV 10+2

TOTAL CONCRETOS

4
./ ”
REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAF%ARQUEZ

|__Precio [ imports | % incidencia }

$3.323.32 0 18%

L
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‘ URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.ADE C.V. =
-b(l
Cliente: BT
e l=l=1"] 4
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-VZ012 Fecha: 200672012 On: 111 diss
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO
ART. 45 A Il RLOPYySRM
Lugar nicio obra;  11)082012 Finobr: 28082012
L Cludadl, NEXTICACAN Jainco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
= I Cantidad | Pregig 1 wmoorts [ 3 ingjdencia |
IO.CMB0201  GASOUNA LT 20062012 154 383101 $8.99 $1,38327 0.07%
3%9.CMB-030!  ACEITE T 20082012 21723639 $30.47 $847 43 0.05%
3SH-CMB010Y  DIESEL LT 22m62012 1865792215 028 $17.32383 0%2%
TOTAL Combustibles T 310,564 53

DD

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

bl
S (|
Cliente: P
rREOGUR
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Fecha:  20¥06/2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPYSRM

Lugar: inicio obra: 11/06/2042 Fin obra: 29/09/2012

L Ciudad: MEXTICACAN Jalisco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I__Precio [ importe I % Incidencia )

IB5-VAR-0104  CIMBRA METALICA PARA KG 22/06/2012 12.900000 $38.36 540904 0.02%

PAVIMENTOS HIDRAULICOS
TOTAL CIMBRAS $469.04

22

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO MARQUEZ
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w
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. :
.DQ

FROGLI

Chiente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Facha: 2010612012 Duracidn: 11t dias naturales

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO
ART. 45 Al RLOPYSRM

Inicio obra: 110672012 Fin obra: 250002012

Lugar:
L Ciudad. MEXTICACAN Jaliaco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

%%%'Fﬂlw‘mlmw

J1B-MAL-0108  MALLA CICLONICA 63x63 CAL 105 M 2210672012 238 160000 $1AM $27 46223 1.48%
DE 2.00 M (ROLLO DE 20 M)

318-MALO34  TUBO PARA CERCA DE 2 48" 60 PZA 2208/2012 19.052800 $430 68 $8.358 08 0.44%
MM, CAL1BDESM

318.MAL-0303 TUBO PARA CERCA DE 1 7/8" 48 PZA 22106/2012 28579200 $353.79 $10,296 83 0.55%
MM, CALI1BDEGM

318-MAL-0301  TUBO PARA CERCADE 112" 38 PZA 2206/2012 19062800 521940 418018 022%
MM CAL2CDEEM

JM8-MAL-1301  SOLERA GALVANIZADA DE " 22082012 238 160000 $15.06 $3.586.69 0.19%
3M16x3" (0.73 KGM)

318-MAL-0201  ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 KG 22/0682012 23.816000 $36 a8 $865.33 0.05%
{0.085 KGM)

318-MAL-0501  COPLE SIMPLE DE 38 MM PZA 2200602012 150 528000 $8.10 $154328 0.08%

J18-MALOT0T  TAPON SIMPLE DE4E MM PZA 220612012 95 264000 $7.58 §722 10 0.04%

JTAMALLL702  TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA 227082012 23.816000 $820 $195.29 0.01%

316-MAL-DB01  ABRAZADERA DE TENSIONDE 48 PZA 2210802012 555 400000 $383 $2101.76 011%
MM

316-MAL-0802 ABRAZADERA DE TENSIONDEG0  PZA 22062012 57 158400 $408 $231 49 0.01%
"

S1EMAL-1201  TORNILLO GALVANIZADO PZA 22082012 505 400000 s208 $1.238 42 0.07%
C/TUERCA DE 5/16°
TOTAL Corcas $60,884 69

22

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Cliente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 200032012 Duracién: 111 diss s
Obra: REHASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN. JALISCO

DOCUMENTO
ART. 45 Al RLOPYSRM

Lugar: Inicio obra: 11082012 Fin obra: 20002012

o cnal MGLLALAN e
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

W _Tuoidag]_Focha T Contided [ _Precio T imoos 13 ingidencis ]

A02-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO  TON 220872012 77.805860 $1.04256  $150754.23 5.02%
Il PUZOLANICO, TONELADA

302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON 221062012 16892782 $1,350 44 $2,556.09 014%
TOTAL CEMENTANTES $153,310.32

(Z
REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

1
Cliente: lb u
) rROCU
Concurso No: MEXTHUNIDEPOR-V2012 Fecha:  20/06/2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART, 45 A ll RLOPySRM

L inicio obra: 110672012 Finobra: 20082012

—Ciudad, MEATIGALAN, J2 200

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 2210612012 107885564 $20.78 $2241.85 0.12%
TOTAL AGUA $2,241.86

Lz
REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V.

Cliente:

Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 2000672012 Duracidn: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

DOCUMENTO
ART. 45 All RLOPYSRM

Lugar: Inicio obra: 11/06/2012 Fin obra: 2000972012
Cludad: MEXTICACAN Jalsco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I_mm_lmﬁm IUnided T Fecha 1 Centided 1 Prycio. 1 lmpode 1% incidencia ]

301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 221062012 19970812 $200.34 $24.03497 1.28%
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA TMA 19 MM O M3 22/0872012 133.021120 $200.34 $27.85115 147%
(347). M3
301-TEP0103 TEPETATE PUESTO ENOBRA M3 M3 22062012 441.454000 snamn $32.102.53 1.71%
J01-GRA-0201 GRAVADE MINATMA. 9 MM @ M3 22/052012 1.726055 $23047 $397 80 0.02%
(378, M3
301-TEZ-0101  TEZONTLE M3 22/068/2012 2.120000 $240.31 $520.54 0.03%
TOTAL Agrregados $84,714.99
2/

REPRESENTANTE LEGAL. BERNARDO BAEZ MARQUEZ
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

1
Cliante; lD ﬂ
: PFROSUN
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Focha: 200872012 Duracién: 111 dlas naturales

Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPYSRM

Luges: inicio obra:  11/06/2012 Finobrai 200902012

L Ciudad: MEXTICACAN, JRIGER e
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cantidad [ Precio I lmporte 1% Incidencia ]|

WIARF.2202  ARMEX 15x154PZA DE 6.00 M. PZA 22/06/2012 2185671 $126.73 $274 53 0%

303-ARF.1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1 58 KG 22/06/2012 3.225000 $16.62 $5380 0.00%
mm @), KG. 0.016 KGM

J03ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4  ROLLO 22/08/2012 21533800 $4.079.37 $87.844 34 467%
ROLLO DE 100 M2 (2.50X40 M)

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL Na 3, (318" @), KG 220602012 1§67 878200 §1329 $262080 0.14%
KG, 0557 KGM
TOTAL ACERO REFUERZO $90,802.32

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARQQ MARQUEZ
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‘ URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

y
2 oy
| RO
Concurso No: MEXTI-UNIDEPOR/V2012 Fecha: 200002012 Duracién: 111 dias naturales
Obra- REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 Al RLOPYSRM

Lugar: Inicio obra: 110872012 Fin obra: 2002012
 Clas MEXDCACAN, Jalaco
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
e T —Concepto TUmes | fecha | Cowaso |_Precic | mpone 1 incigencis |
NOCE4 CFICIAL COLOCADDR JOR 22062012 a0 537012 559014 $23,952 02 1.2T%
MOGE3 OFICIAL PINTOR JOR 22062012 A8 918365 $500 14 $28 859 27 1.58%
Moz AYUDANTE GENERAL JOR 2210672012 125001105 £338 68 $45.998.19 266%
NMOII AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 220082012 32 000000 $336 00 $12.7M 58 0.85%
et OFICIAL ELECTRICISTA JOR 220812012 24 000000 $550 14 $14.153.26 0.75%
MOOSS SOBRESTANTE JOR 208m2 3 200000 $872.80 $2,152.96 Q.11%
OCSS OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 220802012 8500124 $E71280 3545629 0.34%
PESADA
MOOST OFERADOR DE MAQUINARIA JOR 2210602012 18220833 $399 80 $r28815 0.39%
MENOR
MO0 PEON JOR 2210672012 582 708553 $399.99 $225.07819 11.98%
MOD41 OFICIAL ALBANIL JOR 22062012 115 558546 $590.94 568,201 88 A63%
MODEZ CABO DE OFICIOS JOR 220052052 68 771068 $500 94 $40 55¢ 56 215%
CFREV REVOLVEDORA PICONCRETODE 1 HRS 22:08:2012 109.165200 $BT7H srarv g Q04%
SACO & DE HP
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORID WACKERDE  HRS 22062012 654 736500 s20 1t $13188.75 0.70%
12 TON
CFMOTO MOTOCONFORMADORA 120H HRS 22/06/2012 6 792963 $417 87 $32.08717 1%
CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS 22082012 35 507460 8387 s141.87 001%
EQVAP VEROCCOMPACTADOR VAP 70 HOR 22082012 11 318333 $330 M $4.883 %0 Q2™
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION  MILLAR 22062012 2531820 $16685¢ 347305 0.25%
MOGE1 OFICIAL HERRERO JOR 220672012 5160827 580 $I04557 016%
TOTAL Sin familia 095 684.75

REPRESENTANTE LEGAL amnﬁez MARQUEZ
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Cliente: _
rrROC UK
Concurso No: MEXTIUNIDEPOR-V2012 Fecha: 200672012 Duracién: 111 dias naturak
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
DOCUMENTO

ART. 45 All RLOPYSRM

Lugar: Inicio obeai 11062012 Finobra; 28097012
L Ciydad MEXTICACAN, Jalacg

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

REJILLA REJILLA DE 120 CMS. DE ML 2200672012 70320000 $164 13 $11,54162 061%
ESPESOR, MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO
SOLERA.

MALLA MALLA DE TENIS Y POSTERIA PZA 220812012 1.000000 $12935.14 $12,8351¢ 0.69%
RED VOLEYBOL RED DE VOLEY BOL ¥ POSTERIA PZA 220572012 1.000000 $4.650538 54,695 38 025%

342.TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES PZA 2210602012 24000000 §0,20273  $220.865 52 11.75%
ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W
CAT SPF X1M 44 MCA AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING

EQUIPABASQUE POSTE DE ACERO, BRAZO, PZA 221062012 2.000000 $20,341.78 $40,681.58 218%
TABLERD DE ACRILIOD SMM, ARO
Y RED

PASTO45MM  PASTO ALFOMBRAINCLUYE ARENA 12 22062012 774 000000 $19841  $153,58634 BT
SILICA PARA RELLENOS BASE
BAKING DOBLE CON URETANO
INSTALACION A BASE DE
TERMOFUSION

PORTERIA HERRERIA PARA PORTERIA, KG 220082012 3650.000000 $28.05 $10,038.00 0 54%
INCLUYE: CORTE SOLOADURA

ABDOMEN ABDOMEN DOBLE PZA 2200672012 1.000000 $4,549 84 $4 54004 0.24%
PECTCRALES PECTORALES PZA 2210672012 1.000000 $15532.14 $15532 14 0.83%
ELIPTICA ELIPTICA PZA 22)06/2012 2.000000 $7.480.40 $14.9€0.60 0.80%
MULTI MULTIBARRAS MEXAGONAL PZA 220602012 1000000 $6,393.81 $539 .81 G34%
PIERNAS GIMNASIO PARA PIERNAS PZA 2200872072 1.000000 $7,557 66 $7 56768 0.40%
CAMINA CAMINADORA 3 PLAZAS PZA 22062012 1,000000 $8.570.10 $8,570.10 0.45%
ASPERSOR ASPERSOR FZA 220672012 60000000 wrs 2 $40,513.20 2.18%
MO03% OFICIAL DE INSTALACIONES JOR 22062012 $590.14 $4.72112 0.25%

REPRESENTANTE LEGAL: BERNA MARQUEZ



URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V,

Chwnite

Concurso No: MEXTLUNDEPOR-AV2012 Fecha: DGD62012
Obira: REHASILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISOO

Duracicn: 111 Sas navurakes
Inicio obra; 1102012
MEXTICACAN Jaksco Fin cbrn: 200072012
—_——— -

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[FFRRTGA PARTIOA ez 1 3 [ T
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADG: SE6,426.30  $601,90070 $T00444.08 $132,22673
ACUMULADO: S296.470 10 ASELIZIINNS AVANAROREY PTIATIAVEAS
PORCENTALE PERIDOO: 0.65% WAS,  08% 8.06%
FORCENTAJE ACUMULADO: 265% L% TISH%  10000%

S



URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Clionte: ubﬂ
‘ FRoGUR
Concurso No: MEXTLUNIDEPOR. V2012 Fecha: CEDG2012

Obra; REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Duracion: 111 dias naturates
Lugar: Inicic obra:  11/06:2012
MEXTICACAN, Jabsco Fin obra: 29002012

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

1

PARTIDA PARTIDA. e 1 2 Mes 3 Mes 4 otal

G2 ANCLAS Y GUARNICIONES 17.72% 50 55% NTI%N 100.00%
$131288 5945208  $5933.94 518,698 60

Lo —ra = — T == 5]
G2 EQUIPAMIENTD 26.53% 51.02% 22.45% 100.00%
$19,455 65 SITA41525 $1646360 S$7333450

[=———_- - =]
Ge PISO “2.27% 47.73% 100.00%
$54140 $484.33 $1.03573
(o= = ———- ]
G5 LIMPIEZA 29.63% 70.37% 100.00%
317965 42667  $606.32
[~ = === ]
——=—— | -

Monto esta hoja: $331258 52’”13’ “‘.mﬁ,l $16,890.27, $93,675.18
Acumulado:  $696,426.38 “.1.“&70, 'mm.oﬁl $181,228.73 | sansnssneny

REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ

o0

|



Cliento:

Concumo No: MEXTLUNIDEPOR-V2012

T

MEXTICACAN. Jabeco

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DE C.V.

Obea: REHABLITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

Facha: 0062012

o " 111 dins nabirai

Imicio obrs: 11062012

Fin obra: 280N2012
-

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

— PARTIDA [ Wesi | Wesz Wes 3 | WMes 4 ot

1 ll s 100.00% 1

$265.454 00 205 464 00
==
L) PISO DE PASTO 1270% 42.85% L) 4 76% 100.00%
$31.60829 S$106801 71 $86.057 14  S11 88686 S268524 00
[—m——— — ]
£ EQUIPAMIENTO 10000%  10000%
SI3E0660  $12.00960
====p
Fa SISTEMA DE RIEGD 2B.79% an 2% 25.00% 100 00
$26,71035 $4805631  §24 82548 $56.701 95
===
F5 ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL 2121%  4081%  eEwm 100, 00%
53120657  $M21368  $50.456.20 $156,966 48
| ——— . — =z
G GIMNASIO AL AIRE LIBRE
G PRELIMNARES 100 0% 100.60%
8347172 $aan 2
=

Manto esta hoja:  $360,840.67 $219,260.70 $183,438.92  $I5,696.46 §T0R.0X7.78
Acumulado: Mlﬂ,“| S602434.57 $848.420.88 §165.330.46 SRANANS

2P



S PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SAADEC.V.

L3
- " |Dq
OO
Conturso No: MEXTIUNMDEPOR-AV2012 Fecha; 06062012
Obra: MEHABLITACAION DE UNIDAD DEFORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
Dastsén: 111 das
Lugar: Inkio obra: 1102012
NEXTICACAN. Jabsoo Fin oba: 29042017
_— e —————

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

LT — FPARTIOA T Wi | Wes

3 = I 43 00% EF 100 00%
$2208211  BATOM0R 31705 3483635
[ ——
o MUROS W% WETH 000N
MWL STITUAT AN
o4 LIMPIEZA 1354% BN 10000M
s2nn SLITT AN 208008
——
e CAMCHA DE FUTBOL RAPIOO
E1 EQUIPAMIENTO 03N 2% ;7% 369 10000%

S0106454 $O0.50084 BRO5TT A4

S0 e85 30

(=) ALUMERADO FUTBOL RAPIDO £ 46.30% 089 100.00%
$I0ASTY I ET44 31639907 57848024
———=——=—="
>} UNFIEZA 2003% WM 10000%
SWrM S5O0 MmN
==
¥ CAMPO DE FUTBOL

Monto esta hofa:  $144,193.68 M".I"JP‘ 5168,650.97 lnmﬂl S505,7T 08

(NEPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUER

AumAado:  $I32ATINY SA4S20287 SATZON.O8 §140.54100] sesnanrarar

B>



URBANIZADORES PROGRESISTAS UE LOS ALTOS S.ADEC.V.

1
Chentn: _ODQ
L s
Concuno No: MEXTIUNIDEPORV2012 Fecha: CADA2012

Obwu: REMABILITACAKIN DE UNMDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALIECO

Duracion. 111 dias naturales
Lugar Wicko obra; V062012
NEXTICACAN. Jalszo Fin oba: 25062012

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Crammoa PARTIOA T Hies 1 ow 2 Mos 3 Wes & Total
] TS08 B00% 57 %% 3767 TR 10000%
$I7E6491 3474607 $3585649 51652858 $226,83600

[ —— =]
ca DRENAJE PLUVIAL sE%  AST% 4000% 100.00%
2are SO0 8270 $15,324.53
o - ]
c4 EQUIPAMIENTO WETR TR 100.00%
SMCEA4S 8766049  $76,630.04
==
cs ALUMBRADO BASCUETBOL B6T%  S000%  3333% 103.00%
$372080 SE1G108  $1744028 $52,322.18
EEa—————u)
cs LIMPIEZA 10000%  10000%
MO6182  SA08TR
=
o CANCHA DE FRONTON Y FRONTENIS
ot PRELIMINARES 100 00% 100.00%
$15.010 64 s1501064
===

T
Monto esta hoja:  $63.474.27 S117,92001 §$130,630.92 $60.295.99 $382.230.19

REPRESENTANTE LEGAL. BERNARDO BAEZ MARQUEZ

Acumulado: “M’-‘ﬁ sm.osuoi $306,311.99. $117.706.44 $651.051.58

2P
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A.DEC.V. -
Clienta: |
rROSuUR
Concurso No: MEXTLUNIDEPOR-V2012 Focha: 0B/06/52012
Obra: REHABILITACAION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
Duracsion: 111 ~diasraturales
Lugar: Inicio - obramm: 1 1/IDG207
MEXTICACAN, Jaiisso Fin otssra: 290000207
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS«
PARTIDA T Wees 1 | ®Mesz | Wes 3 | Mes 4 | To |
1100 D0, 100.00%
$255.023- -~ 50 $2% 029 50
=
2 PISOS 15 85 % ETTIE 2.21% 302% 100.00%
S8BT 75 SST0.M445 STSTIAER  $548098 $181780.20
[~ =]
A3 DRENAJE PLUVIAL 1B Gt 4576% 35 50% 100.00%
$71.506..36 88373 5302842 $6.508 52
—_——=r———
At ECUIPAMIENTO 45 15%, 53.86% 100.00%
$7,52649  $0.24900 §1717549
=
AS LIMPIEZA 100.00% 100.00%
$342030 3342039
[i==e=]
8 CANCHA DE VOLEYBOL
a1 PRELIMINARES 1100 Owem0%s 100 00%
$200, 108 91 $20,108 51
[———— ]

[ |
Mooto estahoja:  STESSAZE 62 WETAASAD  $07.689.74 u....RL $266,023.01
* Acumuado;  $TTS5AZER 52| SET4SIMI8  SB7.080.74, $18,16257 $256.023.01
{REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BAEZ MARQUEZ _ ,

P



L casios CEOONEARREETERRARES ERAROL MRS A U0 PF Y
DIRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA EN EL ANO FISCAL
INMEDIATO ANTERIOR, Y
I LOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DETERMINADOS A TRAVES DE
DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE OBRA ENTRE EL
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
DOCUMENTOPE12-  ANALISS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE
LOS DOSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE
EJECUCION, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES RECIBIDAS Y LA TASA
DE INTERES QUE APLICA REFIRIENDOLA SIEMPRE A ALGUN INDICADOR
ECONOMICO OFICIA
DOCUMENTOPEY3-  CARGOS POR UTILIOAD DEBE FUARSE POR EL LICITANTE MEDIANTE UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO ESTARA INCLUIDO UNCAMENTE EL 28% DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (L S R ) QUE DEBERA PAGAR EL LICITANTE. Y LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

POR ESTE MISMO CONDUGTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, NUESTRO
COMPROMISO FORMAL DE CUMPLIR CON LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS ESTABLECIOOS EN EL
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS (L.O.P.S.RM),
PARA LO CUAL EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN
CASO DE VERNOS FAVOREGIDOS, ENTREGAREMOS A USTED EL LAS GARANTIAS POR ANTICIFO Y
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO U
ORGANISMO DESCENTRALIZADO)

MANIFIESTO QUE. CON EL CONOCMIENTO PLENO, ACEPTO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LO
ASENTADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SERA SUSPENDIDO EL REGISTRO DE NUESTRA EMPRESA EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO POR UN LAPSO DE UN AND ¥
POR ENDE SE DESECHARA NUESTRA PROPUESTA.

ADEMAS,; COMUNICO A USTEDES QUE MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C. ING. MARTIN
ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

CONCEU!APMFE&MM.Q"&LEXPEJDAPORMMOC&ONG&EMDEPROFE&ONESDELA
SECRETAR!ADEEWNHBUCAYGIBIWLASNORMAST&W&&PROYECTOY
ESPEC!FICAC!QESYHBESUFICIENTEEXPER!ENOIAENWRASM!NDG.EDEMOUESELLEVARAA
CABO

QUEDAMOS ENTENDIDOS QUE LA ENTIDAD VERIFICARA QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE
APERTURA. INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLIGTADOS EN LAS BASES DE
CONCURSO PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE
ELLOS O QUE ALGUN RUBRO ER LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

ATENTAMENTE




DOCUMENTO. SERK A NI RERS RS AS INPARSN 'O Meksiaday DE €Y
PROPORCIONADO EN DISKETTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
DOCUMENTO PE2.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE, DEBIENDO INDICAR CON NUMERO Y LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA
PROPUESTA INCLUYENDO EL IVA
DOCUMENTO PE3.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPDSICION ( ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA
DE LA MISMA) LA CUAL CONSISTE EN 5% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICION (SIN
IVA ) CON CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER
INSTITUCION BANCARIA, O CERTIFICADO DE DEPOSITO O FIANZA ; A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
DOCUMENTO PE4 - PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO; INDICANDO MONTOS ~MENSUALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION INDICADAS EN ESTAS BASES, DEBERA PRESENTARSE EN EL
FORMATO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA
DOCUMENTO PE5 - EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS
VOLUMENES TOTALES, Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y
EQUIPD, INCLUYENDO FLETES Y VIATICOS CON 5US RESPECTIVOS TOTALES) ¥
SIN INCLUIR EL I VA

CARPETA No. 2

DOCUMENTO PES - ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE1). TOMANDC COMO
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARAN
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD, NO DEBERA INCLUIRSE EL I VA ENEL
ANALISIS DEL PRECIO.

DOCUMENTO PE7 - 1 (UN) CD. CONTENIENDO CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS
CON NUMERQ Y LETRA E IMPORTES TOTALES

DOCUMENTO PEB - ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL
CONSIDERANDO EL INFONAVIT Y EL FONDO PARA EL RETIRO (SAR), ¥ 2% SOBRE
NOMINAS, EN EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES AL IMS S,
SE TOMARAN LOS PORCENTAJES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION
DE LA PROPUESTA DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL IMSS. Y
AL FORMATO PROPORCIONADO POR LA SBECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
{SE DEBERA PRESENTAR UN ANALISIS POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS), NO
DEBERA CONSIDERARSE EL VA

DOCUMENTO PES.- ANALISIS DE BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS
SOLICITADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CARPETA No. 3

DOCUMENTO PE10- ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA. (EL CARGO POR MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION DEBERA DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y
RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE
DOCUMENTO PE11.- ANALISIS DE COSTO INDIRECTO, LOS COSTOS INDIRECTOS DEBEN ESTAR
REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE
EN:
I LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS
CENTRALES. DETERMINADOS A TRAVES DE DIVIDIR LOS COSTOS Y




DOCUMENTO PT2.-

DOCUMENTO PT3-
CARPETA No. 2

DOCUMENTO PT4.-
DOCUMENTO PTS.-

DOCUMENTO P8 -

DOCUMENTO PT7 -

DOCUMENTO PT8.-

CARPETA No. 3

DOCUMENTO PTS -
DOCUMENTO PT10.-

DOCUMENTO PT11.-
DOCUMENTO PT12-

PROPUESTA ECONOMICA

CARPETA No.1
DOCUMENTO PE1 -

_URBANIZADORES FROGRESISTAS DE_LOS ALTOS $.A DE CV.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO
DENOMINACION, CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILZAR, MARCA, MODELO, No. DE
SERIE, CAPACITIAD, $U UBICACION FISICA (DOMICILIO) VIDA UTIL, SI SON DE SU
PROPIEDAD O RENTADOS..

ESPECIFICACIONES PARTICULARES O GENERALES DE CONSTRUCCION EN CASO
DE QUE LAS HUBIERA.

1 (UNA) COPIAS DE LA CARTA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
OBRA PUBLICAS

CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA.

COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA FIRMADA EN SERAL DE
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ACUERDCS AM TOMADOS. DEBERA SER
FIRMADA CON FIRMA COMPLETA EN ORIGINAL

MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER
EL SMO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ESTAR
CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HASER
VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMENTO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS
OBRAS Y DABSERVADO LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS
POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS.

ELABORAR UNA RELACION DE PLANOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA
DEBIENDO INDICAR EL NUMERO CONSECUTIVO, EL NUMERO DE LAMINA Y EL
CONTENIDO.

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO,
NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EVADIR SUS EFECTOS EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE

BASES DE CONCURSD

COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO
A SU ACTIVIDAD CUANDO LA PERSONA ESTE REGISTRADA. EN CASO DE NG
ESTAR REGISTRADA DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD EN ESTE MISMO DOCUMENTO

MODELO DE CONTRATO

COMPROBANTE DE REGISTRO DE DOMICILIO FISCAL ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (FORMATO R1 0 R2 O RFC-1).

CATALOGO DE CONCEPTOS OUE CONTIENE, UNIDADES DE MEDICION
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES POR PARTIDA POR
CAPITULO, RESUMEN DE PARTIDAS Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, (ESTE
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CARTA DE COMPROMISO

CONTRATISTA: URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, 8 A DEC.V.
OBRA REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO,
CONCURSO POR INVITACION DE CUANDO MENOS A TRES No. MEXTI-UNIDEPORN2012

ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MEXTICACAN, JALISCO

ME REFIERO A LA CONCURSO PUBLICA No. MEXTI-UNIDEPORN2012
RELATIVO A LA OBRA' REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO: C. BERNARDO BAEZ MARQUEZ EN MI CALIDAD DE (REPRESENTANTE
GENERAL) MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1)- OPORTUNAMENTE SE RECOGIO LAS BASES DE RELATIVAS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA'Y SE HA
TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE, CONFORME A LOS CUALES
SE LLEVARA A CABO LA DBRA. ACEPTANDOSE INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS CITADAS BASES.
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DE REFERENCIAS, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, REUNION A
LA CUAL ASISTIMOS A TRAVES DE NUESTRO REPRESENTANTE SEGUN CONSTA EN LA MISMA.

3).- ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS NORMAS TECNICAS Y PARTICULARIDADES
CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS
RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO INDICADA Y DEMAS ACTOS QUE LO DERIVEN.

4) - QUE TAMBIEN HEMOS LEIDO DETALLADAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA QUE NOS FUE
PROPORCIONADO, CON EL CUAL MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO EN SU CONTENIDO Y QUE SE HA
TOMADO EN CONSIDERACION AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCION Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
PROPONEMOS.

5). MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEFTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LAS
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS EN
CONSIDERACION AL FORMULAR ESTA PROPUESTA

§)- DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICION RESPECTIVA, LA QUE CON UN
IMPORTE DE § 263556972 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 72/100 MN.) INCLUYENDO EL16% DE LV.A, SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN
FOLDERS EN EL ORDEN QUE SE ESTABLECE A CONTINUACION
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ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA VISITA RELATIVA AL CONCURSO
POR INVITACION NO: MEXTI-UNIDEPOR-V/2012, RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL."

POR LA PRESENTE MANIFIESTO QUE HE TOMADO EN CUENTA TODAS Y CADA UNA DE LAS
CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA DETERMINACION DEL PRECIO UNITARIO
PARA CADA CONCEPTO QUE INTEGRAN MI PROPUESTA, COMO PODRIA SER LA
UBICACION DEL PREDIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CONDICIONES DE ACCESO AL
MISMO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y LABORALES
CORRESPONDIENTES A LA EPOCA DEL ANO EN QUE SE EJECUTARA DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVO.

SAN MIGUEL EL ALTO A 30 DE MAYO DEL 2012

EMPRESA PARTICIPANTE NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA SRA. ALICIA  NAVARRO R o
TORRIENTE S.A. DEC.V. MANZO ﬁ\\c,u /\Bo«cwf» UM [
INGENIERIA Y | SR. CARLOS GUERRA LOPEZ
CONSTRUCCION COPSA, SA.
DEC.V. &
\
DIMENSION CONSTRUCTIVA |SR.  BERNARDO  BAEZ Q | @onsny Y.
ANDALUZ, S.A. DEC.V. MARQUEZ T A

L\ i (UZ



RELACION DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO POR INVITACION

MEXTI-UNIDEPOR-N2012

OBRA: "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL."

EMPRESA PARTICIPANTE NOMBRE DEL FIRMA
REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA SRA. ALICIA  NAVARRO O
TORRIENTE S.A. DEC.V. MANZO Aca Ao ce e
\

—

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION COPSA, SA.
DEC.V.

SR. CARLOS GUERRA LOPEZ

DIMENSION CONSTRUCTIVA
ANDALUZ,SA.DEC.V.

SR.  BERNARDO
MARQUEZ

BAEZ




MINUTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA ACLARATORIA DEL CONCURSO POR
INVITACION NO. MEXTI-UNIDEPOR-V/2012, RELATIVO A LA OBRA: "REHABILITACION DE
UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL."

EL OBJETO DE LA REUNION FUE HACER LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES DE LA
0B8RA A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO POR INVITACION, LA CUAL SE REALIZO EN LA
SALA DE CABILDO, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXTICACAN, JALISCO, CON
DOMICILIO EN MORELOS N° 1, COLONIA CENTRO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 11 DE
JUNIO DEL 2012, CON LA ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE
PARTICIPAN EN DICHO CONCURSO, LOS CUALES FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE
MINUTA, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS:

1. DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO
DEL 2008, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN 5U PROPUESTA QUE, AL EFECTUAR
LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO, LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR
CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS, POR LO QUE DEBERA CONSIDERARSE COMO CARGO
ADICIONAL EN LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS DEL
CONCURSO POR INITACION,

2- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR FIRMAN LA PRESENTE LOS QUE EN ELLAN
PARTICIPAN

NOMEBRE Y CARGO

ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JULIA ISABEL INIGUEZ GUTIERREZ
SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

B, Moo Manzo




. Mexticacan

l QORIEANG MUNITIFAL
Con fundamento a lo preceptuado en el articulo 28 de Ley de Obra Plblica y Servicios Redacionadas
con las Mismas (LOPSRM.) la entrega de las proposiiones se hara en sobre cermado,
contenienda la propuesta $cnica y econdmica en sobre separado. La documentacion distinta a la
propuesta, puede entregarse a eleccion def contratista dentro o fuera del sobre cerrado.

La propuesta debera de presentarse a las 11 :00 hrs,, def dia 22 de junio del 2012 en la Sala de
Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco, ubicada en Morelos N*1, Colonia
Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116,

Para la ejecucion de los trabajos, se otorgara el 25 % de anticipo.

El plazo de a ejecucion de los trabajos sera de 111 dias naturales, la fecha estimada de inicio de los
trabajos es del 01 de julio del 2012.

Las propuestas no podran ser enviadas por servicios postales o mensajeria, ni por medios remotos
de comunicacion electronica.

Quien se presente al concurso debera contar con carta poder simple, con los requisitos legales que
marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas 0 empresa de que se trate.

Esta dependencia con fundamento en lo establecido en el articulo 38 de Ia Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con las Mismas {L.O.P.SR.M.), adjudicara el contrato, a aquel licitante cuya
proposicion resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la convocatoria a la licitacidn, las condiciones legales, tecnicas y econdmicas requerndas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumphmiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque safisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por |a convocante, &l contrato se adjudicara conforme a lo establecido en
el articulo 38 la Ley de Obra Pubdica y Servicios Relacionados con las Mismas (LO.P.S.RM,).

Sin otro particular, aprovecho ia ocasion para enviarle un cordial saludo.

: ipat
Ing. Gerardo Pacheco Gomez- Encargado de la Haclenda Piblica.

MORELOS N'1 MEXTICACAN, JAL. OF 47340
Teol. (344) TO2.0120 y TOR-0116 Fax

Laompromiso g Posion por Servirl
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h QOBRIEANO MUNICIPAL
Mexticacan, Jalisco, a 25 de mayo del 2012

URBANIZADORAS PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA, DEC.V. i
C. BERNARDO BAEZ MARQUEZ
Calle Vicente Guerrero N* 106, Colonia Centro.
C.P. 47600, Tepatitian de Morelos, Jalisco.
| Tek 01(378) 782 3439
Email: progur@yahoo.com.mx.

Conforme a lo establecido en el Articulo 27 Fraccion |l de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.) vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta
para el Concurso por Invitacion a cuando menos tres personas, con numero MEXTI-UNIDEPOR-
/2012, mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado relative a "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA
MUNICIPAL *

Solicitandoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar a mas tardar el dia 08 DE
JUNIO DEL 2012 'Y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

No podran participar |as personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 51y 78
de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con las Mismas (L.O.P.SR.M)

Las bases de licitacion y sus apéndices no tendran costo, Se podran solicitar [as bases del concurso
a partir del 04 al 08 de junio del 2012 en dias habiles, con un horario de 9:30 a 14:30 Hrs., y le seran
entregados en as oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales, ubicada en Morelos N* 1,
Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 {344)7020120 6 7020116.

La Dependencia mostrara los trabajos motivo de esta Licitacion, el die 11 de junio del 2012 a las
11:00 hrs. para o cual los interesados que asl lo deseen, deberan concumir a las oficinas del
Departamento de Obras Publicas Municipales, ubicada en Moreos N°1, Colonia Centro, Mexticacan,
Jalisco C.P. 47340, Telefonos 01 (344)7020120 6 7020116.

Asimismo, el die 11 de junio del 2012 a ias 13.00 hrs., se llevara cabo ia Junta de Aclaraciones a
estas bases de licitacidn en la Sala de Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco,
ubicada en Morelos N°1, Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01
(344)7020120 6 7020116,

] idioma en que se deberan presentar las propuestas sera espafiol.

e podran subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurse.

MORELCS N1 MEXTICACAN,JAL. CP 47340
Tel. (344) T02.0120 ¥y 7020116 Fax

wLompromiso y Pawlan paor Servirl
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l. QOBIEAND MUNICIPAL

| Con fundamento a lo preceptuado en el articulo 28 de Ley de Obra Publica y Serviclos Relacionados
con las Mismas (LOP.SRM.), la entrega de las proposiciones se hara en solve cerrado,
conteniendo la propuesta técnica y economica en sobre separado. La documentacion distinta a la ‘
propuesta, puede entregarse a eleccion del contratista dentro o fuera del sobre cerrado,

La propuesta debera de presentarse a las 11 :00 hrs., del dia 22 de junio del 2012, en la Sala de
Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco, ubicada en Morelos N*1, Colonia
Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116.

Para la ejecucion de los trabajos, se otorgara el 25 % de anticipo.

£l plazo de la ejecucion de los trabajos sera de 111 dias naturales, la fecha estimada de iniclo de los
trabajos es del 01 de julio del 2012.

Las propuestas no podran ser enviadas por servicios pestales o mensajeria, ni por medios remotos
de comunicacion electronica,

Quien se presente al concurso debera contar con carta poder simple, con los requisitos legales que
marca |a Ley 0 poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

Esta dependencia con fundamento en lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con las Mismas (L.O.P.SR.M.), adjudicara ei contrato, a aquel licitante cuya
proposicion resulte solvente porque reune, conforme a los critenos de adjudicacion establecidos en
la convocatoria a la licitacion, fas condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos soficitados por la convocante, el contrato se adjudicara conforme a lo establecido en
el articulo 38 la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con las Mismas (LO.P.SRM)

Sin otro particular, aprovecho fa ocasion para enviarie un cordial saludo.

Atentamente <o BEQ8s,
£l Director de Obras Publicas” S

; ipal AicAcAn: W
Ing. Gerardo Pacheco - Encargado de la Hacienda Piblica.

MORBELOS N'1 MEXTICACAN, JAL. CP 47340
Tel. (344) 702-0120 y TOR-0118 Fax

.Lompramisa y Pasiaon por Servir
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i Mexticacan, Jalisco, a 25 de mayo del 2012,

CONSTRUCTORA TORRIENTE, SA.DEC.V.
C. ALICIA NAVARRO MANZO
Calle Gonzalez Ortega N* 459, Colonia Centro Barranquitas.
C.P, 44280, Guadalajara, Jalisco.
! Tel: 3660 6950
Email; ctomente@yahoo.com.mx.

Conforme a lo establecido en el Ariculo 27 Fraccion |l de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas (L.O.P.S.R.M.) vigente, me es grato invitarios a presentar propuesta
para el Concurso por Invitacion a cuando menos tres personas, con numero MEXTI-UNIDEPOR-
V/2012, mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado refativo a *REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA
MUNICIPAL."

Solicitandoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar a mas tardar el dia 08 DE
JUNIO DEL 2012 Y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

No podrén participar [as personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 51y 78
de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con fas Mismas (L.O.P.S.R.M.)

Las bases de licitacion y sus apéndices no tendran costo. Se podran solicitar las bases del concurso
a partir del 04 al 08 de junio del 2012 en dias habiles, con un horario de 9:30 a 14:30 Hrs., y le seran
entregados en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales, ubicada en Morelos N* 1,
Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (344)7020120 6 7020116,

La Dependencia mostrara los trabajos motivo de esta Licitacion, el die 11 de junio del 2012 a las
11:00 hrs. para lo cual los interesados que asi lo deseen, deberan concumir a las oficinas del
Departamento de Qbras Piblicas Municipales, ubicada en Morelos N*1, Colonia Centro, Mexticacan,
Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01 (3447020120 6 7020116.

Asimismo, el die 11 de junio del 2012 a las 13:00 hrs,, se llevara cabo la Junta de Aclaraciones a
estas bases de licitacion en la Sala de Cabildo, de la Presidencia Municipal de Mexticacan, Jalisco,
ubicada en Morelos N1, Colonia Centro, Mexticacan, Jalisco C.P. 47340, Teléfonos 01
(344)7020120 6 7020116

| idioma en que se deberan presentar las propuestas sera espafiol.

se podran subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

MOMELOS N'1 MEXTICACAN, JAL. CP 47340
Tel. (844) 702.0120 y 702-0118 Fax

Lompramiso y Pasian par Secvirl




