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JUNTA ACLARATORIA
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
LICITACION PUBLICA LOCAL LPLCC/02/SIJRTV/2019
“ACONDICIONAMIENTO DEL PISO 5 DEL EDIFICIO MEXICO DEL SISTEMA
JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION”

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 (doce) horas del dia 08 de octubre de
2019, se reunieron en la Sala de Consejo ubicada en Francisco Rojas Gonzélez
155, Colonia Ladrén de Guevara, C.P. 44600; para celebrar el acto de Junta
Aclaratoria del procedimiento Licitacion PUblica Local No. LPLCC/02/SIJRTV/2019,
para el “ACONDICIONAMIENTO DEL PISO 6§ DEL EDIFICIO MEXICO DEL SISTEMA
JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION”, ante la presencia del Lic. Mario Israel Vielma
Ramirez, Director de Administracién y Finanzas y Presidente del Comité de
Adquisiciones; la Lic. Maria del Carmen Gonzalez Carbajal, representantes del area
centralizada de compras y Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones; vy, el
Ing. Rafael Conrado Limon Gonzdlez, representante del area requirente, a fin de
que se resuelva en forma clara y precisa las dudas o planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria al
procedimiento objeto de la presente.

El procedimiento se realizard conforme lo previsto en los articulos 47 al 71 de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacion vy Contratacion de Servicios del
Estado de Jalisco y articulos 38 a 55 del Reglamento de ésta Ley.

El presupuesto a ejercer en este procedimiento esta comprendido con recursos
propios.

Para constancia de la presente acta se informa que de conformidad con la
convocatoria aprobada por el Comité de Adquisiciones de este Organismo, se
establecié como fecha limite para recepcién de preguntas las 15:00 horas del dia
07 de octubre del 2019, y fueron recibidas 10 preguntas procedentes del Grupo
Melbel a las que se les da la siguiente contestacion:

1. En el catalogo de presupuesto, el concepto con cédigo PRE-004 de
la partida de ESTUDIO DE GRABACION, éen qué area se podra
apilar el piso laminado que se desmonte?
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Se apilara para su retiro definitivo en el area designada como bodega
temporal de la obra ubicada en el Sétano.

2. En el catalogo de presupuesto, el concepto con cddigo PRE-006 de
la partida de ESTUDIO DE GRABACION, éen dénde se almacenara
la cortina desmontada y quién recibiria dicho elemento?

Se almacena en la bodega de escenografia en el quinto piso
Recibe el Ing. Rafael Limén

3. En la partida de ESTUDIO DE GRABACION, équién sera la persona
encargada de recibir y/o autorizar los desmontajes de equipos de
iluminacion?

Autoriza y recibe el Ing. Rafael Limén

4, ¢Cual podra ser el horario de trabajo en ESTUDIO DE GRABACION?
Se coordinara con las producciones de radio y TV, serda en horarios
anteriores a las 10:00 Hrs, y posteriores a las 16:00 Hrs.

5. ¢En el catalogo de presupuesto en la partida de CONTROL DE
ESTUDIO Y CABINA DE AUDIO, el desmontaje de mobiliario y
equipos en donde se almacenaran y quién seria el encargado de
recibirlos?

Se acomodaran, para su retiro definitivo en el area designada como bodega
temporal de la obra ubicada en el Sétano.
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Recibe el Ing. Rafael Limdn
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6. En el catalogo de presupuesto, en la partida de CONTROL DE
ESTUDIO Y CABINA DE AUDIO, éel desmontaje de la canceleria de
aluminio donde podra ser apilado previo a su retiro del edificio?

Se acomodaran temporalmente ( 24 Hrs ), para su retiro definitivo en el
area de sala de espera del quinto piso

Recibe el Ing. Rafael Limén
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7. En el catalogo de presupuesto, en la partida de BANO. El concepto
con cédigo PRE-016, una vez desmontado el espejo, en édonde
podra apilarse/almacenarse durante la obra y quién sera el
encargado de recibirlo?

Se almacena temporalmente en la bodega de escenografia en el quinto piso
Recibe el Ing. Rafael Limdn

8. En el catalogo de presupuesto, en la partida de BANO. El concepto
con cédigo PRE-018, una vez desmontado el marmol, en édonde
podra apilarse/almacenarse durante la obra y quién sera el
encargado de recibirlo?

Se almacena temporalmente en la bodega de escenografia en el quinto piso
Recibe el Ing. Rafael Limén

9. En el catalogo de presupuesto, en la partida de BANO. El concepto
con cédigo MB-004, referente al mueble de baifio, équién sera el
encargado de autorizar el diseiio final?

El Ing. Rafael Limdn

10. En piso 5, los desmontajes que se realizaran de “falso plafén”
éDdnde podran apilarse, previo a su retiro del edificio?
Se apilara para su retiro definitivo en el drea designada como bodega
temporal de la obra ubicada en el Sétano.

Para el desarrollo del presente acto se registraron como asistentes el Arg. Joel
Corona Romero, representante del Grupo Melbel; C. Angélica Maria Carrasco
Olivera, representante del Grupo Construmateriales Carola S de RL de CV; mismos
que manifiestan no tener mas preguntas ni de la convocatoria ni de las bases
respecto a la licitacién LPLCC/02/SIRTV/2019.
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El Presidente del Comité, manifiesta que en virtud de no existir mas
cuestionamientos que resolver, se da por terminada la presente acta con motivo
de la Junta Aclaratoria llevada a cabo el dia 08 de octubre de 2019, siendo las
12:30 doce horas con treinta minutos, observandose lo dispuesto en el articulo 65
del Reglamento y Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion
de Servicios del Estado de Jalisco, firmando en ella los asistentes de la misma,
previa lectura.
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LIC. MARIO VIELMA RAMIREZ

ING. RAFAEL CONRADO LIMON GONZALEZ

AREA REQUIRENTE '

e

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CARBAJAL
SECRETARIA EJECUTIVA
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JOEL CORONA ROMERO
REPRESENTANTE DEL GRUPO MELBEL
PARTICIPANTE QUE ASISTE AL ACTO DE LA JUNTA ACLARATORIA
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C. ANGELICA MARIA CARRASCO OLIVERA

REPRESENTANTE DEL GRUPO CONSTRUMATERIALES CAROLA
PARTICIPANTE QUE ASISTE AL ACTO DE LA JUNTA ACLARATORIA

*Esta foja forma parte integral de la Junta Aclaratoria de la Licitacién Publica LPLCC/02/SJRTV/2019, de
fecha 08 de octubre de 2019
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