CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
NUMERO IMTJ/CONT/AD/01/2016

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS
UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTADO POR EL DR. MARIO CORDOVA ESPANA DIRECTOR GENERAL DEL
MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE SYSTEMGAT, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS FRANCISCO GONZALEZ HARO EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 7989, DE FECHA 12 DE JUNIO DEL ANO 2015, PASADA ANTE LA FE
DEL LIC. JUAN PENA ACOSTA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 1, DE LA MUNICIPALIDAD
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO; REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD, MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA
Y AQUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA EMPRESA’”,
AMBOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR
Y OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

L.-“EL INSTITUTO”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 7, 8 FRACCION IV Y 9
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1 Y 24 FRACCION Il DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; CON LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS A “EL INSTITUTO” POR LOS ARTICULOS 1, 4
FRACCIONES IV, V, VI, IX Y X, ASI COMO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE A
SU DIRECTOR GENERAL EL ARTICULO 14 FRACCIONES | Y II, DE LA LEY ORGANICA
DEL INSTITUO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, APROBADA
MEDIANTE DECRETO NUMERO 24481/LX/13, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL
“EL ESTADO DE JALISCO” DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. N\

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE \\ \ |

ADJUDICACION DIRECTA, CON. FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 104

FRACCION I, Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALlSCO.
=

.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRA A/J MERO

IMTJ/OT/Q4/2016. V
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I.-“LA EMPRESA” DECLARA:

IL.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA REALIZACION DE
LOS SERVICIOS ‘MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPROMETIENDOSE A LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I.3- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA
PUBLICA, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON NUMERO 5677 Y QUE DICHO REGISTRO
ESTA VIGENTE.

IL.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS A EJECUTAR OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS PRESENTES SERVICIOS \)
RELACIONADOS CON LA OBRA, DIVIDIDOS POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS, DEL SERVICIO MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO EN LA CALLE DIAMANTE 2583, 3ER PISO EN LA
COLONIA BOSQUES DE LA VICTORIA C.P. 44540, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO,

DECLARAN CONJUNTAMENTE "EL INSTITUTO" Y "LA EMPRESA", EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES"™:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CU PO\\
DEL MISMO, BAJO EL TENOR DE LA SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “LA E
Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA/
PUBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE “ESTUDIOS Y PROYECTOS D :
MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE PUBLICO PARA EL CENTRO METROPOLITAN
JUADALAJARA” CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA -
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CONTENIDA  EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CRONOGRAMA DE LOS MISMOS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1°459,137.00
(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO
A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 6195 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
CON OBRA PUBLICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 APROBADO PARA “EL
INSTITUTO”

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. EL PLAZO DETERMINADO POR “LAS PARTES’
PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN DEL DiA 01 PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL ANO
2016 DOS MIL DIECISEIS, Y A CONCLUIR EL DIA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL ANO
2016 DOS MIL DIECISEIS, CONSIGNADO UN PERIODO DE EJECUCION DE 45
CUARENTA Y CINCO DIiAS NATURALES.

CUARTA.- ANTICIPOS. “LA EMPRESA” RECIBIRA DE “EL INSTITUTO” EL 50%
CINCUENTA PORCIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES
DECIR LA CANTIDAD DE $729,568.50 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO, PARA EL INICIO DE LOS
SERVICIOS, MISMO QUE SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS QUE PRESENTE. LO ANTERIOR
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.- PRORROGAS. (FORMATO 2 Y 3) LA EMPRESA SE OBLIGA A SOLICITAR POR
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 CINCO DIAS
HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE
REALIZACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, A “EL INSTITUTO”
A TRAVES DEL FORMATO 2 DOS DETERMINADO PARA TAL EFECTO, “EL INS)’I;;U’T@”

APROBARA O RECHAZARA LA SOLICITUD POR ESCRITO FUNDANDO Y MOT ANDé)
LA CAUSA, FIRMADA POR EL TITULAR DE “EL INSTITUTO” O A QUIEN EL DESIGNE, EN
CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA, ‘LA EMPRESA” DEBERA SOVICITAR LA
MODIFICACION AL CRONOGRAMA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA A
TRAVES DEL FORMATO 3.

]
J
|
!
!

1
SEXTA.- FIANZAS: .

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. PARA GARANTIZAR ELa
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADA
E ESTE CONTRATO Y LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS-
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA CONTRATADOS, “LA EMPRESA” OTORGARA DENTRO DE LOS 5 CINCO
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DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, POR VALOR DEL 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICOS RELACIONADOS CON LA OBRA
CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL I.V.A., '

B) EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA ‘SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION
AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO
MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “LA EMPRESA”

EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, ASi COMO LAS
EROGACIONES QUE “EL INSTITUTO” TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, QUE RESULTEN DURANTE LA
RECEPCION DE LOS MISMOS Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “EL INSTITUTO’,
SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS \\V
ARTICULOS 1°, 5° FRACCION III INCISO A), 95 FRACCION 11, [l Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 |
PRIMER PARRAFO , Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE J
INSTITUCIONES DE FINANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

CON RESIDENCIA EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. MIENTRAS “LA
EMPRESA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL
PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO.

C) FIANZA DE ANTICIPO. “LA EMPRESA” OTORGARA DENTRO DE LOS 5 CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, POR EL VALOR DEL
TOTAL DEL MONTO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA
FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, LA CUAL SERA CANCELADA POR “EL INSTITUTO” CUANDO /
EMPRESA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO.

SEPTIMA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES’ ESTABLECEN DE COMUN
ACUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, ‘LA
EMPRESA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON
MOTIVO DE LOS SERVICIOS SE CAUSEN A “EL INSTITUTO” O A TERCERQS PO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANGIA
DISPOSICIONES DADAS POR “EL INSTITUTO” Y/O POR LAS VIOLACIONES A YAS LEYES 3
_ LAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “LA EMPRESA” CUBRIRA EL
"LOS DANOS A RESARCIR, AS| COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE=
CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE
EL-OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO
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DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL INSTITUTO”, EN CASO DE
NO SER ASI, “LA EMPRESA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL INSTITUTO” PARA QUE
SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS
ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA EMPRESA’ Y/O LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO A) SENALADO EN LA
CLAUSULA QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA
INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO’, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA EMPRESA’ DE LO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS -CON LA OBRA PUBLICA
ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS
Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OCTAVA.- SOLICITUD Y AUTORIZA_CI()N DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.
(FORMATO 4) LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO
BUENO DEL SUPERVISOR DE “EL INSTITUTO”, DEBERAN SER PRESENTADOS
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO
A TRAVES DEL FORMATO 4, A LA DIRECCION GENERAL, LOS CUALES NO
MODIFICARAN EL CALENDARIO DE OBRA.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA EMPRESA”.

DECIMA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE
POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. (FORMATO 4) CUANDO JUICIO\
DE “EL INSTITUTO” VEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN "\
COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SlGUIENT FORMA: \
A. S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL 1‘3_
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS SERVICIOS DE QUE SE RATAN, EL//
INSTITUTO” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLEC|DO
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION
——DE “EL INSTITUTO” Y ESTE SE OBLIGARA A‘ REALIZAR LOS TRABAJQS
CONFORME A DICHOS PRECIOS. G_
B. SINO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA.
FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, ‘LA EMPRESA” A
REQUERIMIENTO DE “EL INSTITUTO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE
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SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS A TRAVES DEL FORMATO 4,
EN EL ENTENDIDO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA
DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS
QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

C. LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION
PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL INSTITUTO” CUENTE CON LOS
RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

D. “LA EMPRESA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO POR CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO
REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO
SOLICITADOS POR “EL INSTITUTO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE (\\“/
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABER SOLICITADO, NO TENDRA “LA |
EMPRESA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. ‘LA EMPRESA” RECIBIRA
COMO PAGO TOTAL POR EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS, EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES
DE SERVICIOS-REALIZADOS EN LAS FECHAS QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE, SE
HARAN LAS ESTIMACIONES DE SERVICIOS EJECUTADOS, CON INTERVALOS NO
MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “LA EMPRESA” EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES
DE SERVICIOS EJECUTADOS.

“LA EMPRESA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE
FiSICO, CASO CONTRARIO SE LE TENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR G/T?[OS\
FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO NO \

\
CUMPLA TAL REQUISITO. \

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. (FORMATO 5) “LAS/PARTES” ‘(
ACUERDAN QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE GONJUNT

RIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL, EL CUAL PODRA SER I

— MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO C N\J\

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS °
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “LA EMPRESA” OPORTUNAMENTE
SOLICITARA POR ESCRITO. LA SUSCRIPCION DE ' DICHO CONVENIO,
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FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL
INSTITUTO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO,
POR LO QUE SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, DICHAS
RAZONES SE ASENTARAN A DETALLE EN EL CONTENIDO DEL CONVENIO.

DECIMA CUARTA.- AJUSTES DE COSTOS (FORMATO “6”). S| DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN
QUE 'EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS
PARTES”, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA (SIOP), EN CASO PROCEDENTE, “EL INSTITUTO” NOTIFICARA LA
DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE
HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL DOBLE
DEL INDICE PUBLICADO POR LA “SIOP” ESTOS PODRAN SER REVISADOS EN SU
AJUSTE DE FORMA INDIVIDUAL.

“LA EMPRESA’ PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES
DEL FORMATO 6 DETERMINADO PARA TAL CASO POR “EL INSTITUTO” TENIENDO “LA
EMPRESA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESO INCLUYE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE FENECER L 2
VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “LA EMPRESA” HAYA PRESENTADO LA SOLIC ‘I%S |
SENALADA, NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESE CONCEPTO.

:
|
1
|
|

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCﬁLATORlA
SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL INSTITU?’O".

-

DECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIERAN DESPERF{E 0S O
VICIOS DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
RECEPCION, “EL INSTITUTO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
MEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO

RETRIBUCION POR ELLO. S| “LA EMPRESA’, NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS
EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, “EL INSTITUTO” PODRA, CON CARGO A “LA
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EMPRESA” ENCOMENDAR LOS SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE
ESTOS HAYAN SIDO RECIBIDOS Y APROBADOS, EXIME A “LA EMPRESA’ DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE
DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR EFECTOS DE LA MALA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS O MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL INSTITUTO”, SE
RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS, ASi COMO POR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL REALIZADOS, EN
CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES. CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME

A LAS INSTRUCCIONES DE “EL INSTITUTO”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O N
REPOSICION INMEDIATA DE LOS MISMOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “LA \@j
EMPRESA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL
INSTITUTO” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL

O TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO
DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS. “LA EMPRESA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, LA EJECUCION TOTAL O
PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO POR PARTE DEL “EL INSTITUTO” CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. ‘LA EMPRESA” SERA
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS AS| COMO CON QUIENES L}Z/
SUMINISTREN MATERIALES PARA LOS TRABAJOS. POR LO QUE “EL INSTITUTO” §’ERA \‘*
AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONE’/S, ASi |
MISMO ‘LA EMPRESA’ SERA RESPONSABLE DE DOTAR CON M ERIAL, |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, ASI COMO PREVER DE TODAS LAS
MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

/

/

{
DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “LA( MPRESA”
SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS AL {

, SENTE CONTRATO, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS | YXJ\
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA SUPERVISION DE “EL INSTITUTO” EN TANTO NO SEAN"~
ACLARADAS POR ESTE, SERAN CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “LA EMPRESA”.
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VIGESIMA.- SEGURIDAD DEL SITIO DE CAMPO. “LA EMPRESA’ SE OBLIGA AADOPTAR
PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS
SERVICIOS A REALIZAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS,
SENALAMIENTOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE
SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO, SERA SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA PRIMERA.- ROTULO. SERA OBLIGACION DE “LA EMPRESA”, EL SUMINISTRO
Y COLOCACION DEL ROTULO DE LOS SERVICIOS, CUANDO ESTE RESULTE
NECESARIO A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, ESTE SE INSTALARA CON CARGO A SUS
GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL
INSTITUTO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL INSTITUTO” LO PROPORCIONARA Y
SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES. ‘ \

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. “EL INSTITUTO® PODRA | W
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE,
DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA’, CON QUINCE DIAS HABILES DE
ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL INSTITUTO’
INFORMARA A “LA EMPRESA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE. '

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “LA EMPRESA’, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS
SERVICIOS QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
EJECUTADOS, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEXTA RELATIVA A LAS FIANZAS.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION. “EL INSTITUTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO

AJUSTE AL ESTUDIO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENT/ES.

VIGESIMA CUARTA.- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. ES FACULTAIj

VIGESIMA QUINTA.- RESIDENTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. POR SU PARTE “LA

EMPRESA” SE OBLIGA ATENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL

QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
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DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL INSTITUTO” Y CUYA ACEPTACION
LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE ‘LA EMPRESA’
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR OBSERVACIONES, QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE ‘LA
EMPRESA”. |

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS.SERVICIOS. ‘EL INSTITUTO”
VERIFICARA QUE SOLO SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN
EJECUTANDO POR “LA EMPRESA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO,
PARA LO CUAL, COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS EN
AL INTELIGENCIA DE QUE LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO
REALIZADOCS.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. ‘LA EMPRESA” QUE
NO CONCLUYA LOS SERVICIOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = 0.05 x (IC-IE)

IC=INVERSION CONTRATADA

IEO=INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA
ENTREGA FiSICA DE LOS SERVICIOS QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA
EN QUE “LA EMPRESA”’ NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS SERVICIOS,
DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30 /
IC=INVERSION CONTRATADA \
IE=INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS

FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS

VIGESIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. ‘LA EMPRESA” SE OBTIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, A
LA DIRECCION GENERAL A MAS TARDAR 15 DiAS.NATURALES A LA FECHA
AUTORIZADA DE TERMINACION, EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN
ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA IEEJ\

ITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE t
RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
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MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, NO SEA
IMPUTABLE A “LA EMPRESA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS
ANTERIORMENTE “EL INSTITUTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL
CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “LA
EMPRESA".

TRIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS. ‘LA EMPRESA’, NO PODRA
DISPONER PARA Si O PARA OTRO, LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS
POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE
INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO?, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA

PROPIEDAD. xi\gif
TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION. “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL INSTITUTO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RECISION OPERA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL; SI ES “LA EMPRESA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA

NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RECISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A LA RECISION POR PARTE DE “EL INSTITUTO” Y QUE SON IMPUTABLES A “LA
EMPRESA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN; ASi COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO:
1) LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O
LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA; '
2) LA DECLARACION DE CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA; oy
3) LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS/’éN |
PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY;
4) LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS |
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; ' \
5) EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS E
EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS
PARTES” CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION |
FUNDADA Y MOTIVADA; j
) LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLA l
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; M
SUSPENSION DEL INICIO DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS
MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO; o
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7) EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADO POR EL ENTE PUBLICO;

8) LOS ERRORES QUE PUEDAN CONTENER LOS DATOS O LOS DOCUMENTOS
OTORGADOS POR “EL INSTITUTO” A “LA EMPRESA” PARA LA REALIZACION DE
LOS SERVICIOS Y QUE AFECTEN A PRESUPUESTO DE LOS MISMOS, AL
MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

9) LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE
IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL
CONTRATO EN CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR
CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA
ALTERACION SUSTANCIAL DE LOS SERVICIOS A REALIZAR. SE CONSIDERARA
ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS SERVICIOS  INICIALMENTE
CONTRATADOS, ASi COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL
MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

10)EN LA SUSPENSION DEL INICIO DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL
INSTITUTO”, CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA
MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL
CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

11) SI “LA EMPRESA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

12) S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR
ESCRITO COMO DEFECTUOSO POR “EL INSTITUTO”.

13) SINO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN

MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
‘EL INSTITUTO”.

14)SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO/ DE “EL
INSTITUTO”.

15) S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION D
BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR %
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y |
CUALQUIER INDOLE.

16) SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS ~—_
CONTRATADOS, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “EL INSTITUTO”. '
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17) SI LA EMPRESA” NO DA A “EL INSTITUTO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES

QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS
ESCENCIALES PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
ESTUDIOS E INSUMOS.

18) S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A
JUICIO DE “EL INSTITUTO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

19) CUANDO “LA EMPRESA” ACUMULE UN 25% DE RETRASO EN EL AVANCE DE
LOS SERVICIOS.

20) LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y
EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA EMPRESA’
SIMILARES A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL INSTITUTO” OPTA
POR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA’
PACTO CON “EL INSTITUTO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION
DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y 92 DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

L.

[l

SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA’ LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE
RESOLVERA LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS
PRUEBAS QUE “LA EMPRESA” HUBIERE HECHO VALER.

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SEN /[E)\
EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA. ‘

CUANDO “EL INSTITUTO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR \

AVISO EN LA MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO/I, DE LA
PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, EL DIA, HORA Y ANO, PARA
LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICIO
LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, MISMA QUE SERA NOT

CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANAARA CON

\
\

\
\

\

LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. -
EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO Q%L

ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMAS QUE

A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “LA

EMPRESA” EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
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DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE
CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA “LA EMPRESA”, DE CITATORIO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO
DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA, EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL
CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA,
“EL INSTITUTO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL
DE LOS SERVICIOS, MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

VIl. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS
SERVICIOS, “EL INSTITUTO”, QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER OBLIGACION
CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA”, MEDIANTE EL CONTRATO EN
RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN . TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA
POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA
CONTINUAR LOS TRABAJOS QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADOS A TRAVES DE
OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS MISMOS, POR ADMINISTRACION DIRECTA,
EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

IX.  SI“EL INSTITUTO OPTA POR LA RESCISION, “LA EMPRESA” ESTARA OBLIGADA
A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL INSTITUTO” HASTA POR EL
MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO
102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL INSTITUTO”Y/‘LA \

EMPRESA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CON RATO, |

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBIUTE LA \i

CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR |
' EL ARTICULO 77 DE LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS. “EL INSTITUTO” RECIBRA LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU

TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON
‘ SPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRAYO

‘ SEGUN LO SIGUIENTE: :

l.  CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LA PARTE
DE LOS SERVICIOS REALIZADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER
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UTILIZADA A JUICIO DE “EL INSTITUTO’, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “LA
EMPRESA” LO EJECUTADO. '

.  CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL INSTITUTO” Y “LA EMPRESA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO,
LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE “LAS
PARTES” CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

lil.  CUANDO “EL INSTITUTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA PRIMERA, TRIGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA
TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

IV.  CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LA RESOLUCION RESPECTIVA.

V. ‘LA EMPRESA’ AVISARA POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS SERVICIOS Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLOS EN UN
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y
CUANDO ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS.

AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA ACTA DE REPORTE CON LO CUAL SE
DARA POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS. LA RECEPCION PARCIAL
O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN
SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES. ‘LA EMPRESA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR,
DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS, LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE-OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE
LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENT EXISTAN|
DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL“
INSTITUTO”, A CARGO DE LA EMPRESA, EL IMPORTE DE LAS MISMAS S DEDUCIRA%
DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSE POR TRABAJOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTE

HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR CONCEPTOS POR “LA EMP E¢

TRIGESIMA OCTAVA.- MOROSIDAD. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS L
IOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAXO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO ADICIONAL POF\;
CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDiA DE LOS SERVICIOS, SERA CON CARGO A "LA
EMPRESA”, EL IMPORTE DE DICHOS CARGOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE
‘EL INSTITUTO” DEBA HACER A “LA EMPRESA”.
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TRIGESIMA NOVENA.- MODIFICACIONES. “LA EMPRESA’ DECLARA ESTAR DE

ACUERDO DE QUE CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE
CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LOS CUAL ESTUVIERA
ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR PRORROGAS,
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES, ETC.,
NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL ENTREGADA A “EL
INSTITUTO” POR PARTE DE “LA EMPRESA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE
DE LA DIRECCION GENERAL REPRESENTANTE DE “EL INSTITUTO”, CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO
CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE
EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN
ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINARAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL
ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA
CORRESPONDERLES.

‘LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO,
Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR “LAS PARTES’ Y ENTERADAS DE SU

CE, Y CONTENIDO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO,
MALA FE, O ENRIQUECIMIENT( EGiTlMO, POR LO CUAL LO FIRMAN DE COMUN
ACUERDO POR DUPLICADO EN LA CII\E{DAD DE ZAPOPAN, JALISCO EL DIA 01 PRIMERO
DE NOVIEMBRE DEL ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS.

DR. MARIO CORDOVA ESPANA
DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL| ESTADO DE JALISCO

POR “LA EMPRESA”

A0
/ v

ING. CARLOS F/ AKICISCO GONZALEZ HARO
REPRESENTANTE LEGAL .
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SYSTEMGAT, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Dr. JOSE LUIS S ANA VERDUZCO
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y PROYECTOS
INTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

ING. LUIS N IRE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
INSTITUTO DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
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