Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Seguimiento, Evaluación, y Desarrollo Institucional

Dirección de Area de Logística y Desarrollo

LICITACIONES PUBLICAS MAYO

No. de Procedimiento	*Obra*	*Fecha Publicacion Convocatoria*	*No. De Convocatoria*	*Apertura*	*Fallo*	*Inicio de la Obra*	*Termino de la Obra*	*Modalidad*	*Tipo de Recurso*	*Empresa Ganadora*	*Monto Contratado*
SIOP-CON-LP-01-001/13	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL PARA EL CAMINO 302 LAGOS DE MORENO-UNIÓN DE SAN ANTONIO-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, DEL KM. 0+000 AL 41+700.)	2-may-13	1	22-may-13	30-may-13	31-may-13	29-jul-13	Licitacion	ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	$ 5’197,153.75
SIOP-CON-LP-01-002/13	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL PARA EL CAMINO 304 JALOSTOTITLÁN-SAN MIGUEL EL ALTO-SAN JULIÁN-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA-LÍMITE DE ESTADO, DEL KM. 2+000 AL 75+00	2-may-13	1	22-may-13	30-may-13	31-may-13	29-jul-13	Licitacion Publica	ESTATAL	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,822,722.55
SIOP-CON-LP-01-003/13	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL PARA EL CAMINO 323 ARANDAS-MARTÍNEZ VALADEZ-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, DEL KM. 17+000 AL 52+000.	2-may-13	1	22-may-13	30-may-13	31-may-13	29-jul-13	Licitacion Publica	ESTATAL	GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$7,541,770.60
SIOP-CON-LP-02-001/13	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL PARA EL CAMINO 314 TEPATITLAN-LÍMITES DE ESTADO, DEL KM. 0+000 AL 97+100.	2-may-13	1	22-may-13	30-may-13	31-may-13	29-jul-13	Licitacion Publica	ESTATAL	CONSTRUCTORA JV, S.A. DE C.V.	$34,207,963.58
SIOP-CON-LP-03-001/13	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL DEL CAMINO 307, DEL KM.30+000 AL 93+000.	2-may-13	1	22-may-13	30-may-13	31-may-13	29-jul-13	Licitacion Publica	ESTATAL	GRUPO TYP DE JALISCO, S.A. DE C.V.	$38,908,888.21
SIOP-CDI-LP-010-05-01/13	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRANQUILLA, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	25-sep-13	Licitacion Publica	FEDERAL	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	$11,255,297.52

TEC. JOSUÉ BLANCAS LANDÁZURI
DIRECTOR DE ÁREA DE LOGISTICA Y DESARROLLO

SIOP-CDI-LP-011-06-01/13	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA PURIFICACIÓN-LOS POZOS-JIROSTO (JIROSTO DEL ORO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+883.57, SUBTRAMOS A MODERNIZAR: DEL KM 5+000 AL KM 5+760=0+000 Y DEL 5+760=0+000 AL KM 16+000=10+240, sub-tramo de Km 0+000 al 3+000.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	26-ago-13	Licitacion Publica	FEDERAL	**PROCESO DE LICITACION CANCELADO**
SIOP-CDI-LP-012-06-02/13	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA PURIFICACIÓN-LOS POZOS-JIROSTO (JIROSTO DEL ORO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+883.57, SUBTRAMOS A MODERNIZAR: DEL KM 5+000 AL KM 5+760=0+000 Y DEL 5+760=0+000 AL KM 16+000=10+240, sub-tramo de Km 3+000 al 6+000.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	26-ago-13	Licitacion Publica	FEDERAL	**PROCESO DE LICITACION CANCELADO**
SIOP-CDI-LP-013-06-03/13	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA PURIFICACIÓN-LOS POZOS-JIROSTO (JIROSTO DEL ORO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+883.57, SUBTRAMOS A MODERNIZAR: DEL KM 5+000 AL KM 5+760=0+000 Y DEL 5+760=0+000 AL KM 16+000=10+240, sub-tramo de Km 6+000 al 9+000.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	26-ago-13	Licitacion Publica	FEDERAL	**PROCESO DE LICITACION CANCELADO**
SIOP-CDI-LP-014-06-04/13	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA PURIFICACIÓN-LOS POZOS-JIROSTO (JIROSTO DEL ORO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+883.57, SUBTRAMOS A MODERNIZAR: DEL KM 5+000 AL KM 5+760=0+000 Y DEL 5+760=0+000 AL KM 16+000=10+240, sub-tramo de Km 9+000 al 10+009.48.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	26-ago-13	Licitacion Publica	FEDERAL	**PROCESO DE LICITACION CANCELADO**

TEC. JOSUÉ BLANCAS LANDÁZURI
DIRECTOR DE ÁREA DE LOGISTICA Y DESARROLLO

SIOP-CDI-LP-015-07-01/13	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO "E" A CARRETERA ALIMENTADORA TIPO "D", TELCRUZ-AYOTITLÁN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR: TELCRUZ-CHANCOL DEL KM 0+000 AL KM 6+100, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN.	30-may-13	2	19-jun-13	27-jun-13	28-jun-13	25-sep-13	Licitacion Publica	FEDERAL	MUVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	$11'971,413.25

TEC. JOSUÉ BLANCAS LANDÁZURI
DIRECTOR DE ÁREA DE LOGISTICA Y DESARROLLO