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Descripcidn Generai de Iz Obra,

OBRA NUEVA, (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN,

JALISCO
No. de licitacién Fecha limite para Capital contable | Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
SSJ-OPD- 31/07/2018 $1500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN0OO7/2018 15:00 horas B 10:30 horas 10:30 horas
Fresentacién de | Fecha y hora de failo Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
'_propussias trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
10:30 horas 10:30 horas

Descripcién General de la Obra,

REHABILITACION DEL AREA DE U.C.LN. EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS

EN GUADALAJARA, JALISCO

No. de licitacién Fechz limite parz Capital contable | Visita de obra Junta de
presentar acreditacion minimo aclaracionies
SS3-0PD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPNG0B/2018 15:00 horas 11:00 horas 11:00 horas
Presentacidnde | Fecha yhora defallo | Iniciodelos | Finde los trabajos | Dias Naturales
|____propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
11:00 haras 11:00 horas
—

Deccripcidon General de la Obra.

AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.5.5.A ZACOALCO DE

TORRES, JALISCO
Ko, de licitacidn Fecha fimite para Capltal contable |  Visita de chra Junta de
presentar acreditacién minime aclaraciones

SS1-0OPD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/08/2018 07/08/2018

LPNO0Y/2018 15:00 horas 11:30 horas 13:30 horas
Praseitacién de | Fecha y hora de falio Iniciodelos | Finde los trabajos | Dias Maturales

| propuesias trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
11:30 horas 11:30 horas
1
Descripcién General de la Obra.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN

DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA 1 COLOTLAN
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Dr. Baeza Alzaga No. 102, Zong Centro, C-P. 44100 Guadalajara, Jalisco, Méxica.
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o, de licitacién Fecha limite para Capital contable | Visita de obra Junta de
presentar acreditacidn minimo aclaraciones
SSJ-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 05/08/2018 07/08/2018
LPNO10/201B - 15:00 horas 12:00 horas 12:00 heras \35
Presentaclénde | Fechayhoradefalle | Iniciodelos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos ]
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales | [\
12:00 horas 12:00 horas / :
o ]
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