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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
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JALISCO

LA NG 051 1READS

Descnpcmn General de la Obra._

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VI CIUDAD GUZMAN

No. de licitacién Fecha limite para Capital contable Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
$SJ-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN015/2018 15:00 horas 13:49 horas 13:40 horas
Presentacién de | Fecha y hora de fallo Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
14:30 horas 13:40 horas
Descnpcaon General de la Obra.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VII AUTLAN
No. de licitacién Fecha limite para Capital contable Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minime aclaraciones
$S)-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN016/2018 15:00 horas : 14:00 horas 14:00 horas
Presentacion de | Fecha y hora de fallo Iniciodelos | Fin de los trabajos | Dias Maturales
propuestas trabajos
21/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
10:00 horas 14:00 horas -

Descripcion General de la Obra.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA
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Ne. de licitacién Facha limite para Capital contable Visita de obra Junta de
presentar acreditacidn minimo ; aclaracionss
SS3-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN017/2018 15:00 horas 14:20 horas 14:20 horas
Presentacién de | Fecha y hora de fallo | Iniciodelos | Finde lostrabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos )
21/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
10:30C horas 14:20 horas
Descripcién General de Ia Obra. S
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IX AMECA
No. de licitacién Fecha fimite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
: : presentar acreditaclén minimo aclaraciones
§SJ-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPiN018/2018 15:00 horas 14:40 horas 14:40 horas
Presentacion de | Fechayhoradefallo | Iniciodelos | Fin delos trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
21/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
11:00 horas 14:40 horas /-) :
/ !
Sacrataria de Salud Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C-P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
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