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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Descripcién General de la Obra.

OBRA NUEVA, (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN,

JALISCO
No. de licitacion Fecha limite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
SSJ-0PD- 31/07/2018 $1'500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN007/2018 15:00 horas 10:30 horas 10:30 horas
Presentacion de | Fecha y horadefailo | Iniciodeloes | Findelos trabajos | Dias Naturales
' _propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
10:30 heras 10:30 horas

Descripcién General de la Obra,

REHABILTTACION DEL AREA DE U.C.IN. EN EL HOSPITAL MATERNG INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS

EN GUADALAJARA, JALISCO
No. de ficitacién Feche limite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
presentar acreditacion minimo aclaraciones
§S3-0PD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPNC0B/2018 15:00 horas 11:00 horas 11:00 horas
Presentacién de | Fechayhoradefallo | Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturzles
11:00 horas 11:00 horas

Descripcion General de la Obra.

AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.5.5.A. ZACOALCO DE

TORRES, JALISCO
Ha, de licitacion Fecha limite para Capital contable Visita de cbra Junta de
presentar acreditacién minimo adlaraciones
SS1-0PD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/G8/2018 07/08/2018
LPNGOS/2018 15:00 horas 11:30 horas 11:30 horas |
Prasentacién de | Fecha y hora de fallo Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
propuesias trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
11:30 horas 11:30 horas
H
Descripcién General de la Obra.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN

DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA 1 COLOTLAN

Ho, de lidtacién Fecha limite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minime aclaraciones
S53-0PD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPNO10/2018 - 15:00 horas 12:00 horas | 12:00 horas },)
Presentacién de | Fecha y hora de falio Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales

propuestas trabajos

20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales | N
12:00 horas 12:00 horas /% ’
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