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Descripcién General de I Obra,

OBRA NUEVA, (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN,

JALISCO
No. de licitacidn Fecha limite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
SS3-0PD- 31/07/2018 $1'500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPNQ07/2018 15:00 horas 10:30 horas 10:30 horas
Presantacion de | Fecha y hora de fallo Inicio delos * | Fin de los trabajos | Dias Naturales
' _propuestas trabajos
20/08/2018 78/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
10:30 horas 10:30 horas

Descripcién General de la Obra,

REHABILITACION DEL AREA DE U.C.LN. EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEQS

EN GUADALAJARA, JALISCO
No. de licitacién Fechz limite para Capital contable |  Visita de obra Junta de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
SS3-0PD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN00B/2018 15:00 horas 11:00 horas 11:00 horas
Presentacién de | Fecha y hora de fallo Inicio delos | Finde los trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales
11:00 horas 11:00 horas

Descripeidn General de la Obra.

AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.S.5.A. ZACOALCO DE

TORRES, JALISCO
Ne. de licitacion Fecha limite para Capital confable | Visita deobra Juntz de
presentar acreditacién minimo aclaraciones
S$S3-0PD- 31/07/2018 $1'000,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPN0OS/2018 15:00 horas 11:30 horas 11:30 horas
Presentacion de | Fecha y hora de falio Inicic delos | Findelos trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 25/10/2018 60 dias naturales
| 11:30 horas 11:30 horss _

H

Descripcién General de la Obra.

MANTERNIMIENTO Y REHABILITACION EN

DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA 1 COLOTLAN

o, de licitacién Fecha limits para Capltal contable Visita de obra Junia de
presentar acreditacién minime aclaraciones
§S3-OPD- 31/07/2018 $500,000.00 06/08/2018 07/08/2018
LPNO10/2018 15:00 horas 12:00 horas 12:00 horas ES
Presentacién de | Fecha y hora de falie Inicio delos | Fin de los trabajos | Dias Naturales
propuestas trabajos
20/08/2018 28/08/2018 31/08/2018 29/10/2018 60 dias naturales | {v
12:00 horas 12:00 horas /2\ ,f '
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