

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

SIRVA LA PRESENTE PARA HACER CONSTAR QUE LAS SIGUIENTES EMPRESAS ASISTIERON A LA VISITA DE OBRA, REALIZADA COMO CUMPLIMIENTO A LA LICITACIÓN **CONTOP-003-2013** RELATIVA A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES**

EMPRESA O DEPENDENCIA	FIRMA
-----------------------	-------

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.

C. JOSE ROMERO TAPIA

Jose Romero Tapia

INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARLOS GUERRA LOPEZ

Carlos Guerra Lopez

EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. LAURA SOFIA GAMBOA GARCIA

Laura Sofia Gamboa Garcia

OBRAS PUBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO:

CONTOP-003-2013

TRABAJO: CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES.

EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION N°11, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS QUE APARECEN AL FINAL DE ESTA MINUTA, PARA ACLARAR DUDAS Y PREGUNTAS DE QUIENES PARTICIPAN EN ESTA LICITACIÓN.

ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA

CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA Y TOMANDO EN CUENTA QUE EN LAS ANTERIORES LICITACIONES LAS EMPRESAS INCURREN SISTEMÁTICAMENTE EN LOS ERRORES QUE SE CONTEMPLAN EN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES; LAS CUALES DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA PARA LA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA.

1. SE RECOMIENDA QUE CONOZCAN EN TODAS SUS PARTES, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y REGLAMENTO VIGENTES.
2. PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA, UNA CARTA PODER SIMPLE QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, ES DECIR RUBRICADA POR EL QUE OTORGA EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL) Y POR QUIEN RECIBE EL PODER, ES DECIR EL QUE HACE LA ENTREGA DE LOS SOBRES Y DOS TESTIGOS, INCLUYENDO COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS PRIMEROS DOS MENCIONADOS.
3. SERÁN RESPETADOS AL 100% LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
4. PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SE ACEPTARÁ ÚNICAMENTE CON EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN (FLUJO DE CAJA).
5. EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO PRECIOS UNITARIOS, DEBERÁN FORMULARSE CONSIDERANDO LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTES.
6. ESTA ES LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE LLEVARA A CABO.

OBRAS PÚBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

NO HABIENDO NINGUNA PREGUNTA DE PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ARQ. RAMON LOPEZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS:

Jose Romero Tapia
LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTO S.A. DE C.V.

C. JOSE ROMERO TAPIA

Carlos Guerra L.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARLOS GUERRA LOPEZ

Laura Sofia Gamboa Garcia
EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. LAURA SOFIA GAMBOA GARCIA

OBRAS PUBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

**CONTRATO DE OBRA No.CONTOP-003-2013
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO.**

En Concepción de Buenos Aires Jalisco, a los 30 treinta días del mes de Diciembre del año 2013 dos mil trece, comparecen por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco, representado por el Lic. Gonzalo Zúñiga Arias, C. Miriam Aidee Contreras Luna, C. José Inés Díaz Delgadillo, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte el representante legal de la Empresa Los Arcos Construcción y Complementos S.A. de C.V. el Ing. José Romero Tapia a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", a fin de celebrar un contrato de obra pública de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. EL AYUNTAMIENTO declara:

I.1.- Que representa al Municipio de Concepción de Buenos Aires Jalisco, entidad de orden público, que de conformidad con el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 73 y 80 fracción VII y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, está investido de personalidad jurídica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley, que tiene su domicilio en Palacio Municipal ubicado en Constitución No. 11 once de esta municipalidad.

I.2.- Que el ciudadano Lic. Gonzalo Zúñiga Arias en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento, tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 fracciones I, II y XI y 52 fracción II ambos de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

I.3.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se acordó por unanimidad en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, realizar la obra de la CONSTRUCCIÓN DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO.

I.4.- Después del análisis efectuado por EL AYUNTAMIENTO, se determinó asignar la obra de referencia a la Empresa Los Arcos Construcción y Complementos S.A. de C.V. representada legalmente por el Ing. José Romero Tapia, en virtud de ofrecer las mejores condiciones y garantías en la calidad y durabilidad de la obra.

I.5.- Por encontrarse en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 dos mil trece en lo correspondiente a Obra Pública; por la priorización efectuada por COPLADEMUN y ratificada por Ayuntamiento, y con las facultades ejecutivas y otorgadas a las personas que representan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se procede a su firma.

I.6.- Que la presente asignación se basó primordialmente en que la propuesta por **EL CONTRATISTA** para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para el Municipio, en sus aspectos legales, técnicos y económico, además dicha propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a un menor costo y empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, igualmente se consideró que **EL CONTRATISTA** contara con la experiencia, legalidad, capacidad económica, técnica y administrativamente congruente con los trabajos a realizar.

II. EL CONTRATISTA declara:

II.1.- Que es persona Moral y está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave del Registro Federal de Contribuyentes ACC071123LL9 y que tiene su domicilio fiscal en Calle Federalismo Sur No. 546 quinientos cuarenta y seis Int. 103 ciento tres, Col. Moderna, C.P. 44190 cuarenta y cuatro mil ciento noventa en Guadalajara, Jalisco.

II.2.- Que su actividad profesional le permite la realización de todo tipo de obras de ingeniería, tanto de obras públicas como privadas, que cuenta con la organización y elementos materiales, humanos y técnicos adecuados para realizar la obra descrita con antelación y materia del presente contrato.


II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, que previamente a esta fecha presentó a consideración del **AYUNTAMIENTO**, presupuesto respectivo, que conoce los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecución de este contrato, aplicando toda su experiencia, conocimiento y los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones.

III.- AMBAS PARTES declaran:

Que aceptan el presupuesto y programa de obra que da origen a este contrato.

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA se obliga con EL AYUNTAMIENTO a ejecutar la obra mencionada en la declaración I.3 y I.4 de este contrato bajo su responsabilidad y dirección profesional, queda expresamente convenido que la obra a ejecutar, se apegará estrictamente a los conceptos contenidos en el presupuesto definido



a través de los precios unitarios o indicadores de costos acordados, así mismo EL CONTRATISTA deberá de observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES establecen que los trabajos que ejecutará el contratista antes mencionado son los siguientes:

CONSTRUCCION DE MUSEO

PRELIMINARES DE OBRA

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)	M2	669,7700	\$18,79	\$12.584,98
Compactación del terreno natural a máquina, incluye: costo del equipo, mano de obra y herramienta	M2	669,7700	\$6,36	\$4.259,74
Relleno con tepetate, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, para grandes volúmenes, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	334,8900	\$258,57	\$86.592,51

TOTAL PRELIMINARES DE OBRA

\$103.437,23

CIMENTACION.

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	214,9600	\$78,70	\$16.917,35
Cimiento de piedra brasa, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	228,7500	\$1.307,66	\$299.127,23
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	214,9600	\$113,49	\$24.395,81
Zapata aislada (Z-1) de 2.00x2.00x0.30 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5,0000	\$10.396,07	\$51.980,35
Zapata aislada (Z-2) de 2.30x2.30x0.35 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2,0000	\$12.004,80	\$24.009,60
Zapata aislada (Z-3) de 2.20x2.20x0.35 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8,0000	\$6.471,65	\$51.773,20
Zapata aislada (Z-4) de 1.50x1.50x0.20 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y	PZA	2,0000	\$4.022,31	\$8.044,62

herramienta.

Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm², armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA	3,0000	\$5.142,24	\$15.426,72
-----	--------	------------	-------------

Zapata aislada (Z-6) de 3.70x3.70x0.50 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm², armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA	1,0000	\$30.877,18	\$30.877,18
-----	--------	-------------	-------------

TOTAL CIMENTACION.

\$522.552,06

MUROS y COLUMNAS

Cimbra en columnas circulares de 65 cm. de diámetro, con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.

ML	101,2300	\$1.195,55	\$121.025,53
----	----------	------------	--------------

Columna circular (C-1) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 18 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	35,8300	\$3.560,63	\$127.577,37
----	---------	------------	--------------

Columna circular (C-2) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 24 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	33,1000	\$3.374,18	\$111.685,36
----	---------	------------	--------------

Columna circular (C-3) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 16 varillas del No. 8, 8 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	8,6500	\$3.696,22	\$31.972,30
----	--------	------------	-------------

Columna circular (C-4) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 10 varillas del No. 8, 20 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	15,1000	\$4.639,96	\$70.063,40
----	---------	------------	-------------

Columna circular (C-5) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 30 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	7,9000	\$4.912,37	\$38.807,72
----	--------	------------	-------------

Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto

PZA	1,0000	\$101.334,47	\$101.334,47
-----	--------	--------------	--------------

herramienta.

Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm², armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA	3,0000	\$5.142,24	\$15.426,72
-----	--------	------------	-------------

Zapata aislada (Z-6) de 3.70x3.70x0.50 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm², armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreaos, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA	1,0000	\$30.877,18	\$30.877,18
-----	--------	-------------	-------------

TOTAL CIMENTACION.

\$522.552,06

MUROS y COLUMNAS

Cimbra en columnas circulares de 65 cm. de diámetro, con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.

ML	101,2300	\$1.195,55	\$121.025,53
----	----------	------------	--------------

Columna circular (C-1) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 18 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	35,8300	\$3.560,63	\$127.577,37
----	---------	------------	--------------

Columna circular (C-2) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 24 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	33,1000	\$3.374,18	\$111.685,36
----	---------	------------	--------------

Columna circular (C-3) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 16 varillas del No. 8, 8 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	8,6500	\$3.696,22	\$31.972,30
----	--------	------------	-------------

Columna circular (C-4) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 10 varillas del No. 8, 20 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	15,1000	\$4.639,96	\$70.063,40
----	---------	------------	-------------

Columna circular (C-5) de 60 cms de diámetro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm², armado con 30 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreaos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

ML	7,9000	\$4.912,37	\$38.807,72
----	--------	------------	-------------

Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto

PZA	1,0000	\$101.334,47	\$101.334,47
-----	--------	--------------	--------------

premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Trabe (T-4) de concreto 80x30 cm. de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,0000	\$98.613,73	\$98.613,73
Trabe (T-5) de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,0000	\$111.861,54	\$111.861,54
Trabe (T-6, T-7) de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2,0000	\$40.524,78	\$81.049,56
Trabe (T-8) de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,0000	\$43.050,29	\$43.050,29
Trabe (T-1) armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,0000	\$81.696,33	\$81.696,33
Trabe (T-3) armada según diseño estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,0000	\$80.848,85	\$80.848,85
Muro de 18 cm. de espesor a base de tabique rojo recocido de 14 cm, con cadenas y castillos de 15x20 cm, con aplanado de yeso por ambas caras, recubiertas con pintura de vinilica vinimex.	M2	1,0000	\$384,51	\$384,51

TOTAL MUROS y COLUMNAS

\$1.099.970,96

LOSA

Losa P-1 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armado, armada según proyecto estructural con acero de $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, del No. 3 y 4, en traves intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m ³ , en medidas de 100X45 cms. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1,0000	\$62.269,27	\$62.269,27
Losa P-2 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, armado, armada según proyecto estructural con acero de $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, del No. 3 y 4, en traves intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m ³ , en medidas de 100X45 cms. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y	PZA	1,0000	\$29.088,13	\$29.088,13

descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución

Losa P-3 de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de $F'c=250$ kg/cm ² , armado, armada según proyecto estructural con acero de $F_y= 4,200$ kg/cm ² , del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m ³ , en medidas de 100X45 cms. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1,0000	\$41.030,87	\$41.030,87
--	-----	--------	-------------	-------------

Losa P-4 de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de $F'c=250$ kg/cm ² , armado, armada según proyecto estructural con acero de $F_y= 4,200$ kg/cm ² , del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m ³ , en medidas de 100X45 cms. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1,0000	\$60.679,68	\$60.679,68
--	-----	--------	-------------	-------------

TOTAL LOSA

\$193.067,95

TOTAL CONSTRUCCION DE MUSEO

\$1.919.028,20

BAÑOS

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)	M2	117,3900	\$18,79	\$2.205,76
--	----	----------	---------	------------

Compactación del terreno natural a maquina, incluye: costo del equipo, mano de obra y herramienta	M2	117,3900	\$6,36	\$746,60
---	----	----------	--------	----------

Relleno con tepetate, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, para grandes volúmenes, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	35,2200	\$258,57	\$9.106,84
---	----	---------	----------	------------

TOTAL PRELIMINARES

\$12.059,20

CIMENTACION

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	38,7100	\$78,70	\$3.046,48
---	----	---------	---------	------------

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de $F'c=100$ kg/cm ² , incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	38,7100	\$113,49	\$4.393,20
---	----	---------	----------	------------

Zapata aislada (Z-7) de 1.00x1.00x0.20 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carleos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4,0000	\$4.722,55	\$18.890,20
Columna circular (C-1b) de 30 X 30 cms, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 y con 1 estribos del No.3 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarleos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza, equipo y herramienta.	PZA	4,0000	\$3.308,40	\$13.233,60
Cimiento de concreto F'c= 200 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 1.00 m. de ancho por 14 cm. de peralte armado con varillas de no.3 a cada 10 cm. en el sentido transversal y 10 de no. 5 en el sentido longitudinal, con incluye: materiales, acarleos, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	26,2500	\$1.148,99	\$30.160,99
TOTAL CIMENTACION				\$69.724,47
ALBAÑILERIA				
Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarleos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	26,2500	\$484,81	\$12.726,26
Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarleos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	37,0000	\$437,66	\$16.193,42
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	160,0500	\$215,91	\$34.556,40
TOTAL ALBAÑILERIA				\$63.476,08
INST SANITARIAS				
Salida sanitaria para tarja con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, instalación y pruebas.	SAL	30,0000	\$537,35	\$16.120,50
TOTAL INST SANITARIAS				\$16.120,50
INST HIDRAULICAS				
Salida hidraulica para mueble con tubería y conexiones de cpvc incluye: materiales, herramienta menor, ranurada, colocacion de tubería, pruebas, herramienta y mano de obra	SAL	30,0000	\$617,19	\$18.515,70
TOTAL INST HIDRAULICAS				\$18.515,70
TOTAL BAÑOS				\$179.895,95

Dando un monto total de la obra en cuestión sin IVA de \$ 2,098,924,15 M.N. (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.

TERCERA: ESTIMACIONES.- EL AYUNTAMIENTO pagará en estimaciones parciales de acuerdo a los trabajos ejecutados y hasta recibirlos a su entera satisfacción cumpliendo con las especificaciones que conllevan dichos trabajos, así como entregar la documentación que se requiera para comprobación de dichos pagos.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.- Queda expresamente pactado que **EL CONTRATISTA** iniciará las actividades señaladas al firmar el presente contrato, y terminar la misma a más tardar el día 04 cuatro de Abril del 2014 dos mil catorce, el avance de la obra se llevará a cabo de acuerdo al programa de la misma.

Para el caso de que **EL CONTRATISTA** no concluya la obra a la fecha señalada o incumpla la realización de los trabajos dentro de la fecha programada, como pena convencional se estipula que cubrirá a **EL AYUNTAMIENTO** semanalmente una cantidad equivalente al 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado hasta su total conclusión. Siempre y cuando **EL AYUNTAMIENTO** haya cubierto el total de los trabajos realizados. El tiempo de retraso o demora por razones de causa fortuita, desastres naturales o causas mayores no imputables a **EL CONTRATISTA** no serán considerados para la aplicación de pena convencional debiendo tenerse éstos como días muertos o inhábiles para el avance o realización de la obra.

QUINTA: RELACIÓN LABORAL.- Se pacta de forma expresa que el personal empleado por **EL CONTRATISTA** o que intervengan de cualquier forma en la ejecución o realización de la obra materia del presente convenio, mantendrá una relación laboral únicamente con el propio **CONTRATISTA**, por lo que no se crearán relaciones laborales con **EL AYUNTAMIENTO**, a quién además, en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario.

SEXTA: AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN O MODIFICACIONES.- EL AYUNTAMIENTO tendrá en todo momento la facultad de ampliar, reducir o modificar la realización del trabajo objeto del contrato en el estado en que se encuentre dando aviso por escrito al **CONTRATISTA** con 7 siete días hábiles de anticipación, si durante el curso de ejecución de una obra, se advierte por alguna de las partes contratantes la necesidad de efectuar variaciones a las especificaciones del proyecto de obra, ampliar, reducir o modificar los plazos pactados a los trabajos proyectados o bien la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia habrá de ser hecha del conocimiento del **AYUNTAMIENTO** quién en atención a las razones o justificaciones debidamente expuestas al **CONTRATISTA** o que se determinen a juicio del **AYUNTAMIENTO** sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos extraordinarios, tendrá la opción de autorizar por escrito la realización de dichos

trabajos con las modificaciones respectivas y comunicará la instrucción al **CONTRATISTA** quien se encontrará obligado a su ejecución u observancia.

En los supuestos previstos con antelación, se suscribirá un convenio adicional en el que se detallarán las modificaciones o trabajos extras si las variaciones implican además una inversión excedente o un incremento al costo proyectado, el convenio podrá ser autorizado hasta un 20% veinte por ciento del importe del contrato, debiendo **EL CONTRATISTA** obtener las garantías o fianzas respectivas.

SÉPTIMA: REVISIÓN DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias o acontecimientos no previstos por las partes originados por causas externas a la voluntad de éstas, sin que medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento, negligencia o ineptitud de los contratantes mismas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, bien sea en los correspondientes a la mano de obra, materiales o equipo, dicho costo podrá ser revisado a solicitud de las partes, en caso procedente **EL AYUNTAMIENTO** comunicará la decisión que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

En los casos en los que **EL AYUNTAMIENTO** autorice la ejecución de trabajos no contemplados en el presupuesto base del contrato, para la determinación de los correspondientes precios unitarios se atenderá a los siguientes puntos:

a) **EL AYUNTAMIENTO** determinará los nuevos precios sobre la base de los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, procediendo a determinarlos con la participación de **EL CONTRATISTA** y éste se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios;

b) Si no fuese posible determinar los precios unitarios en las formas establecidas en el párrafo anterior, **EL CONTRATISTA** a requerimiento del **AYUNTAMIENTO** y dentro del plazo que éste último señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que para la fijación de esos precios deberá aplicarse los mismos criterios que se hubieran seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato.

OCTAVA: SUSPENSIÓN.- **EL AYUNTAMIENTO** tendrá en todo tiempo la facultad de suspender temporal o definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin perjuicio del estado en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocurriere cualquier causa justificada, se dará aviso por escrito al **CONTRATISTA** con 8 ocho días de anticipación. Si la suspensión es definitiva, se dará por rescindido el contrato.

Si la suspensión se decreta por causa no imputable al **CONTRATISTA**, **EL AYUNTAMIENTO** pagará a éste la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que si la obra se suspende, habiendo ejecutado un mínimo de 90% noventa por ciento, **EL AYUNTAMIENTO** no cubrirá gastos adicionales a la obra ejecutada.

NOVENA: RESCISIÓN.- **EL AYUNTAMIENTO** podrá rescindir del presente contrato administrativamente por razones de interés general o por cualquier otra de las causas

previstas por la ley y principalmente por contravención o incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA**, en los términos pactados, siendo a cargo de éste el pago de daño o perjuicios ocasionados por tal motivo, obligándose a pagar bajo este concepto una pena convencional pactada entre ambas partes.

Se reconocerá al **CONTRATISTA** los materiales que tengan en obra mediante la comprobación o exhibición correspondiente, ello siempre y cuando sea de la cantidad requerida y puedan utilizarse en la obra.

DÉCIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO a través de la dirección de obras públicas municipal, tendrá derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que se empleen, ya sean en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación de los mismos y dará **EL CONTRATISTA** las instrucciones que estimen convenientes relacionadas con la ejecución, a fin de que éstas se ajusten al proyecto.

DÉCIMA PRIMERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y para garantizar la calidad de los trabajos realizados, así como la reparación y substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten posteriormente a la recepción de la obra, **EL CONTRATISTA** se obliga a otorgar a favor de **EL AYUNTAMIENTO** una fianza por el 10% diez por ciento del valor total del importe de la obra, que exhibirá dentro de los 6 seis días hábiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato.

Dicha fianza asciende a la cantidad de \$209,892.42 M.N. (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) y deberá ser otorgada por una afianzadora de reconocido prestigio, y deberá contener como mínimo: que se otorga por **EL CONTRATISTA** para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precios unitarios, así como garantizar las erogaciones que **EL AYUNTAMIENTO** tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta un año después de la recepción de la obra, la renuncia de la afianzadora a los beneficios del orden y exclusión, el sometimiento de la afianzadora a la competencia de las Autoridades Municipales Administrativas, y al Tribunal Contencioso Administrativo de la demarcación jurisdiccional, tal garantía tendrá vigencia desde la fecha de presentación hasta un año después de la recepción de los trabajos a satisfacción del **AYUNTAMIENTO**.

DÉCIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad si las mismas hubieran sido realizadas, de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD.- Ni el pago de la obra, ni de las estimaciones correspondientes o la recepción de las mismas, exime al **CONTRATISTA** de la responsabilidad en que puede incurrir por la ejecución de la obra, por vicios ocultos que resulten por defectos en la construcción, mala calidad de los materiales empleados.

Se reserva **EL AYUNTAMIENTO** el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos, así como la ejecución o reparación de la obra faltante o mal ejecutada.

Si aparecen desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente **EL AYUNTAMIENTO** ordenará su reposición o reparación inmediata al **CONTRATISTA**, si éste no atiende dentro del plazo de 15 quince días hábiles el requerimiento del **AYUNTAMIENTO**, éste podrá con cargo al **CONTRATISTA** encomendar los trabajos a un tercero o ejecutarlos directamente y hará efectiva la fianza.


DÉCIMA CUARTA: SUJECCIÓN.- El presente considera de derecho público, manifiestan las partes que celebra este acto jurídico, que no existen vicios en el consentimiento, lesión o enriquecimiento ilícito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas y sus reglamentos, además de los ordenamientos legales aplicables.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y consecuencias legales lo firman al margen y al calce en el Municipio de Concepción de Buenos Aires Jalisco, el mismo día de su fecha.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,
JALISCO**



LIC. GONZALO ZÚÑIGA ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JOSÉ INÉS DÍAZ DELGADILLO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA



ING. JOSÉ ROMERO TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LOS ARCOS

Se reserva **EL AYUNTAMIENTO** el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos, así como la ejecución o reparación de la obra faltante o mal ejecutada.

Si aparecen desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente **EL AYUNTAMIENTO** ordenará su reposición o reparación inmediata al **CONTRATISTA**, si éste no atiende dentro del plazo de 15 quince días hábiles el requerimiento del **AYUNTAMIENTO**, éste podrá con cargo al **CONTRATISTA** encomendar los trabajos a un tercero o ejecutarlos directamente y hará efectiva la fianza.

DÉCIMA CUARTA: SUJECCIÓN.- El presente considera de derecho público, manifiestan las partes que celebra este acto jurídico, que no existen vicios en el consentimiento, lesión o enriquecimiento ilícito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas y sus reglamentos, además de los ordenamientos legales aplicables.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y consecuencias legales lo firman al margen y al calce en el Municipio de Concepción de Buenos Aires Jalisco, el mismo día de su fecha.


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,
JALISCO**



LIC. GONZALO ZÚÑIGA ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JOSÉ INÉS DÍAZ DELGADILLO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA



ING. JOSÉ ROMERO TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LOS ARCOS
CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					EXPEDICION UNICA
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE AGENTE	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
\$ 209,892.42	Pesos	17570120	SPLOV	NO APLIA	S/N

 Por: **LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.**

 Ante: **MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.**

CONTRATO DE OBRA NÚMERO CONTOP-003-2013

FIADO: LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

PARA GARANTIZAR A NOMBRE DE LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. CON RFC ACC071123LL9, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 INT 103 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO – MUSEO, SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) POR UN MONTO DE \$ 209,892.42 PESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 42/100 M.N.), QUE EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE \$ 2,098,924.15 (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.)

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON “LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO” O LA “LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO” SEGÚN SU APLICACIÓN, PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN AÑO DESPUES DEL ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN EN LA FIANZA O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) ESTA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D) PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. E) SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O RECURSOS, LA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR HASTA LA RESOLUCION DEFINITIVA.

LA COMPAÑÍA FIADORA SEÑALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185 COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PARA RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZ VALLE
=FIN DE TEXTO=

 SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.
AGENTE

SEGUROS INBURSA S.A. DE C.V. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONE(S) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Firma Digital

 OVRquVWvVYLXfniANFkk/DDDX0DYvZOxSyZ16v6bWf21mZITbal7MfJlqULU2WqeY/mF7K8Wu3NSvnb1z
YwCVOeS8aJzD3MOTDvuq8SDULoAd47VWV7uflg6OQL5hOFosksXo7WNMHWIRIMO8WT2po9R63oizD2HnNE=

CODIGO DE SEGURIDAD
 12CDD3A345BS1

FIRMA DIGITAL

BOLETA DE INSCRIPCION

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 41383 * 1

Control Interno Fecha de Prolación
11 * 08 / FEBRERO / 2008



Precedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

PRIMERA INSCRIPCION

Designación

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

Derechos de Inscripción \$1,389.00

Boleta de Pago No.: 21363040

Se pago los derechos para su registro el 07 de FEBRERO de 2008 a las 09:57

Afectaciones al:

Folio ID Acto

Descripción

Fecha
Registro Registro

41383 1 M4 Constitución de sociedad

12-02-2008 1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 608198378cdff477a4037d2b63099f869c18c

DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO



LIC. EFREN FLORES LEDEZMA



Revisó y elaboró:

LONERA DE JESUS JAUREGUI CASTILLAS

Folio Mercantil: 41383

Folios 1 de 1 12-02-2008 13:09:01

SH CP **SAT**
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
ACC071123LL9

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
**LOS ARCOS CONSTRUCCION Y
COMPLEMENTOS SA DE CV**

FOLIO
E6788028

JAL-06552812-R HYY1E3YZ

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS SA DE CV

DOMICILIO

CALLE FEDERALISMO SUR 546 103 MODERNA JALISCO 44180

CLAVE DEL R.F.C

ACC071123LL9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALR ZAPOPAN, JAL

ACTIVIDAD

Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: **03-12-2007**

FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES

23-11-2007

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	23-11-2007
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).	23-11-2007
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	01-01-2008
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-04-2008
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.	23-11-2007
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	23-11-2007
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	23-11-2007
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (ETU).	01-01-2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (ETU).	01-01-2008

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	14-01-2011	RF201127826174
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Denominación o Razón Social	13-05-2008	RF20080757365
Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Moral	03-12-2007	RF20070517936

Fecha de Impresión: 08 de Mayo de 2012
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

InR0gbkRM6BcpI6rMjVMNke8jx+BoE1z2+p2XZcwzNRvSsf+6V4EkOZaiaMT3teT0zKYIEZeWUWmC4zn7UMF+EnSPGRDRdxwJhT+VyhyWUhhMmOxbTxPDyEER
5ix6Zs9WsU3btPu4JL1TZ9YogZW0FH2i3JvBX84ze0p1U=

FOLIO
RF20076517936



FOLIO (si se trata de solicitud o aviso
complementario, indicar número de folio
asignado por la autoridad en la solicitud o
aviso que se complementa)



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión

GUADALAJARA, JAL., a 3 de Diciembre de 2007

Datos de Identificación del Contribuyente

Denominación o Razón Social: LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTO

Régimen Capital: SA DE CV

Nombre Comercial o de Identificación al Público: LOS ARCOS Y CONSTRUCCION

Inscripción

Tipo de Solicitud de Inscripción: Inscripción de Persona Moral

Fecha de Firma de La Escritura Constitutiva, Documento Constitutivo o de la Celebración del Contrato, o de Publicación del Decreto que le otorga Personalidad Jurídica: 23/11/2007

Fecha de Inicio de Operaciones: 23/11/2007

Contribuyentes Residentes en el Extranjero

País de Residencia Fiscal: MÉXICO

País de Constitución: MÉXICO

Cuenta con Establecimiento Permanente en México: ☒ Sí ☐ No

Datos del Documento Protocolarizado

Número de Escritura: 25108

Datos de Ubicación

Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL

Característica del Domicilio: EDIFICIO DE OFICINAS

Tipo de Vialidad: CALLE

Calle: CALLE DE LA LIBERTAD 450

No. y/o
Letra
Exterior

456

No. y/o
Letra
Interior

101

Entre las
Calle de

MONTENEGRO

y de

EPÍFANIO MARTÍNEZ

Colonia: ROBERNA

Referencias Adicionales

LA CUADRA DE LA AV. LAUREL MEXICANA FINCA DEL PARA LIGERO

Municipio o
Delegación

GUADALAJARA

Entidad
Federativa

JALISCO

Código
Postal

44100

Teléfono
Fijo

33 38274123

Clave Lada Número

Correo Electrónico 1

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE

efectos de Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

Presentar la declaración y pago
definitivo mensual de Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior
al período que corresponda

03/11/2007

Relaciones

Contribuyente Relacionado	Registro Federal Contribuyente	Relación	Fecha Inicio	Fecha Fin
HERNANDEZ GONZALEZ, ROBERTO	HEGR750313KD9	EMPRESA - ACCIONISTA PF	03/12/2007	

Preguntas / Respuestas

La finalidad de la sociedad, empresa u organismo será:
Obtener ganancias, utilidades o rendimientos

Nuestra empresa será:
Otro tipo de sociedad o asociación

Relación con otras contribuyentes
RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA HEGR750313KD9

Considerando el total de las actividades a desarrollar:
Menos del 90% o ninguno del total de ingresos los obtendremos de agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca, autotransporte o cuotas por servicios especializados.

Las actividades a desarrollar, serán:
De forma independiente

Indique las actividades económicas que desarrolle de forma independiente:
Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización

Indique las actividades económicas que desarrolle de forma independiente:
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera

Indique las actividades económicas que desarrolle de forma independiente:
Comercio al por mayor de materiales metálicos

Para el desarrollo de las actividades:
No tendremos trabajadores ni realizaremos pagos de los antes en estados

Como complemento a nuestras actividades:
No se obtendrán ingresos sujetos a regímenes preferentes ni se realizarán operaciones con partes
relacionadas

Para el cálculo del Impuesto al Activo
No consideraremos los bienes de otras personas como propios.

[Anterior](#)

[Confirmar](#)

[Cancelar](#)

Datos del Representante Legal

Apellido Paterno: ROMERO
 Apellido Materno: TAPIA
 Nombre: JOSE
 Fecha de Nacimiento: 01/01/1977

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL
 SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O
 BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN
 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
 QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE
 OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O
 REVOCADO

Actividades Económicas

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización	70	23/11/2007	
2	Comercio al por mayor de materiales metálicos	15	23/11/2007	
3	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	15	23/11/2007	

Regímenes

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	23/11/2007	

Obligaciones

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto al Activo (IMPAC).	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2011	
Presentar la declaración anual del Impuesto al Activo (IMPAC) de personas morales.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	01/01/2011	
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	23/11/2007	
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	23/11/2007	
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2008	31/03/2008
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2008	
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio (el cierre del ejercicio puede variar por movimientos al RFC como liquidación, fusión o escisión de sociedades)	23/11/2007	
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/11/2007	




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
ROMERO
TAPIA
JOSE
DOMICILIO
AV. ALEMANIA 1318 D.3
COL. MODERNA 44190
GUADALAJARA JAL.
POLIO 0614138700506 APODERADO 2006 DO
CLAVE DE ELECTOR RMTPJS77010116H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 041 LOCALIDAD 0001 SECCION 1072

EDAD 29
SEXO H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
DURAS O CHARRANDURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 60 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA


MANUEL LOPEZ FERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



10721052201
HEP26507201

12 13 08 06

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Folio Fiscal (UUID)
F98DAF55-A2B9-4862-985E-A87869524FBE
No. Serie Certificado Emisor
00001000000203139425
No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322
Lugar y Fecha de Expedición
GUADALAJARA, Jalisco a 2013-12-31
FEDERALISMO SUR 546 103
Col. MODERNA C.P. 44190

FACTURA
- 570
Fecha/Hora Certificación
2013-12-31T12:41:42
Fecha de Emisión
2013-12-31T12:41:42
Regimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

Emisor del Comprobante Fiscal
LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS SA DE CV
RFC: ACC071123LL9
FEDERALISMO SUR 546 103
MODERNA
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GUADALAJARA, Jalisco,
México, C.P.44190

Receptor del Comprobante Fiscal
MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO
RFC: MCB850101D23
CONSTITUCION 11
ZONA CENTRO
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCION DE
BUENOS AIRES, Jalisco, México, C.P.49170

Tipo de Comprobante	Ingreso
Forma de Pago	Transferencia Bancaria

Condiciones de Pago	Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago	BBVA Bancomer 6489

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
5214	1	No Aplica	Construcción Museo Segunda Etapa en Cabecera Municipal de Concepción de Buenos Aires	\$1,809,417.24	\$1,809,417.24

Subtotal	\$1,809,417.24
IVA 0.00%	\$289,506.76
Total	\$2,098,924.00

Factura para Museo
Exp. para Auditoria

Importe con Letra DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

111.01F98DAF55-A2B9-4862-985E-A87869524FBE12014-01-06T12:30:50L4MkgDvCMt0AVGpJXwr1QC0TSB1y15NYz7PyMDgHk1fwiB67QneGprjL9z9aOfvAOp4rA4FmVZPJ08BxeDdJTEoBVf1xYEF5uT8KVk4gjp61O670tMblek1eDtK2IK4L7NTYxhLqc5HIPdKAUmlbeC3YQ7ysg0mE44m+hKG1s=10000100000030103232211



Sello Digital del CFDI

L4MkgDvCMt0AVGpJXwr1QC0TSB1y15NYz7PyMDgHk1fwiB67QneGprjL9z9aOfvAOp4rA4FmVZPJ08BxeDdJTEoBVf1xYEF5uT8KVk4gjp61O670tMblek1eDtK2IK4L7NTYxhLqc5HIPdKAUmlbeC3YQ7ysg0mE44m+hKG1s=

Sello Digital del SAT

X03vWLazYs6Cz6rzNFB5NTUNgi/effstDFJOxySUE7GE1h68V/pG0tOMDyexsRiQYBIBMTJvNuYaEKDL9Y6V4I5GxZPWOhx4CiefWQ4G5FJT9B2r9gLNLI4iymxgOzLyYqPu+xtwITZ0FIB1s6m7+rX6imxtnr7Px/pbbq3tOZX4=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI .

GUADALAJARA, JALISCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					EXPEDICION UNICA
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE AGENTE	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
\$ 209,892.42	Pesos	17570120	SPLOV	NO APLIA	S/N

Por: **LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.**Ante: **MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.**

CONTRATO DE OBRA NÚMERO CONTOP-003-2013

FIADO: LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

PARA GARANTIZAR A NOMBRE DE LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. CON RFC ACC071123LL9, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 INT 103 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO - MUSEO, SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) POR UN MONTO DE \$ 209,892.42 PESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 42/100 M.N.), QUE EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE \$ 2,098,924.15 (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.)

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON "LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO" O LA "LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO" SEGÚN SU APLICACIÓN, PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN AÑO DESPUES DEL ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN EN LA FIANZA O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) ESTA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D) PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. E) SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O RECURSOS, LA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR HASTA LA RESOLUCION DEFINITIVA.

LA COMPAÑIA FIADORA SEÑALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185 COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PARA RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZ VALLE
=FIN DE TEXTO=

SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.
AGENTE

SEGUROS INBURSA S.A. DE C.V. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONE(S) QUE ESTA POLIZA CONSINA SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Firma Digital

OVRquVWVrVYLXfmANFkx/DDDX0DYvZOxSyz16v6bWf21mZITbaI7MfJlqULU2WqeY/mF7K8Wu3NSvnb1z
YwCVOeS8ajzD/3MOTDvug8SDULoAd47VWV7uflg6OQL5hOFosksXo7VNMHWVRIMO8WT2po9R63oizD2HnNE=**CODIGO DE SEGURIDAD
"12CDD3A345BS1"**

Folio Fiscal

312F62E6-8F27-CFA5-5AD8-F158D198B6C0

Fecha y hora de certificación

2014-07-21T16:07:10

Recibo de Honorarios Número

4

No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302659608

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2014-07-21T16:07:09



Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: Roberto Ulises Vazquez Martinez

RFC: VAMR670516TB3

Calle y Número: Iztaccihuatl 1342-4

Ciudad: Zapopan

Colonia: Ciudad del Sol

Delegación: Zapopan

Estado: Jalisco

CP: 45050

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen de Actividad Empresarial y Servicio Profesional

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO

RFC: MCB850101D23

Calle y Número: Constitución 11

Ciudad: Concepción de Buenos Aires

Colonia:

Delegación:

Estado: Jalisco

CP: 49170

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Anticipo diseño estructural Gimnasio	6,250.00	6,250.00

Subtotal 6,250.00 MXP

IVA 16.00% 1,000.00 MXP

ISR 625.00 MXP

IVA Retenido 666.88 MXP

Total 5,958.12 MXP

TOTAL EN LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

Transferencia Bancaria

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|312F62E6-8F27-CFA5-5AD8-F158D198B6C0|2014-07-21T16:07:10|01D6hJlfgBNtjCFvTEadYw3MHF
 /ubvMZrdqj7ELw2oYaazw1c+RldavokdZB8cOMXRktJs7JZ1oNR1YeMpqtSHMZhRaR6iOysQqIDXr9A91j9thGaz
 71APckQ3zH04mhh5Z9ZbLimg47mivyX6UxwViuJZHx37K3XxgbFKI=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

01D6hJlfgBNtjCFvTEadYw3MHF/ubvMZrdqj7ELw2oYaazw1c+RldavokdZB8cOMXRktJs7JZ1oNR1YeMpqtSHM
 ZhRaR6iOysQqIDXr9A91j9thGaz71APckQ3zH04mhh5Z9ZbLimg47mivyX6UxwViuJZHx37K3XxgbFKI=

Sello digital del SAT

Rkvp3QMAvEL4tASgBthni7ECnmw98OW9FnXIrVOKI2U+efMyAPR6+XrGqbcBYIS9wGGqeBpYIS0ARORp40ypmPZJ
 e+8Q49sCMym9OT6/z0As+Uzo2pdyR12dJhmN28g7C4CVbcD8bOCQhxBWkdJasQOAmkb+Bi1qzBIE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

11/07/2014 5:28:40 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

11/07/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0191508490
Tipo de operación	Interbancario con / sin chequera
Banco destino	BANAMEX
Cuenta de depósito	002320025518949002
Nombre del beneficiario	ROBERTO ULISES VAZQUEZ MARTINEZ
Nombre corto	FONDEREG
Importe	5,958.13
Fecha de operación	11/07/2014
Forma de depósito	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago	PAGO CALCULISTA FONDEREG 2014
Referencia numérica	110714
Clave de rastreo	BNET01001407110000245823
Folio de internet	0081380010

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA
DEL M. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DE BUENOS
AIRES, JALISCO.
PERIODO 2012-2013

Pago Calculista
proyecto Fondereg.

(C) el presente es complemento de
uno anterior pero hay que corregir
porque le habia anotado meconica
de suelo y es calculo estructural,
realizado el 09/07/2014.



OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.



OBRAS PUBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2016
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES



OBRAS PÚBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AÍRES, JAL.



OBRAS PÚBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, JALISCO



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



OBRAS P



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.



OBRAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
BUENOS AIRES, IAL.



OBRAS PUBLICAS



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.



OBRAS PÚBLICAS



ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
BUENOS AIRES, JALISCO



OBRAS PÚBLICAS
GUADALUPE, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.